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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest remont i aranzacja czgsci wnetrz (parter i fragment pierwszego pietra)
ptywalni krytej zlokalizowanej w budynku bytej wozowni na terenie dawnych koszar we Wrzesni
przy ul. Kosciuszki na dziatce nr 3800/13. W budynku znajduje sie istniejagca ptywalnia, ktérej
obecny stan techniczny wymaga remontu. Inwestor zdecydowal sie na nowa aranzacje |
reorganizacje holu wejsciowego oraz szatni, tak aby projekt spetniat wspdtczesne standardy. Hala
basenowa poddana zostanie nowej aranzacji materiatowej i kolorystycznej. Projektem objeta jest
gtéwnie kondygnacja parteru i czes¢ pierwszego pictra. Rdwnolegle ze zmiang aranzacji wnetrz
zmianie ulegaja zasady oswietlenia wnetrza wedtug nowego projektu oraz modernizacja elementow
wentylacji mechanicznej w czesci objetej niniejszym opracowaniem. W zakresie funkcjonalnym
istotng zmiang jest sposdb kontroli dostepul.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym.

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Wrzesnia
Dane ogdlne:

Istniejaca ptywalnia kryta zlokalizowana jest w budynku bytej wozowni na terenie dawnych
koszar na dziatce o nr 3800/13 we Wrzesni. Opracowywany budynek jest dwukondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony.

Budynek sktada si¢ z dwoch zasadniczych czesci- hali basenowej i czgsci administracyjno-
sanitarnej, w czesci hali basenowej kryty dachem dwuspadowym w czesci administracyjnej dach
wielospadowy.

Istniejaca ptywalnia z uwagi na obecny stan techniczny wymaga remontu, a pod wzgledem
funkcjonalnym dostosowania do wspoéiczesnych standarddw i przepisow. Zatozenia projektowe
przewiduja remont i aranzacjg¢ cze¢sci basenu znajdujacej si¢ na parterze, na pietrze tylko w czegsci
obejmujacej hol pigtra i sanitariaty, natomiast piwnica i pozostata cz¢s¢ pigtra zostata wylaczona z
opracowania. Projekt aranzacji i remontu w pozostalej czgsci pigtra i piwnic zostanie wykonany w
Il etapie, wraz z zewngtrzng klatka schodowa traktowana jako rozbudowa obiektu. Koncepcja
rozbudowy o zewnetrzng klatke schodowsa uzyskata pozytywna opini¢ konserwatora i pozwala
rownolegle z realizowanym remontem objetym niniejszym opracowaniem przygotowaé projekt
budowlany na Il etap. Niezaleznie od wykonanego projektu aranzacji wnetrz Inwestor
przeprowadzit odrebne postgpowanie dotyczace wymiany stolarki okiennej oraz prac remontowych
zwigzanych z pokryciem dachu (elementy w trakcie realizacji). Na uktad funkcjonalny sktadaja si¢:
czes$¢ administracyjna, a w niej hol wejsciowy i pomieszczenia szatni, oraz hala basenowa. Czgs¢
wejsciowa zostatla poddana ponownej aranzacji w celu usprawnienia obstugi klientow. W holu
wejsciowym zaprojektowano szatni¢ na odziez wierzchnig z obstuga bezposrednia przez jedna
osobe. Na wprost od wejscia ustawione zostanie kiosk samoobstugowy umozliwiajacy kupno
biletéw. Podobny kiosk zostanie zaprojektowany na drodze wyjsciowej umozliwiajacy samodzielny
zwrot opasek. Poza kioskami zaprojektowano stanowisko do obstugi klientow wchodzacych i
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wychodzacych. Przed wejsciem do szatni zaprojektowano bufor w postaci pomieszczenia z
szafkami depozytowymi i miejscem na przebranie i pozostawienie obuwia, a takze suszarkami.
Pozostate suszarki zaprojektowane zostaty juz po wyjsciu w przestrzeni holu gtéwnego.

Szatnie zaprojektowano jako koedukacyjng z wygodnymi przebieralniami oraz

pomieszczeniem obstugujacych wieksze grupy oséb. Docelowo w 11 etapie pomieszczenia dla grup
maja zosta¢ zaprojektowane na kondygnacji piwnicy dostepne niezaleznie odrgbnym ciggiem
komunikacyjnym usytuowanym wzdtuz projektowanej szatni koedukacyjnej. W celu obstugi grup i
zapewnienia prawidlowej ewakuacji projekt przewiduje zamiane jednego okna, usytuowanego
obecnie na lewo od wejscia gtdwnego, na drzwi o podobnym wygladzie (fukowe wykonczenie w
poziomie istniejacego nadproza). Projektowane zmiany maja na celu, rGwniez poprawe warunkow
obstugi os6b niepetnosprawnych. Bramki wejsciowe zostang wykonane w sposob umozliwiajacy
obstuge niepetnosprawnych np. Poprzez zastosowanie bramek z przegrodami kladzionymi. W
szatniach zaprojektowano dwie duze przebieralnie dostosowane dla potrzeb niepetnosprawnych lub
matki z dzieckiem. W toalecie dla niepetnosprawnych przewidziano stanowisko dla przewijaka.
Dodatkowo istniejace na pierwszym pietrze toalety przeznaczone zostaty dla obstugi oséb
przebywajacych w holu. Pod prysznicami w czesci damskiej i meskiej przewidziano montaz
siedziska dla niepetnosprawnych. Projekt zaktada remont czgsci toalet i prysznicy z dostosowaniem
ich do obecnych wymagan technicznych. W czesci niedostepnej dla klientéw, usytuowanej za halg
basenowa, zaprojektowano pomieszczenie mop oraz toalete dla pracownikéw. Z hali basenowej
dostepne jest pomieszczenie socjalne dla pracownikéw i toaleta. Do czasu wykonania projektu
remontu kondygnacji piwniczej ta czgs¢ obiektu bedzie wytaczona z uzytkowania i niedostepna dla
klientow. Opisane powyzej prace dotycza wykonania pierwszego etapu zadania projektowego
obejmujacego aranzacje i remont wnetrz. Planowany jest drugi etap prac objety oddzielnym
opracowaniem obejmujacy rozbudowe istniejacego budynku o zewnetrzng klatke schodowa
umozliwiajaca zapewnienie prawidilowych warunkdéw ewakuacji oraz nowa aranzacje piwnic i
pozostatej czgsci pigtra.

W gtéwnej hali basenowej uktad funkcjonalny oraz wyposazenie pozostaja bez zmian. Jedyng
zmiang w ukladzie funkcjonalnym, ciaggébw komunikacyjnych biegngcym wzdiuz $cian
zewnetrznych przez calg hale basenowsa jest likwidacja betonowych siedzisk, ktére stanowity
obudowe wylotow wentylacyjnych.

W miejscu likwidowanych betonowych elementéw powstana szczeliny wentylacyjne w posadzce
oraz fawki stojace. Wejscie do czesci piwnicznej oraz na antresole pietra do czasu wykonania 1l
etapu prac projektowo-remontowych beda nieczynne.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty rozbiérkowe zwiazane z ponowna aranzacja budynku
- demontaz wewngtrznej stolarki drzwiowej,

- demontaz okna w przedsionku,

- demontaz drzwi automatycznych w przedsionku wejsciowym,

- demontaz elementow armatury,

- rozbidrka schoddw prowadzacych z parteru do piwnicy,

- demontaz hydrantu,
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- demontaz murowanych obuddéw wentylacji mechanicznej na hali basenowej wzdtuz ciggow
komunikacyjnych,

- rozbidrka murowanego blatu w holu wejsciowym,

- rozbiorka czesci $cian dzialowych oraz poszerzenie otworéw drzwiowych do wartosci
wymaganych przepisami,

- skucie fragmentow istniejacych posadzek hali basenowej oraz holu wejsciowego i szatni,

- skucie ptytek na $cianach hali basenowej w gornej czesci scian powyzej projektowanych nowych
okladzin, na pozostatych $cianach zgodnie z rysunkiem A-10 oraz na $cianach holu wejsciowego i
korytarzy,

- catkowite skucie ptytek na scianach w pomieszczeniach szatni,

- demontaz sufitdw podwieszanych na catosci parteru

- demontaz sufitow z nidy w pomieszczeniach toalet pierwszego pigtra,

- usuniecie czesci tynkdw mozaikowych zywicznych ze $cian hali basenowej,

- czesciowe skucie tynkdéw cementowo wapiennych,

- powickszenie otworu okiennego do ziemi w celu wykonania drzwi,

- powigkszenie drzwi wejsciowych od strony parkingu do wymiaru 120cm w $wietle,

- rozbidrka podjazdu dla niepetnosprawnych przed budynkiem,

- demontaz okien w $cianie szczytowej zlokalizowanej w granicy dziatki od strony pdéinocno-
zachodniej lub wykonanie w Il etapie prac projektowych ekspertyzy pozarowej umozliwiajacej
pozostawienie okien w obecnej klasie,

- oczyszczenie konstrukcji stalowej oraz sufitu hali basenowej,

- oczyszczenie konstrukcji wyposazenia hali basenowej np. konstrukcja zjezdzalni wraz ze
schodami,

- oczyszczenie istniejgcych balustrad w hali basenowej,

- demontaz balustrad schodow z holu wejsciowego na pigtro,

- demontaz schoddéw stalowych z parteru na pietro przy wyjsciu na parking

Roboty budowlane

- przesklepienie otworu po likwidacji schoddw z piwnicy na parter,

- przesklepienie otworu po schodach wewnetrznych z parteru na pigtro,

- wykonanie $cian dziatowych z ptyt GK na stelazu z wypetnieniem weitng mineralng twarda, w
pomieszczeniach mokrych ptyty GK przeciwwilgociowe,

- wymiana okien w $cianie zlokalizowanej na granicy na okna w klasie EI 60 lub wykona¢
ekspertyze pozarowa pozwalajaca na pozostawienie okien w istniejacej klasie,

- wykonanie podestu wejsciowego w nawigzaniu do istniejacego,

- montaz drzwi zewnetrznych w miejscu powickszonego otworu okiennego,

- montaz podwaojnych drzwi zewnetrznych od strony parkingu o wymiarze w swietle 120cm,

- wykonanie okragtej obudowy z blachy nierdzewnej stupéw w holu wejsciowym,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, montaz jednostek

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- montaz nowego hydrantu,

- montaz kurtyn powietrznych,
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- wykonanie sufitbw podwieszanych w czesci pomieszczen na wysokosci 2,8m zgodnie z
rysunkiem (A-11)

- wykonanie sufitow G-K w czesci toalet pierwszego pietra,

- wykonanie tymczasowych scian oddzielenia pozarowego na pigtrze i w piwnicy w klasie
pozarowej REI 60 w przypadku oddania do uzytkowania obiektu przed przystagpieniem do realizacji
drugiego etapu,

Roboty wykonczeniowej

- wykonczenie s$cian wewnetrznych w tym: wykonanie powlok przeciwwilgociowych na
fragmentach $cian, uzupetnienie tynkéw, wykonanie nowych tynkow na $cianach na ktorych
uprzednio skuwano ptytki, wykonanie gtadzi uzupetniajacych a nastepnie gruntowanie i malowanie,
a W czescl pomieszczen wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi z fugami w kolorze zblizonym
do koloru ptytek,

- wykonczenie nowych scian w obrebie pomieszczen 0.6 i 0.7 oraz ubytkdw po rozbidrkach scianek
dziatowych ptytami akrylowymi na wysokos¢ istniejacych ptytek w kolorze grafitowym,

- wykonczenie $cian hali basenowej, sciany czg¢sciowo tynkowane i malowane na nowo, czgsciowo
wykonczone ptytkami ceramicznymi, czesciowo okfadzina z ptyt widknisto- cementowych z
nadrukiem i bez (szczegdty wykonczenia scian hali basenowej na rysunku A-10) montowana na
podkonstrukcji do $cian z pozostawieniem istniejacych ptytek do wysokosci nowych oktadzin,

- malowanie spodu dachu hali basenowej,

- zabezpieczenie konstrukcji hali basenowej przeciw rdzy farbami antykorozyjnymi, malowanie
konstrukcji farbami podktadowymi i nawierzchniowymi,

- malowanie obudow wentylacji mechanicznej w hali basenowej,

- zabezpieczenie istniejacych balustrad w pomieszczeniach mokrych przeciw rdzy farbami
antykorozyjnymi, oraz malowanie tych elementéw farbami podktadowymi i nawierzchniowymi,

- zabezpieczenie konstrukcji wyposazenia hali basenowej przeciw rdzy farbami antykorozyjnymi,
oraz malowanie tych elementéw farbami podktadowymi i nawierzchniowymi,

- wymiana balustrad klatki schodowej z holu na pietro na balustrade stalowa w kolorze grafitowym
z podziatem pionowym zgodnie z rysunkiem A-13,

- wykonanie nowych posadzek z ptytek granitogresu (ptytki antyposlizgowe),

- montaz armatury i zlewozmywakow,

- wykonanie scian dzialowych HPL w szatni (przebieralnie i wydzielona cz¢$¢ szatni z drzwiami
przesuwnymi) oraz miedzy toaletami,

- montaz drzwi wewnetrznych,

- montaz szafek basenowych,

- montaz pochwytow dla niepetnosprawnych oraz siedzisk,

- montaz elementéw kontroli dostepu

- wykonanie folii nieprzeziernej na szybie migdzy pomieszczeniem hali basenowej i szatni,

- montaz wieszakdw w szatni,

Wyposazenie wnetrz
- wyposazenie wnetrza hali basenowej bez zmian z wyjatkiem montazu czytnika czasu,
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- wyposazenie pomieszczenia socjalnego w szafki odziezowe, st6t z krzestami, elementy zabudowy
kuchennej ze zlewozmywakiem, lodéwka oraz umywalki,

- wyposazenie pomieszczen porzadkowych- zlewozmywaki mop,

- wyposazenie holu wejsciowego: stanowisko obstugi klientow, siedziska, szafki, depozytowe,
tawka, suszarki, blat oraz lustro, elementy zwigzane z kontrola dostepu takie jak kiosk
sprzedazowy, bramki wejsciowe, kiosk samoobstugowy, zwrotnik opasek,

- wyposazenie szatni- system wieszakow,

- wyposazenie szatni- szafki odziezowe, przebieralnie, czytnik czasu, siedziska dla
niepetnosprawnych w przebieralniach oraz pod prysznicami, tawki i siedziska,

- wyposazenie pomieszczen sanitarnych, armatura zgodnie z rysunkami, pochwyty dla
niepetnosprawnych, przewijaki z materacem i potkami,

- wyposazenie pomieszczenia ratownikow- system kontroli monitoringu (komputer z monitorem),
biurko i krzesto,

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania ogdélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .

dzialu Opis
SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE (str. 22-29)
SST 02 ZBROJENIE (str. 30-39)
SST 03 KONSTRUKCJE BETONOWE ZELBETOWE (str. 41-53)
SST 04 ROBOTY MUROWE (str. 54-62)
SST 05 TYNKI | GLADZIE WEWNETRZNE (str. 63-77)
SST 06 SCIANKI Z PEYT G-K (str. 78-92)
SST 07 SUFITY PODWIESZANE (str. 93-103)
SST 08 OKLADZINY | WYKEADZINY CERAMICZNE (str. 103-109)
SST 09 WYKLADZINY PCV | TEKSTYLNE (str. 110-117)
SST 10 POWLOKI MALARSKIE (str. 118-130)
SST 11 STOLARKA | SLUSARKA (str. 131-145)
SST 12 INSTALACJE WOD.-KAN. (str. 146-159)
SST 13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE (str.160-179)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa albo
Jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - 0znacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajaca rowniez rysunki), bedaca
zalgcznikiem do SIWZ
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

InZynier Kontraktu /Inzynier - oznacza 0sobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania, jako
Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobg¢ wyznaczonag w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora lub Inzyniera kontraktu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora lub Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materiafy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ RobOt Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegdlnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osdb.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga
by¢ konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umows, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora lub upowaznionego Inzyniera kontraktu, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Protoké? odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Rob6t - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone do
Dokumentacji  projektowej, bedacy zalacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.
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Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stafe - oznaczaja roboty state, ktdre moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany (SIWZ) w postgpowaniu przetargowym, w ramach,
ktorego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t, bedacy zatacznikiem do (SIWZ).

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia RobOt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robo6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wiaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.
Zafgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sa
zalgczone do Oferty i stanowig jej czgs¢.

Zamawiajgcy - oznacza 0sobg, wymieniona, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcOw tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.




PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PLYWALNI KRYTEJ WE WRZESNI

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za znajomos¢ i jakosé ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem budowlano-wykonawczym (PW), specyfikacjami
technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbe¢dnych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw powykonawczych budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodnosé rob6ot z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zamowionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialtdbw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwitocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
— o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robdt),
— harmonogram prowadzenia prac,
— projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogolnodostepnych oraz
przestrzeni wylaczonych ze zwiedzania,

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
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W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do robot wykona niezbedne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzajacych oraz miejsc, ktére na czas robét budowlanych zostang
wylaczone z uzytkowania dla zwiedzajacych. Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca
obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych rob6t nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robo6t z winy Wykonawcy.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno§é prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdbw lub metod. W sposob ciagty
powinien informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obciaza one Wykonawcg.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie¢ w obiekcie w obszarze
dziatan zwigzanych ze zleconymi zgodnie umowga robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w szczegdlnosci farb i powtok malarskich, konstrukcji p.poz.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego (spalinowego, elektrycznego)
uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w Ssrodowisku
naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawcg;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obciazaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny zaréwno pod wzglgdem prawnym jak i finansowym za
wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnosciag przy realizacji robot przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp prawa pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespemniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kosztorysowej jak rowniez nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w $wigta.

Ograniczenie obciazen 0si pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz czysto$¢ strefy robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje w formie pisemnej na
karcie materiatowej, dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatdw z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot i zgodne sg z ustawa 0 wyrobach budowlanych.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédia sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.
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Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione na wiasny koszt
z terenu budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji 0séb nadzorujacych Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatdow i elementdw

Wytwérnie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnig:
— wspOtprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie¢ proces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci
oraz byly dost¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposOb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0séb trzecich (tu zwiedzajacych).

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy, musi posiadac aktualna legalizacje, kalibracje.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.
Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw kosztorysowych, jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakosc
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB i PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji w ramach dziatania uprawnionego geodety i jego operatdw, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich
materiatldw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ nowego podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB i PW.

5.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
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usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu kopie raportdbw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W
tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w OST i SST i ustawa 0 wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przyjecia i zakres obowigzkow o0sob funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— date rozpoczecia robot,
— uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw robét,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdInym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki préb poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcg do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegolnych elementow potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.
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Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawa wyceny i opisem robot,

— iloscia przedmiarowa robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

— iloscia rob6t wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
— decyzje 0 pozwoleniu na budowe,
— tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowInym,
— plan B10Z,
— protokdt przekazania placu budowy,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokdty odbioru robot,
— protokdty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatdbw z
demontazu podlegajace utylizacji, rachunki zaptaty za utylizacje,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
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Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksi¢gi obmiaru robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych platnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji i
kalibracji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumlaiy i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny i opis robot,
— ilos¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
diugos¢ x szerokosé x glebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych,
— odbiorowi czesciowemu, elementdw robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru o ile zostat powotany wraz z komisja powotang przez
zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej
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jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, elementu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pOzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania catosci rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o0 dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robét, zwilaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartosci danego elementu) odbiega od wymaganej wedtug PB,
PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo 0séb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopig,

— Obmiar robdt (jesli wymagany),
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— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe, aprobaty, normy wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokoty préb i badan oraz sprawdzen w tym instalacji i urzadzen p.poz.,

— Protokéty odbioru rob6t zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu, rachunki za $mieci, utylizacje,

— Wykaz wbudowanych urzadzen (srodkéw trwatych) i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoty z przeszkolen p.poz, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego oraz plan wraz z instrukcja ewakuacji

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

8. PODSTAWY PELATNOSCI

8.1. Ustalenia og6lne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB oraz PW.
Cena obejmuje:

— robocizng,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza, dokumentéw wymaganych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokdt czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczeg6lnych elementdw robét. Szczegdty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a
niewyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
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pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczeg6towego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t w zwigzku z przebudowg i remontem wraz z aranzacja wnetrza krytej ptywalni we
Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
skiad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi:

- demontaz wewnegtrznej stolarki drzwiowej,

- demontaz okna w przedsionku,

- demontaz drzwi automatycznych w przedsionku wejsciowym,

- demontaz elementow armatury,

- rozbidrka schoddw prowadzacych z parteru do piwnicy,

- demontaz hydrantu,

- demontaz murowanych obudéw wentylacji mechanicznej na hali basenowej wzdiuz

ciggow komunikacyjnych,

- rozbidrka murowanego blatu w holu wejsciowym,

- rozbiorka czesci $cian dziatowych oraz poszerzenie otwordéw drzwiowych do wartosci

wymaganych przepisami,

- skucie fragmentow istniejacych posadzek hali basenowej oraz holu wejsciowego i szatni,
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- skucie ptytek na scianach hali basenowej w gornej czesci scian powyzej projektowanych
nowych okladzin, na pozostatych scianach zgodnie z rysunkiem A-10 oraz na scianach holu
wejsciowego i korytarzy,

- calkowite skucie ptytek na scianach w pomieszczeniach szatni,

- demontaz sufitdw podwieszanych na catosci parteru

- demontaz sufitow z nidy w pomieszczeniach toalet pierwszego pigtra,

- usuniecie czesci tynkéw mozaikowych zywicznych ze $cian hali basenowej,

- czesciowe skucie tynkdéw cementowo wapiennych,

- powigkszenie otworu okiennego do ziemi w celu wykonania drzwi,

- powiekszenie drzwi wejsciowych od strony parkingu do wymiaru 120cm w Swietle,

- rozbidrka podjazdu dla niepetnosprawnych przed budynkiem,

- demontaz okien w scianie szczytowej zlokalizowanej w granicy dziatki od strony
potnocno-zachodniej lub wykonanie w Il etapie prac projektowych ekspertyzy pozarowej
umozliwiajacej pozostawienie okien w obecnej klasie,

- oczyszczenie konstrukcji stalowej oraz sufitu hali basenowej,

- oczyszczenie konstrukcji wyposazenia hali basenowej np. konstrukcja zjezdzalni wraz ze
schodami,

- oczyszczenie istniejgcych balustrad w hali basenowej,

- demontaz balustrad schodow z holu wejsciowego na pigtro,

- demontaz schoddéw stalowych z parteru na pietro przy wyjsciu na parking

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w
OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 2.

2. MATERIALY

Inspektor nadzoru przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych wskaze elementy podlegajace rozbiorce
do odzysku i do ponownego wykorzystania i wbudowania.

Materiaty nie wystepuja, ewentualne materiaty pomocnicze niezbedne do prawidtowego wykonania
robot rozbidrkowych.

3. SPRZET

Og06Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢
sprzetem  zapewniajacym spetnienie  wymogdéw jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia , moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.
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4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6olne” pkt. 3.3.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatdw z rozbiérek musi odbywa¢é sie z zachowaniem
wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Odpady porozbiorkowe beda wywozone w miare postepowania robét rozbiorkowych. Odpady
porozbiérkowe beda ftadowane do konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na
samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i na samej budowie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Og06lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami przepisow i norm, Specyfikacja oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Na budowie powinna znajdowaé si¢ w o0znaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w
sposéb okreslony przez Inspektora nadzoru.
Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiezé na

miejsce skladowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.
Teren po zakonczeniu robo6t rozbiorkowych powinien zostaé starannie uporzadkowany.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbidrek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody okolicznej
spotecznosci oraz innych osoéb.

Roboty rozbidrkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywaja
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Najczgsciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton sluzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i ndg,

- uszkodzenia stuchu,

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy:
- przygotowac urzadzenia pomocnicze do skiadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i
odpadow,
- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,
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przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy zapozna¢ si¢ z lokalizacjg mediow i odcigé ich doptyw,
w szczegdlnosci doptyw pradu elektrycznego.

zapozna¢ z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

wykona¢ ogrodzenie placu rozbiérki w zakresie niezbednym dla realizacji rozbiorki oraz

odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu rozbiorki.
przygotowac zaplecze socjalno-bytowe.

5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

recznie przemieszczaé i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac¢ ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukeji,

prowadzi¢ robot rozbidérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadéw sniegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace
nalezy bezwzglgdnie wstrzymac),

prowadzi¢ robot rozbiérkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,
prowadzi¢ robot rozbiérkowych jednoczesnie na roznych kondygnacjach obiektu,
dokonywac rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu,

wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbiérkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
lub mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce i mioty, zaleznie od warunkéw
miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robot,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji.

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie
innego,

rozbidrke nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami,

elementy nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
nozycami do ciecia betonu i stali,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ mechaniczne stosujac odpowiednie
zabezpieczenia,

znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac atestowane zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare
mozliwosci transportujac go bezposrednio do konteneréw, w ktorych gruz bedzie mogt by¢
wywieziony na miejsce utylizacji.

w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac¢ sie poza strefg niebezpieczna.
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Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidiowo
oprawionych,

- utrzymywa¢é w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiérki ,

- konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne przeciw pylowe a rozbierane konstrukcje zwilza¢
woda z wezy,

- W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w kaskach ochronnych,

- robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwalych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie (niezbedne jest specjalistyczne badanie
lekarskie oraz przeszkolenie).

5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomié przetozonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialy i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg 1 alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

5.5. Organizacja robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow
wchodzacych w sktad grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé¢ kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiorkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna byc¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zobowiazany
do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzié
znajomos¢ przepisbw BHP poszczegolnych cztonkdéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowié
rowniez szczeg6towo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢
protokdt z wyszczegblnieniem przeszkolonych oséb.  Protok6t musza podpisaé oprocz
prowadzacego szkolenie rdwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowiazany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadaja i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej i maja aktualne badania lekarskie.

Skfadowanie i usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych uzyskane materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe i szkto.

Otrzymane w zwiazku z rozbiérka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a
jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce tymczasowego
sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.
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Palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako sposéb jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywo0z gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbiorkowych. Gruz i odpady z
terenu rozbidrki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiérkowych. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robot
oblicza si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:
- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m?] metr szescienny, [m?] metr kwadratowy
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m®] metr szescienny.

Prowadzenie szczegdtowych obmiar6w robot jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robdt i do nich si¢ odnoszag wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz uporzadkowania terenu prac rozbiérkowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og0lne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych w zwiazku z przebudowsa i remontem wraz z
aranzacja wnetrza krytej ptywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-0 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

45260000-0 konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne

Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz

45262000-0 dachowe

Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
sposob czynny.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrola jakosci robot i materiatow.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania dotyczace rob6t podano w
»~Wymaganiach ogdlnych” pkt. 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
~Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Stal zbrojeniowa - stal klasy A-111 i A-111IN.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢
zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedtug analizy

wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrobki cieplne;.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigc,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcdwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do

25 mm, za$ 0,7 mm dla pre¢tow o wigkszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytworcy,
— $rednice nominalna,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
— znak obrébki cieplnej.
Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
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granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz5 mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwajag Sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzje 0 przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Ksztaltowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikow o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowa¢ elementow, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed
zamontowaniem nalezy oczyscic¢ z tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych
zanieczyszczen mogacych powodowa¢ brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma
obowiazek wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.

Laczniki
Jako Iaczniki wystepuja: polaczenia spawane, polaczenia na sruby oraz kotwy.
Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zast¢pczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:

— zaswiadczenie jakosci

— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych

norm i wymaganiami producenta.

Drut montazowy.

Do montazu pre¢tow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatoréw i podkitadek dystansowych wytacznie z betonu. Podkiadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne
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Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Og06lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialdow

Prety do zbrojenia powinny byé¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretbw nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawa¢ lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretdw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i biota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdza i zabtocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi regcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
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Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odaiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgi¢cia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i partdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ich
zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej sig rdzy.
Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnegtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentdw i podpor masywnych,
0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpoér,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:

— Zzbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
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wytwaérczych i montazowych,
— montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,
— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego,
— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedtug rozstawienia pretéw
0znaczonego w projekcie,
— dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkiadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretow o
srednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé¢ drut o srednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogolnych” pkt. 5
specyfikacji technicznej.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoOwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobra¢ z
roznych miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazuja nast¢pujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac¢ 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,
— rdznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na
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zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawga odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowsa

— zgodnosci z dokumentacja projektowsa liczby pretéw w poszczeg6inych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogolne" pkt. 7.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone przygotowania i montazu zbrojenia, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z

projektem i niniejsza specyfikacja,
— wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiardw, prob i sprawdzen,
— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
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Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. przygotowania i montazu wspornikdéw
ramiennych, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

— montaz zbrojenia w postaci wspornikow ramiennych,

— wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiardw, prob i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukgji,
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla rob6t zwigzanych z robotami betonowymi i zelbetowymi w zwigzku z przebudowa
I remontem wraz z aranzacja wnetrza krytej ptywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz
dachowe.

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

— przygotowania mieszanki betonowej,

— wykonania deskowan wraz z usztywnieniem i podporami,

— ukltadania i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacji betonu,

— zdjecia deskowania,

— impregnacji powierzchni wykonanych w standardzie betonu architektonicznego,

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
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2.1.0g6Ine wymagania

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodia. Jezeli
materialy z akceptowanego zrodia sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2.Beton

Zardwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 206-1.
Skiad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobra¢, aby
zostaly spetnione okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, tacznie z konsystencja,
gestoscia, wytrzymatoscia, trwatoscia, ochrong przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z receptura
ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcéw, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen migdzy
wykonawcg robot i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢
przechowywana przez wykonawce robdt i dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego
obiektu.
Do wykonania konstrukcji zelbetowych w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu w
projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy:

— C12/15 (B-15)

— C16/20 (B-20)

— C20/25 (B-25)
Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogdw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej
winna by¢ przechowywana przez wykonawce robét i dotagczona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania
mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomocs urzadzen
mechanicznych.
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji
projektowe;.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczeg6lnych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku
w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢
nastepujaco:
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— z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie
wicksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktdérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspoiczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych i wickszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas C25/30
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $redniag wymagana
wytrzymatosé na sciskanie nalezy okresli¢, jako rowng 1,3 RbG. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczagé:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie
rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji
mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skiadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dowdd dostawy betonu towarowego
Przy dostawie kazdego fadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy
dowod dostawy, na ktérym sa wydrukowane lub napisane recznie nastepujace informacje:

— nazwa wytworni betonu towarowego;

— numer dowodu dostawy;

— data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;

— numer rejestracyjny ciezaréwki lub identyfikacja pojazdu;

— nabywca;
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— nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;
— szczegOty lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamowienia;
— ilos¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;
— deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;
— nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujacej (jesli dotyczy);
— godzina dostawy betonu na miejsce;
— godzina rozpoczecia roztadunku;
— godzina zakonczenia roztadunku.
Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujace dane:
a) dla betonu projektowanego:
klase wytrzymatosci;
— klasy ekspozycji;
— klasg zawartosci chlorkow;
— klase konsystencji lub jej zatozong wartos¢;
— wartosci graniczne skiadu betonu, jesli sa okreslone;
— rodzaj i klase wytrzymatosci cementu, jesli sa okreslone;
— typ domieszki i typ dodatku, jesli sa okreslone;
— wilasciwosci specjalne, jesli sa wymagane;
— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;
— w przypadku betonu lekkiego lub cigzkiego: klase gestosci lub zatozong gestosé.
b) dla betonu recepturowego:
— szczegOty dotyczace skiadu, np. zawartos¢ cementu i, jesli to wymagane, typ domieszki;
— wspodiczynnik w/c albo klase konsystencji lub jej zatozong wartos¢, jesli sa okreslone;
— maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére maja by¢ podane, powinny
spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania si¢ dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej
dostarczaniu. W szczegblnych przypadkach, na odpowiedzialnos¢ producenta, aby o0siagnaé
okreslong wartos¢ konsystencji dopuszcza si¢ dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, ze nie
zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostato
uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowa¢ w dowodzie
dostawy ilos¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowej.

UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wiekszej
ilosci wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca si¢ zapisanie w dowodzie dostawy,
ze zarob lub fadunek betonu sg "niezgodne”. W dowodzie dostawy zaleca si¢ zapisanie, ze strona,
ktora podjeta decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastepstwa tej decyzji.

2.3.Kruszywo

Og06lna przydatnos¢ ustala sie dla:

— kruszyw zwyktych i cigzkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

— kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposéb
uniemozliwiajacy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z rdznych
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zrédet nalezy spowodowa¢, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji
betonowej.
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia
si¢ trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

— piasek, piasek tamany (ziarna o srednicy0-2 mm),

— Zwir, grys, grys z otoczakdw (ziarna o srednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16;

31,5 lub 63 mm),

— mieszanke¢ kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa tamanego i z otoczakdw.
W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube
0 ziarnach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli si¢ na:

— odmiany | i Il, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach famanych ze skat

weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

— gatunki 1 i 2, zaleznie od zawartosci poszczeg6Inych frakcji w kruszywie,

— marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.4.DomieszKi

0Og06lna przydatnos¢ dodatkow typu |, ustala sie dla:

— wypelniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;

— barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.
Og6Ing przydatnos¢ dodatkdw typu 11, ustala sie dla:

— popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;

— pylu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia roznych wiasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. Domieszki maja posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opOzniajace, redukujace wode,
napowietrzajace. Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod
uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke
betonows zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rozne
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rodzaje cementu, a takze r6zne partie cementu z tego samego zrodta moga wymagaé uzycia roznej
ilosci tej samej domieszki do osiagnigcia jej zatlozonego wptywu.
Domieszki przyspieszajace sa dodawane do mieszanki betonowej w celu skrdcenia czasu wigzania
i/lub twardnienia betonu, a wigc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju
domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w
mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki opOzniajagce spowalniaja wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny
twardnienia. Stosuje si¢ je:
— do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwlaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzej18°C),
— przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania
wystepowaniu rys,
— przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wode, tzn. domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszaja wodozadnos¢ i/lub polepszaja urabialnos¢ mieszanki betonowej.
Moga tez dodatkowo powodowac¢ opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajace powoduja powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia
zwiekszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkoéw odladzajacych.
Dodatki te wplywaja tez na poprawe urabialnosci mieszanki betonowej.

Stosowane sa tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujace sig
kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet tréjfunkcyjnym.

Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢
przyczyna pogorszenia efektow ich dzialania, a nawet uzyskania niepozadanych efektébw w
mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi
poszczegblnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje
sie gtownie w sposdb wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (moga one by¢ réwniez sktadnikami cementu), to
przede wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy.
Sa one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badz zmodyfikowania wiasciwosci
betonu. Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

2.5. Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w ST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentéw niz

sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga byé gorsze od wymienionych oraz winny spelniaé

warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZET

3.1. Wymagania o0g6lne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé z nastepujaceqo sprzetu:
— pompy do betonu,
— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
— polewaczek do pielggnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci
oraz byly dost¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposOb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0séb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot betonowych

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong
przez dostawceg deskowania oraz zapewnia¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i
demontaz. Przed wypelnieniem masg betonowa sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukciji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie polane
woda.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowsa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga Sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke
betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowa¢ belki
wibracyjne.

5.5. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebi¢ butawe na gilebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagigbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrOwnania powierzchni betonu piyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej diugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasadsa, ze powinna ona by¢ prostopadia do
Kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczg¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia  zapewniajacego  prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
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zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesnie] podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.10. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie
si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikoéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkdw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

RAwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagigbien miedzy ziarnami
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kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sa niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic
i uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i pordw,
— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.13” Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkiadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na $ciskanie wraz z
atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w
warunkach zblizonych do warunkoéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pdzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja projektowg i
ST.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialty musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére
wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST iwymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki

pozytywne.
Odbidr robot obejmuje:
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— Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Odbior koncowy,

— Odbior poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.
8. ODBIOR ROBOT
Jednostka obmiarows jest m® wykonanej konstrukcii.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena I m® elementu obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie elementu
— wykonanie deskowania,
— wykonanie zbrojenia,
— wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
— pielegnacje betonu ,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt murowych w zwiazku z przebudowa i remontem wraz z aranzacjg wnetrza krytej
plywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych oraz

452610004 | 1 jopne roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
laczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajagca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

scianka dziafowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdrej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropdw wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.4.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

— robdt murowych,

— zamurowania otworow,

— wykonania scianek dziatowych,
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogd6lne

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

— bloczki z betonu komdrkowego gr. 24cm, 12 cm, 8 cm,
— bloczki betonowe 0 wym.38x24x14cm klasy B20,
— cegla pelnej 25x12x6,5 cm klasy 20

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezla betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzona receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa systemowa do bloczkéw z betonu komoérkowego

W projekcie przewidziano murowanie $cianek z bloczkdw na systemowe, specjalistyczne, gotowe
zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Srednia wytrzymatos¢ zaprawy po 28 dniach o wartosci
10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej mieszanki, do
przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z okreslong w instrukcji ilosciag wody.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

3.2.Sprzet do wykonywania robét murowych
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Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— wyciagg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6lne

Og06lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie robét murowych

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

Sciany murowaé bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie §cian na warstwach
posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzegpia zazgbione koncowe.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w
wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze $cian w danym przypadku.
Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie pofagczen z innymi $cianami,
przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spei¢ te wymagania.
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Wykonawca winien zapoznaé si¢ z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem
podziatu na strefy pozarowe. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie
potaczen z innymi $cianami, przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spetni¢ wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej.

sciany o dlugosci przekraczajagcej 5 m bez zataman i przewigzan $cianami poprzecznymi i 0
wysokosci przekraczajacej 3,0 m beda wzmocnione bednarka a w razie potrzeby stupkami
stalowymi lub zelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora.

Sciany murowane nienosne nalezy murowaé pozostawiajac szczeling dylatacyjna pod stropem o
szer. 1-2cm. Szczeling nalezy nastgpnie wypetnic¢ starannie wetng mineralng. Niedozwolone jest
murowanie $cian pod sam strop tak, aby uzyska¢ wymagana izolacyjnos¢ akustyczng i pozarows.
W przypadku, gdy $ciana murowana styka si¢ ze sciang zelbetowg w miejscach styku nalezy
wykona¢ przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o sr. 6mm; Prety wkleja¢ w otwory o
gtebokosci 15cm, wiercone w scianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0
cm (odlegtos¢ dostosowac do odlegtosci migdzy spoinami poziomymi).

Duze otwory, o srednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywaé¢ w trakcie wykonywania robot
murowych.

Przebicia, o srednicy nie przekraczajacej 150 mm, winny by¢ wycigte, obrobione i zabezpieczone
ogniowo przez Wykonawce danej roboty instalacyjne;.

W przypadku obmurowania przestrzeni zamknietych, nie bedacych szachtami wydzielonymi
przeciwpozarowo, nalezy wykona¢ otwory nawiewne w gornej plaszczyznie sSciany, ponad
poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonaé¢ bezposrednio pod stropem zelbetowym,
wysokosci 8,0 cm, na szerokos¢ 1 cegly. Otwory wykonywaé w rzucie co okolo 5 cegiel.
Krawedzie otwordw obrobi¢, otynkowa¢ i pomalowac.

Do scian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtow nalezy stosowa¢ do mocowania
instalacji systemowe, atestowane koiki, haki itp. dostosowane do typu murowanej sciany.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczyc roboty stanu surowego,
— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,
— sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan scian.

5.3. Mury z blokéw wapienno piaskowych

W przypadku systemowych bloczkéw silikatowych wilasciwe utozenie pierwszej warstwy jest
bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowaé wszelkie nierownosci podtoza i
otrzyma¢ idealnie réwng i wypoziomowang gOrng powierzchnie¢ warstwy. Pozwoli to na
wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust w nastgpnych warstwach $ciany; umozliwi
zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2 mm.

Pierwsza warstwe bloczkéw uklada sie na tradycyjnej zaprawie cementowej, w ktérej stosunek
cementu do piasku wynosi 1:3.

W celu uzyskania zgdanej dokiadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka.
Mozna tez postuzyc¢ sie tzw. metoda ukladania "pod sznurek™.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli
po ok. 1-2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych bloczkéw
murujemy na zaprawe do cienkich spoin (zwang popularnie "klejowa™). System pidro-wpust
umozliwia uktadanie zaprawy tylko w spoinie poziome;.
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Przed przystapieniem do murowania trzeba przygotowac zaprawe klejowa. W tym celu zawartosé¢
worka wsypujemy do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokladnie
mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadta. Do tak
przygotowanej zaprawy nie wolno juz dodawac¢ wody ani dosypywac¢ mieszanki. Jesli zaprawa
zgestnieje mozna ja jedynie ponownie wymieszac.
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

— nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok.

2m,

— ukfadanie bloczkow,

— dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

— W sciankach dziatowych co druga warstwe bloczkow nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej

przy uzyciu specjalnych tacznikdw ze stali nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona¢ na kilka sposobow:

— za pomoca szerokiego przecinaka i miotka,

— za pomoca pity tarczowej do kamienia,

— za pomoca gilotyny.
W miejscach, gdzie bloki nie tgcza sie na piéro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy docigty blok,
nalezy wykonac¢ spoing pionowa z zaprawy cienkowarstwowej.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dokladne wypoziomowanie poszczegdlnych warstw,
zachowanie statej szerokosci spoin pionowych i poziomych, pokrywanie si¢ spoin pionowych w
odpowiednich warstwach oraz staranne wypetnienie i wyoblenie widocznych spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robot wykona¢
odbiory migdzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialdow

Tolerancje dla scian murowanych
— grubosc¢ spoin poziomych 10 mm £ 2 mm
— grubos¢ spoin pionowych 10 mm £ 6 mm
— szerokos¢ sciany -6 mm do +12 mm
— wysokos¢ sciany -6 mm do +12 mm
— odchylenie od pionu 6 mmna3 m £10 mmna 6 m max £12 mm
— odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m* wykonanej sciany.

8.0DBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
— zgodnos¢ z odchytkami okreslonymi w punkcie 6.2.
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W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

— protokdt odbioru robét zanikajacych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

9.PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: z godnie z ustaleniami
umowy.

Placi sie za ustalona ilos¢ [m?] wykonania $cian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— murowanie $cian,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12003:1975 Cegty peine i bloki drazone wapienno-piaskowe.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.
PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztaltki scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki
ogrodzeniowe.

PN-EN 771-4: 2004 ,,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw Czgé¢ 2: Nadproza
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia murow Czg$é 2:
Okreslenie nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murow Cze¢$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.
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PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie rozkiadu wielkosci ziarn
(metoda analizy sitowej).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze¢éé 21: Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podiozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Cz¢s¢ 13: Wzorcowa
zaprawa do muréw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 18: Okreslenie wspoiczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardnialej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 3: Domieszki do zapraw do
murow Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspbiczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana Al).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach (Zmiana Al).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: DomieszKki do
zapraw do murow. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 05
TYNKI WEWNETRZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow w zwiazku z przebudows i remontem wraz z aranzacja wnetrza krytej ptywalni
we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45400000-1

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, wiokien lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia
powierzchni scian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami) i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia scian i sufitéw.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdéw wewnetrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne, gipsowe,

— naprawa tynkow,

— wykonanie suchych tynkow z piyt GK,

— gladzie gipsowe.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Og06lne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne
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Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Stosowane materiaty
- $rodki gruntujace
- $rodki do czyszczenia podioza
- gotowa zaprawa tynkarska
- woda

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw, betonéw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlInosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Skiad poszczegdinych sktadnikdéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynki i gladz gipsowa

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i
dodatkami uszlachetniajacymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcja powinna tworzy¢ masg
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wygodng w pracy, plastyczna i o dobrej przyczepnosci do podioza. Przestrzega¢ czasu gotowosci
mieszanki do uzycia.
Dane techniczne:

—  Srednia grubosé tynku: 10 mm (grubosé min.8 mm)

— Cigzar nasypowy: 800 kg/m3

— Uziarnienie: do 1,2 mm

— Wydajnos¢: 100 kg = 125 | zaprawy

— Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

— Czas schnigcia: srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

— Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

— Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

— Whytrzymatos¢ na $ciskanie: >2,5 N/mm2

— Cigzar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

— Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego p: : 0k 5.

— Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Og06Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé i
srodowisko wykonywanych robét.
Typowy sprzet:
— mieszarka do zapraw,
— mieszadio koszyczkowe,
— wiadro,
— paca ze stali nierdzewnej,
— paca plastikowa.
— agregat tynkarski,
— betoniarka wolnospadowa,
— drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Og06lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialdow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci
I szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

67



SST 05
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PLYWALNI KRYTEJ WE WRZESNI

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 5
ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie. Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby s$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta.
Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamietac¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi byé:

—  rowne,

— nosne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia i wskazOwki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

0go6lne sprawdzenie podloza.

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Aby oceni¢ wady materialu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie préba $cierania, drapania lub zwilzania.

Proba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosé¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.

Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.
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Sprawdzenie w zaleznosci od pod/oza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjag wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnacé.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé tynku do
podioza, musza zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ dokfadnie
przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode
0Czyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do
tynkowania.

Pod/oze z betonéw komorkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania poditozy z betondéw komérkowych to rdznice
wystepujace w modutach sprezystosci materiatu podioza i wyprawy oraz koniecznos¢ likwidacji
duzych uszkodzen, zwiaszcza ubytkow narozy blokéw z betonu komdrkowego. Wypetnienia
ubytkbw naroznikdéw, dziur i nierdwnosci podioza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujagc materiat uzywany pozniej do tynkowania. Dopuszczalne
jest wykonanie naprawy wigkszych uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy
miejscom uszkodzonym nadac¢ ksztatt prawidlowego wieloscianu, wpasowa¢ w nie odpowiednio
przyciecte kawaltki betonu komdérkowego i otoczy¢ je rzadka zaprawg cementowa.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego przed tynkowaniem nalezy oczyscié z grudek
zaprawy i tlustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podioza z materiatdw ceramicznych zalecane
jest wydrapanie spoin na gtebokos¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie poditoze nalezy oczysci¢
szczotkami na sucho z kurzu i z pytu.

W przypadku wykonywania tynkow w okresie letnim podtoze z betonu komérkowego powinno by¢
przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostroznosci w ten sposéb, aby
woda nie wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowac
specjalne s$rodki gruntujgce wyrdwnujace chtonnos¢ podioza. Nie nalezy tynkowaé silnie
zawilgoconych muréw z betonu komérkowego.

Pod/oze gipsowe lub gipso-betonowe

Podloza gipsowe wymagaja przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia
podioza powinna by¢ przygotowana przez porysowanie w skosna siatke na gigbokos¢ 2-3 mm i
oczyszczona z kurzu na sucho mickka szczotka oraz lekko zwilzona. Wszystkie czesci metalowe
przylegajace do tworzywa gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim srodkiem
antykorozyjnym.

Badania podioza gipsowego dotyczg sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotnosci
masowej. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne
w przypadku wykonywania tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych.
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Pod/oza z istniejgcego tynku

W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktérego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podtoza polega na usunigciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu
lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowsa
zaprawa. Podtoze twarde lub gtadkie nalezy porysowac¢ np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podioze nalezy zmy¢ i1 zwilzy¢ wodg, a nastgpnie
wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowej.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo oceni¢
podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace poditoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegolnionych warunkdw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegblnych etapdw robot) maja znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna
pOzniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac¢ powierzchnig obrzutki (lub jej
szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.

5.5. Tynki z gotowych mieszanek

Przyczepnos¢ tynku zalezy gtownie od rodzaju podioza. Do wiasciwosci podtoza nalezy zawsze
dostosowac rodzaj zaprawy oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére moga powodowaé odpadanie
tynkow gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podioze betonowe, zapylone Ilub zabrudzone smarami

technologicznymi,

- zamarzniete podioze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze srodkéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Na poditoze betonowe mozna naktada¢ tynk nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢
zawarta w betonie moze wptywaé na ostabienie przyczepnosci migdzywarstwowej i spowodowaé
odspojenie tynku do podtoza.

Suche podioze betonowe pod tynki powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi
redukujagcymi chtonnos¢ podtoza i zwiekszajacymi przyczepnos¢. Do podiozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sa srodki gruntujace gtdwnie w postaci dyspersji polimerowych,
wypemnione grubym wypeiniaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalajagcego na oddzielenie podioza betonowego od tynku gipsowego w
celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg $srodkow gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornos¢ na srodowisko
alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podioza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadbac¢, aby takze spoiny miaty podobng chtonnosé¢. Ubytki musza by¢ wypemnione zaprawa oraz
pokryte §rodkiem gruntujacym. Piyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
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tynkowaniem nalezy zagruntowac¢ srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku
na tych podiozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy
musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane
sa W instrukcjach producentow. Nalezy nanosi¢ je za pomoca watka lub inng technika malarska.
Aby utrzymaé jednorodnos¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio
czesto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej
4%.

Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang
grudy, a zaprawa bedzie trudna do wiasciwego zamieszania. W celu dokladnego wymieszania
nalezy stosowac¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz
tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowa¢ taka ilos¢ zaprawy, ktora
zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w
czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i
utrudnic prace.

Prace tynkarskie mozna rozpoczaé w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostonig¢te powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem
gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gtadkie (wewngtrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
podioze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymaé jednolita, gtadka powierzchnig.
Natozony, sciagnicty, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany roéwnomiernie wodg, a
nastepnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w skiad tynku drobne czasteczki
oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane™ i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nierdwnosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy
wptyw na jakos¢ gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnig nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narze¢dzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i
uzyskuje sie¢ zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie
moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maja dodatkowsa tendencj¢ do
powstawania pecherzykOw powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podkiad
gruntujacy.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,scig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zagtgbienia wypetnic¢ zapraws tynkarska i wygtadzic.

Przygotowana mase szpachlowg naklada si¢ na $ciang réwng warstwg o grubosci 1-5 mm za
pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do
podioza. Mase naniesiong na sciane wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci
mozna usunaé, szlifujac powierzchnie odpowiednia siatka lub papierem $ciernym. Nastepnie
powierzchnie¢ nalezy ponownie zaszpachlowa¢ jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i uniknaé¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyska¢, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre". Druga warstwe
gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.
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Po wykonaniu tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrag wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbgdne w tym celu czynnosci nalezy okreslic na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co 0znacza, ze strumien goracego powietrza
nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,wyciagniccie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

5.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skiadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujagcych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sa gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkows. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.
Gipsy tynkarskie sa to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych s$rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos¢ obrobki i podnoszacych przyczepnosé do podtoza. Poszczeg6lne typy gipsow
tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2,
standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow
tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewngtrznych

wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podioza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegfa silikatowa, beton komorkowy). Tynkdéw
gipsowych nie powinno si¢ wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z
tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu pdéiwodnego z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych srodkow modyfikujacych. Zawierajag komponenty, dzigki ktorym
uzyskane zaprawy sa plastyczne i tatwe w obrdbce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do
wyréwnywania i szpachlowania podiozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy
szpachlowe F przeznaczone s3 do spoinowania polaczen piyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz
wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni scian i sufitow z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen.
Gipsy szpachlowe B stosowane sa do wyrownywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podiozach. Moga by¢
naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikdéw poprawiajacych
plastycznos¢ i reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania
pocienionych wypraw na réwnych podiozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
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5.7. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowa naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca
sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podiozu. Mase na $ciany naklada sie
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku
sufitbw mase szpachlowg naktada si¢ pasami w kierunku od okna w giab pomieszczenia, ciggnac
pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci nalezy usunaé papierem sciernym lub
siatkag do szlifowania. Powstate niedokladnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i
przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci poditoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggbw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnieciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed ukladaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchnie gladzi
zagruntowac emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatdw
przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
I konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich
wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowsa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
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6.5. Kontrola w czasie odbioru robét

Badania kontrolne tynkow zwyk#ych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkow z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotow badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatdw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie
krzywe wedlug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni
krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7
mm dla tynkow kategorii Il i 111 oraz 5 mm dla tynkow kategorii 1V i IVf. Katy dwuscienne powinny
by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne s tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sa
uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatow nalezy dokonywaé przez kontrole przeditozonych dokumentow w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatbw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowej.

Badanie przyczepnosci tynku do pod/oza

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk gluchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podioza wg PN-71/B-04500.

Badania grubosci tynkdw zwyk7ych

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby
podioze bylo odstonicte ale nie naruszone. Odstonigte poditoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z dokladnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku
uznaje sie srednig wartos¢ z pomiardw w pigciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wyciaé
jeden dodatkowy otwor.

Badania wyglgdu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru. Gladkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dionig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwg jednakows i 0 tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastepujace
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych §ladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pgcherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.

74



SST 05
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PLYWALNI KRYTEJ WE WRZESNI

Badania prawid/owosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci
nie zgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkow
doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i gicbokosci do 1 mm oraz
diugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przykiadania do powierzchni tynku i do krawedzi laty
kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkosci
przeswitu miedzy fata (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z dokladnosciag do 1
mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za
pomoca faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomoca poziomicy
murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownica i fata
kontrolna. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tata i powierzchnia tynku w odlegtosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw kategorii 11-1V nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci calego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyktych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

Badania wykoriczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakladach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed pgknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy
0 szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez cala grubosc¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkow zewnetrznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt. 6.

Jednostka obmiarowa tynkow jest metr kwadratowy [m?].
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Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn diugosci scian w stanie surowym i wysokosci

mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnig pilastrow i stupdw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnig tynkdw stropdw plaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle

scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni

otworow do 3 m2, jezeli oscieza ich sa tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.2. Odbidr podiozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i

umy¢ woda.
8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii prostej

nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
— poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i og6tem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:
— wykwity w postaci nalotow roztwor6ow soli przenikajacych z podtoza
wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw, plesni itp.,
— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— oceng wynikdéw badan
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

— Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

— Protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
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8.5. Odbi6r koncowy

— Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

— Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy
zostanie zwrdcona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

— robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— wartos¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci
I zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB —2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 06
SCIANKI, OBUDOWY ORAZ SUFITY ZPLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét polegajacych na budowie scianek dziatowych, obudowy elementéw oraz wykonania
sufitow ptyt gipsowo-kartonowych w zwigzku z przebudowa i remontem wraz z aranzacja wnetrza
krytej ptywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

454 00 000-1 obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie.

454 21 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
454 21 141-4 Instalowanie przegrod.

454 20 000-7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu ok/adzin z p#yt - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,

konstrukcja - uporzadkowany zespOt pofaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie scian dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w
~Wymaganiach ogdlnych” pkt. 2 ogbéinej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogélne” pkt. 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Plyty gipsowo- kartonowe

Pyty gipsowo-kartonowe zwykle gr. 12,5 mm, (GKB).
Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm, (GKBI).
Pyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm, (GKF).

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw scian, okfadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogicte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku StOS wg PN-EN 10025:2002 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powloka
cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sig :

— gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2) badanag wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania okladziny sciennej:

— Ksztattowniki profilowane UW 50,

— Ksztattowniki profilowane CW 50,

— Ksztattowniki profilowane UW 100,

— Ksztattowniki profilowane CW 100,

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

— laczniki wzdiuzne,

— uchwyty bezposrednie diugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi

Wkrety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, taczenia ksztattownikdw
migdzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujace.
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Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania piyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje
Producentow dla poszczegdlinych wyrobdw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt. 3.3 specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materialdow

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wobzka widlowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Materiaty systemOw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyr6b uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
Skfadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie
pakietow, ukladanych poziomo na podkiadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role
opakowania. Kazdy z pakietdw jest spiety tasma stalowa. Wysokos¢ sktadowania do pigciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 5
ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Warunki montazu:

— pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitow podwieszonych musza by¢
czyste, suche i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych i/lub nagtych zmian temperatury i
wilgotnosci.

— nie instalowa¢ materiatdw dopdki budynek nie bedzie catkowicie zaizolowany i dopiero po
zakonczeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie i po instalacji upewnic sig, ze temperatura
i wilgotnos¢ sg utrzymywane na poziomie podobnym do tych, ktére beda przewazaty po
oddaniu budynku do eksploatacji.

— dostawa materiatdw i instalacja sufitbw podwieszanych wymaga obopdlnej zgody Gidéwnego
Wykonawcy oraz Podwykonawcow sufitow w zakresie odpowiedniosci warunkdéw montazu.

Wietrzenie:

Przed zamocowaniem przechowa¢ materiaty wrazliwe na wilgo¢, takie jak piyt g — k piyty sufitowe
oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnych do tych, jaki bgda przewazaty po oddaniu
budynku do eksploatacji. Zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza we wszystkich
pomieszczeniach.

Koordynacja z innymi pracami:
Podwykonawca sufitbw musi wspotdziata¢ z gtownym wykonawcg i innymi wykonawcami w celu
zapewnienia:

— jednoczesne prace w tych samych przestrzeniach ($cianki dziatowe, bariery ogniowe,
malowanie itp.) znajduja si¢ w réznym stopniu wykonczenia muszag umozliwi¢ montaz sufitu
bez mozliwosci jego uszkodzenia lub znieksztalcenia.

— nalezy upewnic¢ sie, ze punkty charakterystyczne, wokét ktorych montowanych bedzie sufit sg
prawidtowe i znajduja si¢ w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do rusztu sufitu.

— nalezy sprawdzi¢, czy wieszaki nie koliduja z instalacjami itp. Oraz sa zainstalowane
pionowo. Tam gdzie przegrody uniemozliwiajag montaz, upewnic sie, ze wieszaki sg stgzone w
stopniu uniemozliwiajacym przesuniecie boczne lub zapewnic¢ sztywne konstrukcje w poprzek
przeszkaéd.

— upewni¢ sie, ze instalacje integrowane z sufitem sa dokladnie ustawione, odpowiednio
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podtrzymywane 1 ustawione w pionie i poziomie w stosunku do sufitu i systemu
podwieszania.

5.3. Montaz §cian z plyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skiada¢ sie z dwdch warstw
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej, czyli warstwy
gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej.
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na Kilka sposobdw:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang

sciana,

— z uzyciem sciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podioza uchwytami
azurowymi.

— Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na okladziny
piyty.

— dlaptytogr. 12,5 mm- 600 mm
Ptyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami
wktada sie¢ wetne mineralna.
Elementami taczacymi ksztaltowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze sciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.
Tego typu potaczenie rusztu z podiozem, jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia sie¢ do
tlumienia wszelkiego rodzaju dzwickéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwo$é ta moze
zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkladek z tasmy tlumiacej.
Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralne;.
Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
weltng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowsa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ phyt,
nalezy je tak rozmiescié¢, aby na krancach rz¢du znalazty si¢ odciete kawalki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy diugosci piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
0 odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

— jezeliz przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementdéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdw stropowych i posadzkowych 125cm.
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Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na scianki dzialowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagaja tego warunki ogniowe, stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkdw o duzej wilgotnosci nalezy stosowaé piyty
wodoodporne gr 12,5 mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych
w dwojaki sposob:
— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,
— mocowanie podiuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich diuzszymi krawegdziami.
Pyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ plyty w mm | Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpictos¢ migdzy
elementami nosnymi w mm
65 Poprzeczny 420
’ Podituzny 320
Poprzeczny 500
125 podtuzny 420

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po ulozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie piyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomigdzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa phyt
mocowana jest, co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na poditozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U
gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugiec¢
stropow. Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sie za pomocg wieszakdw lub diugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia
plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknigciu drugiej strony
sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci sciany wickszej od wysokosci piyty
sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukowki nie powinny by¢
krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
polaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowa lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowsa i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta
spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podkitad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypelnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i

85



SST 06
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PLYWALNI KRYTEJ WE WRZESNI

szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagnigcia” szpachlowanej spoiny.

Montaz drzwi
W $cianach o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowac¢ drzwi o okreslonej odpornosci
ogniowej. Drzwi te nalezy mocowa¢ w s$cianie uzywajac profili "UA" (grubos¢ 2 mm).
Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczac:

— przy profilach "UA - 50" - 50 kg

— przy profilach "UA - 75" - 75 kg

— przy profilach "UA - 100" - 100 kg.
W przypadku skrzydet o masie przekraczajacej podane wielkosci nalezy stosowac indywidualnie
zaprojektowane wzmocnienie. Drzwi nalezy mocowaé¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym
w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi.

Dylatacje
W $cianach dzialowych z piyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé¢ dylatacje. Dylatacje te

nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w
przypadku, kiedy diugos¢ prostego (niedylatowanego) odcinka $ciany przekracza 15 m.

5.4. Sufity podwieszone

Sufity podwieszane sa elementem wyposazenia wnetrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich
warunkow podczas ich instalacji.
Sufity winny by¢ skladowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Moga by¢
instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach
jest bardzo wazne. Konsekwencja znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci
wzglednej, ktory moze niekorzystnie wptynaé na stan ptyt sufitowych zamontowanych, jak i nie
zamontowanych. W niskich temperaturach, szczegdlnie ponizej 11°C niewielki spadek temperatury
powoduje nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (RH%); tym wyzszy im
blizej 0°C. Wymagana stabilnos¢ warunkdéw w miejscu montazu moze by¢ osiagnieta tylko, jezeli
budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, calkowicie oszklony i ogrzewany w czasie
miesigcy zimowych. W celu schtodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek nastonecznienia,
nalezy zastosowac¢ zwiekszong wentylacj¢. Nadmierng wilgotnos¢ nalezy obnizyé przy pomocy
regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy. Nie zaleca si¢ bezposredniego spalania
gazéw ziemnych, takich jak butan i propan, poniewaz z kazdych 500 gr spalonego paliwa
uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowa¢ suche zrodia ciepta, takie jak elektrycznosé¢ lub
ogrzewanie posrednie goragcym powietrzem oraz odwilzacze w celu obnizenia poziomu wilgotnosci,
ktorej zrodtem jest sam budynek. Nowe budynki na 0go6t nie zawierajg zapasu ciepta, wiec w czasie
dni wolnych od pracy temperatura w ich wnetrzu moze gwattownie spas¢ i spowodowac skroplenie
pary wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie
wiaczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w oddzielnych
terminach prac zwigzanych z instalacja rusztu i zawieszeniem ptyt. Takie rozwigzanie moze by¢
jednak bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy
montazowe W czasie owej przerwy.

Montaz:

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw podwieszonych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne i przeszklenia.

— Pomieszczenia powinny byé¢ suche i dobrze przewietrzone.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu i
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odpadow.

Montaz sufitu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowaé¢ konstrukcje sufitowsa
(wsporcza). Montaz nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora
optycznego lub laserowego badz poziomicy wodnej. Nastepnie mocujemy profil przyscienny za
pomoca kotkdw rozporowych rozmieszczonych

Rozmieszczenie profili nosnych wyznacza si¢ w module (wymiar ptyty).

Po roztrasowaniu profili nosnych nanosimy punkty mocowania wieszakéw

Do mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systemow mocowania.

Po zawieszeniu profili nosnych wpina si¢ profile poprzeczne diugie. Nastepnie pomiedzy profile
poprzeczne dtugie wpina si¢ profile poprzeczne krotkie. W ten sposdb otrzymujemy kratownice,
ktdrg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy.

Pyty sufitowe wkiadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.
Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach.
W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy ja nadcia¢ od strony widocznej wzdiuz wymaganej linii
za pomocg noza monterskiego, nastepnie ztamac i przecia¢ nozem papier od strony spodniej
(analogicznie jak dla ptyty G-K).

W przypadku ptyt z krawedzig zakryta profile nosne nalezy po rozmieszczeniu spiaé je za
pomoca specjalnych profili dystansowych zaktadanych od gory.. Piyty wkiadamy w konstrukcje
wieszajac je na przyklejonych od spodu profilach metalowych wzdiuz dwoch réwnolegtych
krawedzi.

Zaleca si¢ montaz profili nosnych rownolegle do promieni $wiatta dziennego.

Laczenie profili nosnych nie powinno przebiega¢ w jednej linii.

Przy niewielkich rozpigtosciach mozliwe jest oparcie profili gtownych o profile przyscienne, bez
podwieszania do stropu, jezeli dopuszcza to instrukcja producenta systemu konstrukciji.
Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia i podwieszania sufitu musza posiada¢
zabezpieczenia antykorozyjne.

Sufity z plyt gipsowo — kartonowych:

Mocowa¢, taczy¢ i wykancza¢ piyty przy uzyciu metod i materialtdw zalecanych przez
producenta piyt, jezeli nie wskazano inaczej.

Cig¢ ptyty mocno do elementdw rusztu w celu otrzymania ptaskiej powierzchni wolnej od zagie¢
i pofalowan. Zagkebi¢ gtowice srub pod powierzchnig piyt i wypetni¢c do wyréwnania
powierzchni.

Uktada¢ na przemian spojenia ptyt naktadanych na dwdch lub wigkszej ilosci warstw. Upewni¢
si¢, ze krawedzie i konce kazdej ptyty sa w petni podtrzymywane i mocowane do elementow
rusztu.

Szczeliny dekoracyjne — w zaznaczonych miejscach wykona¢ szczeliny dekoracyjne wg projektu
whnetrz

Wykonanie rob6t powinno odbywac si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Szpachlowanie nalezy przeprowadzaé¢
w temperaturze min. +10 °C

Strop i sciany powinny by¢ czyste, pozbawione kurzu i pyhu.

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem juz wykonane i zamontowane elementy
budowlane.

Prace rozpocza¢ nalezy od wytyczenia potozenia sufitow, elementéw konstrukcji tzn. wieszakow
i profili z warstwy gtownej i nosnej oraz ustawienia w miarg potrzeb rusztowan.

Zamontowac¢ facznikami mechanicznymi konstrukcje obwodows (profile UD lub schodkowe) do
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konstrukcji nosnej budynku

— Zamocowac¢ do stropu wieszaki z prgtami mocujacymi w wytyczonych uprzednio punktach.

— Wieszaki doktadnie wyprostowac przed zastosowaniem, instalowac bez zagie¢ i zapetlen oraz nie
przyciska¢ do zadnych opraw w obrgbie pustki izolacyjne;.

— Wieszaki zwigza¢ na ptycie i na dole mocnym wygigciem do petli w celu uniknigcia przesuniec
poziomych.

— Wieszaki obrotowe nalezy wsuna¢ — przez obroét - do profili CD60 warstwy gtdwnej.

— Profile gtéwne i nosne nalezy potaczy¢ ze soba za pomoca facznikdw krzyzowych.

— Przed rozpoczgciem mocowania piyt gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢ prostoliniowos¢
sciany, wymiary otworéw drzwiowych

— Wykona¢ montaz zawieszenia niezaleznych elementéw wyposazenia

— Zamontowaé piyty. Uklad piyt powinien spetnia¢ warunki podane w instrukcji montazu
producenta.

— Wykonanie i obrobienie przejs¢ i przebi¢ przez sufit w celu montazu elementéw podwieszanych

— Szpachlowa¢ potaczenia miedzy plytami i pofaczenia piyt ze scianami. Polaczenia migdzy
ptytami wzmacnia¢ tasma spoinowa.

— Pomalowa¢ na kolor zgodny z projektem wnetrz

Szczeliny dylatacyjne:

Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym musza by¢ przeniesione na konstrukcje
sufitow podwieszanych. Przy dtugosciach bokdéw powyzej ok. 15 m lub przy znacznie zwezajacych
sie powierzchniach sufitow (np. z powodu uskokéw w $cianach) nalezy umiesci¢ szczeliny
dylatacyjne.

Polaczenia ptyt gipsowych z elementami budowli z innych materiatdw budowlanych, szczegdlnie
stupami lub znacznie obcigzonymi termicznie, np. wbudowanymi oprawami oswietleniowymi,
nalezy wykona¢ w sposéb oddzielony umozliwiajacy ruch.

Uszczelnienie profili przysciennych:

Profile mocowa¢ doktadnie bez pofatdowan i skrecen przy montazu. Zwrdci¢ szczegdlng uwagge na:
— Potaczenia katowe na ukos wszystkich zewngtrznych i wewnetrznych naroznikow.
— Najwieksze diugosci profili dostepne u producenta w celu ograniczenia potaczen na styk.

Otwory w ptytach sufitowych
Otwory w ptytach sufitowych formowa¢ dokladnie wedtug rysunkéw detali przy uzyciu metod
zalecanych przez producenta i bez powodowania uszkodzen lub znieksztalcen.

Mocowanie cigzarow do sufitow z ptyt gipsowych:

Oprawy oswietleniowe i inne elementy mozna mocowa¢ do sufitdw z ptyt gipsowych za pomoca
uniwersalnych  kotkbw rozporowych, kotkdw rozpreznych i kotkéw  sprezynowych.
Pojedyncze obcigzenia mocowane bezposrednio do okfadziny nie powinny przekracza¢ wielkosci
0.06 kN/na rozpigtos¢ piyty i metr. Tego typu dodatkowe obcigzenia powinny zosta¢ zamocowane
bezposrednio do stropu surowego.

Ciaglos¢ systemu elektrycznego i uziemienie:

— Wszelkie czesci sufitu podwieszonego tacznie z wbudowanym wyposazeniem i oprawami
elektrycznymi musza zachowywac ciagtosc elektryczng i by¢ w peini uziemione zgodnie z
obowiazujacymi przepisami o okablowaniu.

— Upewni¢ sig, czy system uziemienia zostanie ukonczony jak najszybciej po wykonaniu kazdego
niezaleznego odcinka systemu podwieszania.
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— Po wykonaniu sufitu i zwigzanych z nim opraw, przeprowadzi¢ testy w celu sprawdzenia, czy
sufit jest elektrycznie ciagly i w pelni uziemiony zgodnie z obowiazujacymi przepisami o
okablowaniu.

Integracja instalacji:

Lokalizacja i typ oswietlenia sa okreslone przez osobny pakiet oswietlenia. Punktowe Zrddia $wiatta
wmontowane w sufity modutowe wymagaja dodatkowego podwieszenia lub oparcia na tylnej
stronie ptyt, aby zapewni¢ dtugookresows stabilnosé.

Lokalizacja klap rewizyjnych, wykrywaczy dymu, wentylatoréw itp. okreslona w projekcie
wykonawczym

Spoinowanie i szpachlowanie:

Zamaskowa¢ wszystkie styki ptyt w celu otrzymania jednolitych ptaszczyzn. Prawidtowo
przygotowana masa szpachlowa moze by¢ uzywana okoto 60 min. Od momentu zmieszania z woda
Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gestniejacej masy.
Szpachlowanie potaczen piyt:

a) potaczenie krawedzi sptaszczonych

Szczeliny na styku ptyt, o szerokosci wigkszej niz 1 mm, wymagaja wstepnego wypeinienia
szpachléwka. Na styki miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm, mozna bezposrednio
naktada¢ warstwe szpachlowki stanowigca podkiad pod tasme spoinowa. Na styk, ze szczeling
wickszg poklad pod tasme naklada si¢ po stwierdzeniu szpachlowki, ktéra nalezy najpierw
wypelni¢ spoing. Nastepna czynnoscia jest zatozenie tasmy. Tasme nalezy dokladnie wcisng¢ w
swiezo natozong masg oraz pokry¢ wycisnieta z pod niej masg. Tak zaszpachlowata powierzchnia
spoiny winna licowa¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie przy uzyciu
pacy i rzadszej masy szpachlowej nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem scierny. Przy
szlifowaniu potaczenia nalezy uwazac aby nie uszkodzi¢ kartonu.

Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego nalozenia warstwy
podkiadowej na miejsce spoinowane. Kolejnosé¢ pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

b) potaczenie krawedzi cigtych

Czynnosci przy szpachlowaniu wykonywane sg w sposob analogiczny jak dla krawedzi
sptaszczonych.

c) tby gwozdzi, wkretow, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni ptyt szpachluje sie i
ostatecznie szlifuje. Wigksze uszkodzenia powierzchni okladzin mozna zalatwi¢ przy pomocy
kawatkow ptyt g — k.

d) Szpachlowanie pofaczen okladziny g — k z elementami budynku (sciany, sufity) wykona¢ metoda
tradycyjna, rozpoczaé¢ od potozenia masy szpachlowej na ptyty g — k. Natozy¢ tasme spoinowsa i
docisni¢tag mase powtdrnie pokry¢ szpachléwka, a po wyschnigciu szlifowac.

Malowanie:

— Przed przystgpienie do malowania podioze gruntowa¢ w celu wyrdwnania stopnia
chtonnosci masy szpachlowej i kartonu.

— Szpachlowanie mozna wykona¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne wieksze
odksztaltcenia ptyt gipsowych, np. wskutek zmian wilgotnosci lub temperatury. W trakcie
szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 10°C.

— Przed naniesieniem powloki malarskiej lub innego rodzaju okfadzin, ptyty nalezy
zagruntowa¢. Rodzaj s$rodka gruntujgcego nalezy dostosowaé¢ do rodzaju powiok
malarskiej/oktadziny.

89



SST 06
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PLYWALNI KRYTEJ WE WRZESNI

Nalezy zarezerwowaé¢ dodatkowo ~1% kazdego z rodzajow materiatdbw wykonczeniowych do
wymiany, nie mniej jednak niz 10m? dla kazdego rodzaju i koloru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Inspektor Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawegdzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary (zgodnie z tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,
wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatdéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano ww OST ,,Wymagania ogolne” .

1.1. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

1.2. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

1.3. Wymagania przy odbiorze

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegétowa specyfikacje
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
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Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rohot,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatdw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sa kompletne i1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunag¢ niezgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawic¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczaja
trwatosci sufitbw podwieszonych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbiorul.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjcte w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:
- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
- wartos$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- wartos¢ robot pomocniczych i towarzyszacych
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-19401:1996
PN-EN 13963:2008

PN-EN 14195:2006

PN-EN 14209:2006

PN-EN14566:2008

PN-EN 10162:2005

PN-EN10162:2005

PN-EN10327:2006

Piyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

Materiaty laczacego ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentdéw z ptyt gipsowo —
kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan.

Wstepnie formowane gzymsy z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan.

Laczniki mechaniczne do systemow ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia -
Ksztattowniki typu U na szkielety scian dzialowych

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia -
Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciaggty
do obrdbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglgbieniem krzyzowym.
PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozjg ze stali

nierdzewnej -- Czes¢ 4: WKkrety samogwintujace
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sufitdbw podwieszanych w zwiazku z przebudowsa i remontem wraz z aranzacja wnetrza krytej
ptywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

45400000-1 obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-0

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja —_uporzadkowany zespOt potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

Sufit podwieszony —_sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy
miejsca dla instalacji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag zabudowy z piyt dekoracyjnych i
dzwigkochtonnych stanowigcych poszycie konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujace tynki sufitdw, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogbélne wymagania dotyczace rob6t podano w
~Wymaganiach ogdlnych” pkt.2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogélne” pkt. 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- Piyty sufitowe dekoracyjno-akustyczne z prasowanej wetny mineralne typu OWAcoustic.
Kolor: Biaty
Typ krawedzi: Board
Modut (mm): 600 x 600 x 19 MM
Reakcja na ogien: EU - Euroklasa A2-s1,d0
Pochfanianie dzwicku (alfa w): 0.70 (H)
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB): 36
Klasyfikacja Europejska pochtaniania dzwieku: C
Odbicie swiatla (%): 87
Odpornos¢ na wilgo¢ (%): 95
Materiat: Mineralne sufity podwieszane

Profile z ksztattownikow stalowych.
Do montazu sufitdw stosuje sie profil CD 60 o grubosci 0,60mm
Laczniki :
tacznik wzdtuzny — do faczenia (przediuzania) profili CD60
tacznik krzyzowy
WKkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywaé
tylko specjalnych, systemowych blachowkre¢téw oraz wkretow do drewna w kolorze ptyty.

Plyty gipsowo- kartonowe

Pyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm, (GKB).
Pyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm, (GKBI).
Pyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm, (GKF).

Sufity z plyt gipsowo — kartonowych:

— Konstrukcja :profile stalowe ocynkowane powtoka o min. grubosci 19 pm:
e Profil obwodowy: UD
e Profile gtéwne: CD 60 co 100 cm
e Profile nosne: CD 60 co 40 cm
— Wieszak noniuszowy w rozstawie co 90 cm (do potaczen z profilem gidwnym)
— Laczniki wzdtuzne do taczenia (przedtuzania) profili CD 60
— Laczniki krzyzowe do taczenia profili CD60 - gtdwnych i nosnych

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:
— laczniki wzdiuzne,
— uchwyty bezposrednie diugie,
— uchwyty bezposrednie krotkie,
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
— kotki szybkiego montazu,
— kotki wstrzeliwane.

Sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych

Sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji stalowej, malowany farbami
wysokiej jakos¢ stosowania wewnetrznego np. lateksowymi w kolorze biatym RAL (9016), mat.
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Styk sufitow podwieszanych w systemie g-k ze sciang nalezy wykonczy¢ standardowo, za
wyjatkiem przedsionkéw toalet, w ktorych nad lustrem zaprojektowano odciecie sufitu g-k na
dystansie 20cm od powierzchni wykonczenia sciany w celu montazu oswietlenie dekoracyjne
diodowego.

Wszystkie elementy instalacji niskopradowej, wentylacji, klimatyzacji lub inne wbudowane
I montowane na sufitach powinny by¢ fabrycznie lakierowane lub malowane na miejscu w kolorze
sufitu. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Og6lIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet do przygotowania i naktadania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne
niskoobrotowe do przygotowania masy, kielnie, z¢bate pace stalowe.

Sprzet do montazu rusztu i ptyt — pity i pilarki do docinania ksztattownikow i ptyt, miary zwijane
lub sktadane, wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i piyt,

Do kontroli jakosci wykonania robét — faty 2 m do sprawdzania réGwnosci powierzchni, poziomnice.
Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.3 0golnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialdow

Materiaty do wykonania sufitdw podwieszonych nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach
fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Materiaty systemOw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,
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— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Skfadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymaganiach og6lnych” pkt
5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

Oktadziny z ptyt ze skalnej wetlny mineralnej nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+12°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Probki materiatu:

Przed realizacjag zamowienia Wykonawca powinien dostarczy¢ reprezentatywne probki elementéw
rusztu i ptyt sufitowych wszystkich typéw. Po realizacji zamowienia nalezy upewnié sig, ze
dostarczone materiaty odpowiadaja probkom. Dostarczy¢ wycinki z katalogu, prébki i obliczenia
konstrukcyjne dla elementdw rusztu metalowego wspierajacego sufity z ptytki g — k i przegréd.

Warunki montazu:

— pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitbw podwieszonych musza
by¢ czyste, suche i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych i/lub nagtych zmian
temperatury i wilgotnosci.

— nie instalowa¢ materiatdw dopoki budynek nie bedzie catkowicie zaizolowany i dopiero po
zakonczeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie i po instalacji upewnié sig, ze
temperatura i wilgotno$¢ sa utrzymywane na poziomie podobnym do tych, ktore beda
przewazaty po oddaniu budynku do eksploatacji.

— dostawa materiatdw i instalacja sufitow podwieszanych wymaga obopdlinej zgody

Giownego Wykonawcy oraz Podwykonawcéw sufitbw w zakresie odpowiedniosci
warunkow montazu.

Wietrzenie:

Przed zamocowaniem przechowa¢ materiaty wrazliwe na wilgo¢, takie jak ptyt g — k piyty sufitowe
oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnych do tych, jaki bgdg przewazaty po oddaniu
budynku do eksploatacji. Zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza we wszystkich
pomieszczeniach.

Koordynacja z innymi pracami:

Podwykonawca sufitbw musi wspotdziata¢ z gtownym wykonawcg i innymi wykonawcami w celu
zapewnienia:

97



SST 07
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PLYWALNI KRYTEJ WE WRZESNI

— jednoczesne prace w tych samych przestrzeniach (Scianki dziatlowe, bariery ogniowe,
malowanie itp.) znajduja sie w réznym stopniu wykonczenia musza umozliwi¢ montaz
sufitu bez mozliwosci jego uszkodzenia lub znieksztatcenia.

— nalezy upewni¢ sig, ze punkty charakterystyczne, wokot ktorych montowanych bedzie sufit
sg prawidtowe i znajduja si¢ w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do rusztu sufitu.

— nalezy sprawdzi¢, czy wieszaki nie koliduja z instalacjami itp. Oraz sg zainstalowane
pionowo. Tam gdzie przegrody uniemozliwiaja montaz, upewni¢ sie¢, ze wieszaki sa stezone
w stopniu uniemozliwiajacym przesunigcie boczne lub zapewni¢ sztywne konstrukcje w
poprzek przeszkdd.

— upewni¢ sie, ze instalacje integrowane z sufitem sa dokladnie ustawione, odpowiednio
podtrzymywane i ustawione w pionie i poziomie w stosunku do sufitu i systemu
podwieszania.

5.3. Montaz

Oqgblne zalecenia:

— Przenosi¢, przechowywac i mocowac¢ materiaty i akcesoria sufitu podwieszonego zgodnie z
zaleceniami producenta. Zapewni¢ zgodnos¢ z rysunkami i wymaganiami projektu.

— Elementy rusztu nalezy mocowa¢ doktadnie w celu otrzymania poziomych sufitéw wolnych
od pofalowan i znieksztatcen.

— Ruszt mocowa¢ sztywno dodatkowymi stezeniami i usztywnieniami wedtug potrzeb przy
klapach rewizyjnych, przeponach stropowych itp. W celu otrzymania stabilnego sufitu
odpornego na ruchy spowodowane wiatrem oraz inne wymienione w projekcie obcigzenia i
naciski.

Ochrona:
Nalezy upewnic sie, ze:

— Zadna czesé systemu podwieszenia nie bedzie poddana obciazeniem, dla ktorych nie zostala
zaprojektowana, tacznie z obcigzeniami bocznymi od drabin, rusztowan itp.

— Materiaty sufitu nalezy przenosi¢ ostrozne, utrzymywaé w czystosci | odpowiednio
wymienia¢ przy uzyciu metod zalecanych przez producenta (czystych rekawic, narzedzi itp.
Wedtug wymagan producenta).

Ukladanie:
Jezeli nie wskazano inaczej, uktada¢ sufity zapewniajac:

— Piyty sufitowe — akustyczne w krawedziach pomieszczen nigdy nie beda miaty mniej niz
potowa diugosci lub szerokosci ptyty. Ustawic ruszt tak, aby odpowiadat rozmiarom piyt
sufitowych bioragc pod uwage dozwolone odchylenie od rozmiaréw nominalnych.

— Wszystkie linie i fugi maja by¢ proste i rownolegte do $cian, jesli nie wskazano inaczej.
Tam, gdzie otaczajace $ciany lub inne elementy i cechy budynku, do ktérych odnosza sie
sufity podwieszone, nie sa prostokatne, réwnolegte lub poziome, uzyska¢ instrukcje
dotyczace ukladania.

5.4. Sufity z plyt gipsowo — kartonowych:

- Mocowa¢, taczy¢ i wykanczaé ptyty przy uzyciu metod i materiatdbw zalecanych przez producenta
piyt, jezeli nie wskazano inaczej.

- Cig¢ ptyty mocno do elementdw rusztu w celu otrzymania ptaskiej powierzchni wolnej od zagig¢ i
pofalowan. Zagtebi¢ gtowice srub pod powierzchnig ptyt i wypemi¢ do wyréwnania powierzchni.
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- Ukfada¢ na przemian spojenia ptyt naktadanych na dwoch lub wigkszej ilosci warstw. Upewnié
sie, ze krawedzie i konce kazdej ptyty sa w petni podtrzymywane i mocowane do elementow rusztu.
- Szczeliny dekoracyjne — w zaznaczonych miejscach wykona¢ szczeliny dekoracyjne wg projektu
whnetrz

- Wykonanie robét powinno odbywac si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Szpachlowanie nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze min. +10 °C

- Strop i sciany powinny by¢ czyste, pozbawione kurzu i pytu.

- Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem juz wykonane i zamontowane elementy
budowlane.

- Prace rozpocza¢ nalezy od wytyczenia potozenia sufitow, elementéw konstrukcji tzn wieszakdw i
profili z warstwy gtéwnej i nosnej oraz ustawienia w miare potrzeb rusztowan.

- Zamontowac¢ tacznikami mechanicznymi konstrukcj¢ obwodowga (profile UD lub schodkowe) do
konstrukcji nosnej budynku

- Zamocowac do stropu wieszaki z pretami mocujacymi w wytyczonych uprzednio punktach.

- Wieszaki dokladnie wyprostowac przed zastosowaniem, instalowac bez zagie¢ i zapetlen oraz nie
przyciska¢ do zadnych opraw w obrgbie pustki izolacyjne;.

- Wieszaki zwigza¢ na ptycie i na dole mocnym wygigciem do petli w celu uniknigcia przesunig¢
poziomych.

- Wieszaki obrotowe nalezy wsuna¢ — przez obrét - do profili CD60 warstwy gtéwnej.

- Profile gtéwne i nosne nalezy potaczy¢ ze sobg za pomoca tacznikdéw krzyzowych.

- Przed rozpoczeciem mocowania piyt gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢ prostoliniowosc
sciany, wymiary otworéw drzwiowych

- Wykona¢ montaz zawieszenia niezaleznych elementéw wyposazenia

- Zamontowaé¢ piyty. Uklad ptyt powinien spetnia¢ warunki podane w instrukcji montazu
producenta.

- Wykonanie i obrobienie przejs¢ i przebi¢ przez sufit w celu montazu elementéw podwieszanych

- Szpachlowa¢ potaczenia miedzy ptytami i potaczenia ptyt ze scianami. Pofgczenia migdzy ptytami
wzmacniaé tasma spoinowsa.

- Pomalowac na kolor zgodny z projektem wnetrz

Szczeliny dylatacyjne:

Szczeliny dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym musza by¢ przeniesione na konstrukcje
sufitow podwieszanych. Przy dtugosciach bokdéw powyzej ok. 15 m lub przy znacznie zwezajacych
sie powierzchniach sufitbw (np. z powodu uskokéw w $cianach) nalezy umiesci¢ szczeliny
dylatacyjne.

Polaczenia ptyt gipsowych z elementami budowli z innych materiatéw budowlanych, szczegdlnie
stupami lub znacznie obcigzonymi termicznie, np. wbudowanymi oprawami oswietleniowymi,
nalezy wykona¢ w sposéb oddzielony umozliwiajacy ruch.

Uszczelnienie profili przysciennych:

Profile mocowa¢ doktadnie bez pofatdowan i skrecen przy montazu. Zwrdci¢ szczegdlng uwagg na:
- Pofaczenia katowe na ukos wszystkich zewnetrznych i wewnetrznych naroznikdw.

- Najwieksze dtugosci profili dostepne u producenta w celu ograniczenia potaczen na styk.

Otwory w ptytach sufitowych

Otwory w ptytach sufitowych formowa¢ dokladnie wedtug rysunkéw detali przy uzyciu metod
zalecanych przez producenta i bez powodowania uszkodzen lub znieksztalcen.
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Mocowanie cigzarow do sufitow z ptyt gipsowych:

Oprawy oswietleniowe i inne elementy mozna mocowa¢ do sufitdbw z ptyt gipsowych za pomoca
uniwersalnych kotkdéw rozporowych, kotkow rozpreznych i kotkow sprezynowych.

Pojedyncze obcigzenia mocowane bezposrednio do okfadziny nie powinny przekracza¢ wielkosci
0.06 kN/na rozpigtos¢ piyty i metr. Tego typu dodatkowe obcigzenia powinny zosta¢ zamocowane
bezposrednio do stropu surowego.

Ciaglos¢ systemu elektrycznego i uziemienie:

- Wszelkie czesci sufitu podwieszonego tacznie z wbudowanym wyposazeniem i oprawami
elektrycznymi musza zachowywaé ciaggtosc¢ elektryczng i byé w peini uziemione zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o okablowaniu.

- Upewni¢ sig, czy system uziemienia zostanie ukonczony jak najszybciej po wykonaniu
kazdego niezaleznego odcinka systemu podwieszania.

- Po wykonaniu sufitu i zwigzanych z nim opraw, przeprowadzi¢ testy w celu sprawdzenia,
czy sufit jest elektrycznie ciaglty i w peini uziemiony zgodnie z obowiazujacymi przepisami o
okablowaniu.

Integracja instalacji:

Lokalizacja i typ oswietlenia sa okres$lone przez osobny pakiet oswietlenia. Punktowe zrodia $wiatta
wmontowane w sufity modutowe wymagaja dodatkowego podwieszenia lub oparcia na tylnej
stronie ptyt, aby zapewni¢ diugookresowg stabilnosé.

Lokalizacja klap rewizyjnych, wykrywaczy dymu, wentylatoréw itp. okreslona w projekcie
wykonawczym

Spoinowanie i szpachlowanie:

Zamaskowa¢ wszystkie styki ptyt w celu otrzymania jednolitych ptaszczyzn. Prawidtowo
przygotowana masa szpachlowa moze by¢ uzywana okoto 60 min. Od momentu zmieszania z woda
Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gestniejacej masy.

Szpachlowanie potaczen piyt:

a). potaczenie krawedzi sptaszczonych

Szczeliny na styku ptyt, o szerokosci wigkszej niz 1 mm, wymagaja wstepnego wypeinienia
szpachléwka. Na styki miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm, mozna bezposrednio
naktada¢ warstwe szpachlowki stanowigca podkiad pod tasme spoinowa. Na styk, ze szczeling
wickszg poklad pod tasme naklada si¢ po stwierdzeniu szpachlowki, ktéra nalezy najpierw
wypetni¢ spoing. Nastepna czynnoscia jest zatozenie tasmy. Tasme nalezy dokladnie wcisngé w
Swiezo natozong masg oraz pokry¢ wycisnieta z pod niej masg. Tak zaszpachlowata powierzchnia
spoiny winna licowa¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie przy uzyciu
pacy i rzadszej masy szpachlowej nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem s$cierny. Przy
szlifowaniu potaczenia nalezy uwazac aby nie uszkodzi¢ kartonu.

Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy
podkiadowej na miejsce spoinowane. Kolejnosé¢é pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

b). polaczenie krawedzi cigtych

Czynnosci przy szpachlowaniu wykonywane sa w sposob analogiczny jak dla krawedzi
sptaszczonych.

c). tby gwozdzi, wkretow, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni ptyt szpachluje si¢ i
ostatecznie szlifuje. Wigksze uszkodzenia powierzchni okladzin mozna zatatwi¢ przy pomocy
kawatkow ptyt g — k.

d). Szpachlowanie potaczen okladziny g — k z elementami budynku (sciany, sufity) wykonac
metoda tradycyjna, rozpocza¢ od potozenia masy szpachlowej na ptyty g — k. Natozy¢ tasme
spoinowa i docisnietag mase powtornie pokry¢ szpachléwka, a po wyschnieciu szlifowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Og06lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.,

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktore zgodnie z
zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robdt i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbidr podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczeg6towa specyfikacje
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty $wiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow cze¢sciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— Jjezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczaja trwatosci sufitbw podwieszonych, Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
rob6t obliczona na podstawie szczeg6towych ustalen umownych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesé¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (V) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN I1SO 7050:1999 Wkrety samogwintujagce z ibem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zlacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie wykonania okladzin i wykladzin z ptytek ceramicznych w zwiazku z
przebudowg i remontem wraz z aranzacja wnetrza krytej ptywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podiog i scian.

Ktadzenie i wyktadanie podiog, scian i tapetowanie

45432000-4 scian

45431000-7 | Kladzenie ptytek.

45431100-8 | Kladzenie terakoty

45431200-9 |Kladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— wykonaniem uzupetnienia posadzek z ptytek posadzkowych gresowych antyposlizgowych
(min R10)
— wykonanie licowania scian w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace materiatdbw podano w OST pkt. 3.1. ,,Wymagania og6lne”

Powierzchnig posadzki, jaka powstanie po wykuciu otworu drzwiowego, 0 szerokosci otworu i
grubosci sciany, nalezy wyprawi¢ kamieniem naturalnym - trawertynem, o kolorystyce jak
istniejgca posadzka holu parteru.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Faktura, wymiary oraz kolorystyka wg dokumentacji projektowe;j.

Akcesoria :
— Zaprawa klejaca
— Zaprawa spoinujaca
Przeznaczenie
— Akcesoria stuzace do mocowania ptytek i ich pielegnaciji.
— Wszelkie akcesoria musza by¢ dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej ptytki.

Zaprawa do spoinowania ptytek:
— wysoce odporna na obcigzenia, elastyczna fuga epoksydowa,
— wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, zaprawa do spoin o szerokosci do 5
mm,
— odpornos¢ na: wody agresywne, tluszcze, kwasy, chemikalia, réznice temperatur,
— powloka gtadka, matowa,
— kolor — wg wytycznych inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sag w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania ptytek,
narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogo6Ine wymagania dotyczace transportu podane s w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialdow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Skladowanie na
budowie powinno trwac jak najkrécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.
Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia, kartony
nalezy uklada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucaé ani
opiera¢ na krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartonéw z ptytkami uzywaé jako
podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania og6lne

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.4.
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5.2. Roboty przygotowawcze

0go6lne zasady wykonywania okladzin.

Okfadziny powinny by¢é mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

podioze pod okladziny moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

elementy powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz
2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny byé wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej
dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okladziny.

przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzic
jakos¢ podtoza pod wzglgdem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow
sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami
podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa paca ze¢bata,
mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciagu 10
— 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisna¢ ja do podioza.
Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktdrej utozono
ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ W spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé¢ uzywajac wilgotnych
gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowac
odpowiednie sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowa¢ profile
naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby
licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Ukladanie ptytek:

Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C i nie
wigcej niz +25°C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniach o
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wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

Przed przystagpieniem do okfadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajgcych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi ukiada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Plytki nalezy ukladac¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach §cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podloza:

Z powierzchni betonowej nalezy usunag¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i luszczace si¢ warstwy zaprawy.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigc i szczelin
Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do ukfadania stosowa¢ klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych piytek — reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozyé w odstgpach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje si¢
tata opierang na ptytkach — reperach. Prawidlowos¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje si¢
fatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ okladzina uzyska po 3
dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 5 ,,Wymagania og6lne” ogolnej
specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych oktadzin sciennych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych podano
w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt. 7.

Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robot wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
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— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 8 ,,Wymagania og6lne” ogolnej
specyfikacji technicznej.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] okladzin ceramicznych obejmuije:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie oktadziny z ptytek kamiennych,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z them stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych.

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czes¢
1: Ptyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilsniowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tagcznikdw

PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wiasciwosci, ocena
zgodnosci i znakowanie

PN-EN 1910:2002  Podtoga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa. Oznaczanie
stabilnosci wymiarowej

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Phytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -09
WYKLADZINA PCV | DYWANOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i wykladzin PCV i tekstylnych w zakresie
przebudowa i remontem wraz z aranzacja wnetrza krytej ptywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podiog i scian.

Ktadzenie i wyktadanie podiog, scian i tapetowanie

45432000-4 scian

45431000-7 | Kladzenie ptytek.

45431100-8 | Kladzenie terakoty

45431200-9 |Kladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— wykonaniem wyktadzin z PCV
— wykonanie wyktadzin tekstylnych

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania ogélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wygtadzina PCV - typ wykladziny wg Dokumentacji lub w porozumieniu z Projektantem.
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Parametry techniczne wykladziny obiektowe do pomieszczen uzytecznosci publicznej, o
parametrach:
e rodzaj wyktadziny: heterogeniczna PCW
typ wykladziny: rulon
grubos¢ catkowita: 2mm
grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,7mm
ciezar catkowity: 2800gr/m?
wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR
klasa reakcji na ogien: Bfl-s1
klasa scieralnosci: grupa T
odpornos¢ na odgniecenia: < 0,05mm
elektrostatycznosé: < 2,0kV
bardzo wysoka odpornos¢ chemiczna
odporna na fotele na kdtkach wg EN425
Swiattoodpornosé: > 6
akustyka: 5 dB
odporna na grzyby i bakterie wg EN 1SO846
antyposlizgowos¢: DS.: > 0,30
kolor i faktura uzgodniona z przedstawicielem Zamawiajacego na podstawie dostarczonych
prébek kolorystyki.

Wyktadziny powinny by¢ catkowicie odporne na dziatanie migdzy innymi: detergentéw
syntetycznych, mydta, amoniaku (stezenie 5%), wody utlenionej (stezenie 10%), podchlorynu sodu
(stezenie 1%; sktadnik wielu wybielaczy), tiosiarczanu sodu (st¢zenie 1%, np. stosowny do
usuwania nadmiaru chloru w basenach), kwasu szczawiowego (stosowny do usuwania rdzy oraz
jako skfadnik proszkéw do czyszczenia urzadzen sanitarnych), denaturatu oraz spirytusu.

Wyktadziny musza posiada¢ wymagane atesty tj.:
— opini¢ PZH
— atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalnos¢ wg PN-88/B-02854
— okreslong antystatycznos¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
— Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2. Sprzet
do przygotowania i naktadania kleju — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, zg¢bate pace stalowe. Sprzet do ukladania wyktadziny — noze i nozyce do
docinania ptytek i pasow wyktadziny

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialdow
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Materialy do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Dla sktadowania materiatow Wykonawca powinien zapewnic:

— odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktorych beda przetrzymywane wyroby do czasu
ich przyjecia na budowe (dotyczy to wyrobow wymagajacych specjalnego traktowania, np.
zywic syntetycznych, klejéw z zywic syntetycznych itp. - co powinno by¢ zaznaczone w
projekcie),

— pomieszczenia, w ktérych wykonawca robdt bedzie dokonywat przyjmowania na budowe
wyzej wymienionych wyrobdow,

— pomieszczenia do magazynowania wyrobdw przyjetych na budowe.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania og6lne

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwlaszcza podposadzkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Wszelkie prace wykonczeniowe sufitow i scian powinny by¢ zakonczone, zamontowane maja by¢

rowniez drzwi. Pomieszczenia powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koncowe malowanie.

Do ukladania posadzek mozna przystapic po zakonczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze

technicznym i osiagnigciu przez podtoza wiasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci, umozliwiajacej

rozpoczecie rob6t posadzkowych.

Zgodnie z instrukcja instalacji wyktadzin podtoza betonowe musza spetniaé nastepujace warunki:
e czyste

odpowiednio twarde i stabilne

wymiarowo gtadkie

permanentnie suche (maksymalna dopuszczalna wilgotnosé dla wykladzin wynosi 3%

(wagowo)).

czas od wykonania jastrychu cementowego nie powinien by¢ krotszy niz 28 dni

— w przypadku nierébwnosci podioza przekraczajacych dopuszczalne, podczas
przygotowania podioza pod wykladziny uzywa sie mas wyréwnujacych do
szpachlowania lokalnych nierownosci lub mas samopoziomujacych do wyréwnania
catosci podioza.

— nie zastosowanie si¢ do powyzszych wymagan spowoduje nieprawidlowosci w
instalacji wyktadziny, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i
koniecznosci ponownej instalacji.

114



SST 09
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PLYWALNI KRYTEJ WE WRZESNI

— Whytrzymatos¢ na sciskanie podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MPa. w przypadku
mniejszych wartosci nalezy przeprowadzi¢ konsultacje i pomiary oraz zastosowa¢ mostek
gruntujacy na bazie epoksydow.

— Ptyta podioza powinna by¢ wiasciwie zdylatowana.

— W razie koniecznosci nalezy usuna¢ z podtozy mleczko cementowe poprzez srutowanie lub
szlifowanie.

— Po powyzszych pracach podioze nalezy odkurzyé za pomoca odkurzacza przemystowego i
usuna¢ wszelkie luzne czastki.

— Powyzsze parametry podlegaja odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika
budowy.

— Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania
instrukcji producenta stosowanych materiatow.

— Nalezy zastosowa¢ wszelkie srodki ostroznosci niezbedne do zapobiezenia nadmiernym
wahaniom temperatury, przeciggom, przewiewom.

— W lecie prace nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze podioza wigkszej niz 25°C.
Unika¢ nalezy bezposredniego nastonecznienia wykonywanej i gotowej podiogi. W razie
koniecznosci wykona¢ zacienienie.

Wyktadzina PCV

Do ukladania wykladzin PCV nadajg si¢ wszystkie podioza betonowe o grubosci min. 5 cm i
wytrzymatosci (klasa B12 — B15), ktdre sg ptaskie, mocne i wolne od peknie¢ oraz sg i pozostang
suche. Nakladanie kleju odbywa si¢ z reguty przy wszystkich klejach nadajacych si¢ do PCV przy
uzyciu zabkowanej szpachli w ilosci okoto 400 - 450 g / m2. Jednoczesnie nalezy zwraca¢ uwage
na zalecenia producenta kleju. Ciagle nalezy kontrolowaé¢ czy odwrotna strona wykladziny jest
dostatecznie pokryta Klejem. Zaleca si¢ stosowanie wodnych Klejow dyspersyjnych nie
zawierajacych rozpuszczalnikow.

Dla okreslenia zapotrzebowania na wyktadzing nalezy dokona¢ pomiaru szerokosci i diugosci
potrzebnej wyktadziny. Przed obmiarem nalezy okresli¢ kierunek wyktadania wyktadziny. Spoiny
czotowe dopuszczalne sg tylko przy rulonach o dtugosci ponad 5m. Wyktadziny, ktére dochodza do
otworow drzwiowych, nisz i tym podobnych, musza pokry¢ te powierzchnie. Boczne otwory
drzwiowe i nisze mozna pokry¢ paskami wyktadziny. Odpowiedni sposéb przechowywania jest
warunkiem wstepnym zachowania witasnosci technicznych wyktadzin PCV . Rolki sktadowane sg z
zasady W pozycji stojacej w pomieszczeniach o normalnej

temperaturze. Przyciete i luzno zwiniete odcinki nalezy przechowywac na stojaco i z powierzchnia
zewnetrzng ku gorze w pomieszczeniu gdzie beda utozone w przeciggu minimum 24 godzin w
temperaturze nie nizszej niz 18 st. C i poza zasi¢giem bezposredniej operacji stonecznej. Dzigki
temu nastepuje aklimatyzacja materiatu, czyli dopasowanie sie do wilgotnosci | panujacej
temperatury pomieszczenia. Podczas ukladanie powazne znaczenie ma nie tylko temperatura
pomieszczenia ale takze temperatura podtoza, minimum 15 st. C, i wilgotnos¢ wzgledna nie
przekraczajaca 75% - idealnie 40% do 60%. Przycigta wykladzing zgodnie z ksztaltem podioza
przyklei¢ na catej powierzchni i walcowa¢ watkiem o wadze ok. 70 kg. Po 30 min. walcowac
ponownie w przeciwnym Kierunku.

Zalecane jest, jakkolwiek pdzniej wykonane bedzie fugowanie, przyciecie do rowna obu krawedzi
odcinka. Tylko réwno przycicte krawedzie wykladziny gwarantujg czyste potaczenie. Pierwsza
krawedz daje si¢ obciac¢ bez wigkszego trudu przy uzyciu obcinaka do krawedzi wyktadziny. Druga
krawedz mozna przyciag¢ dwoma metodami:
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- w malych pomieszczeniach - przed natozeniem kleju - lezacy pod spodem odcinek nacinany jest
nozem wzdiluz potozonego na nim juz przycigtego odcinka. Odpadajace paski mozna obcina¢ w
przeciwnym kierunku za pomoca odpowiedniego ostrza hakowego;

- w duzych pomieszczeniach - po natozeniu Kleju - lezaca na wierzchu krawedz odcinka nacinana
jest wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego i lezacego na kleju. Do nadcinania stosowany jest
traser. Odpadajace paski obcinane sg przy uzyciu ostrza hakowego.

Przycinanie potaczenia nalezy wykona¢ w taki sposob, aby pomiedzy krawedziami odcinkéw
pozostata szczelina okoto 0,50mm. Ciecie wykonuje sie pionowo lub ukosnie, tak aby szczelina
pozostata pusta, to znaczy aby obie krawgdzie odcinkdw nie stykaty sie ze sobg. Przy obcinaniu od
czota nalezy uwzgledni¢ ewentualne mozliwe zmiany wymiaréw wykladziny. Dlatego przy
ukladaniu na styk diluzszych odcinkéw godnym polecenia jest obcinanie stykw dopiero po
utozeniu odcinkow na kleju.

Zasadniczo klei sie cate powierzchnie. Nalezy przestrzegac¢ przy tym zalecen producentdéw klejow.
Wybor wiasciwego uzebienia i wymieniane odpowiednio czgsto szpachle oraz doktadne wcieranie
sa nieodzownym elementami wiasciwego pokrywania klejem strony spodniej wyktadziny. Przed
klejeniem rulony nalezy odwina¢ a nastepnie na podioge nakiada si¢ klej. Potem w czasie
zalecanym przez producenta kleju wktada si¢ kolejno rulony do jeszcze otwartego (wilgotnego)
tozyska pokrytego klejem i nastgpnie natychmiast wciera i walcuje.

Najp6zniejszy moment wcierania jest zalezny od temperatury pomieszczenia i wilgotnosci
powietrza oraz wsigkliwosci i wilgotnosci podioza. W przypadku korytarzy wyktadanych wzdiuz
rulony odwija si¢ w poprzek.

Przy uktadaniu wyktadziny nie moze dostac si¢ pod nig powietrze; nalezy je usunaé¢ z boku. Poste
miejsca, ktdre odnajduje si¢ miotkiem przez wyktadzine, mozna naktu¢ i wycisnaé powietrze. Dla
rozprezenia wyktadziny konce czotowe zostaja rozwatkowane

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych wyktadzin.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wykiladzin podano w
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych.
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST i PB.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wyktadzin obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— ulozenie wyktadzin
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia
(Dz.U. nr 26, poz. 241)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

PN-EN 13318:2002 Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podklady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci | wymagania

PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-B-10150:1965 Posadzki z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

117



SST 10
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PLYWALNI KRYTEJ WE WRZESNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru powtok malarskich wewnetrznych w zakresie wykonania oktadzin i wyktadzin z ptytek
ceramicznych w zwiazku z przebudowa i remontem wraz z aranzacja wngtrza krytej ptywalni we
Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

pod/oze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktdrej ma by¢ wykonana powitoka malarska.

powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podioze, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. Sciany: trzy
razy emulsja wewnetrzna na gtadzi gipsowej. Farby emulsyjne wysokogatunkowe odporne na
zabrudzenia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w OST
»~Wymagania ogdlne” pkt. 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
»~Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

W obrgbie pomieszczen przychodni zastosowane beda materiaty z atestem higienicznym z
przeznaczeniem do stosowania w stuzbie zdrowia

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych poditozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.

— mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiagkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych
powtok malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu
barwna, elastyczng powtoke o jedwabistym potysku. Posiada wysoka odpornos¢ na dziatanie
wody oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych. Charakteryzuje sie¢ duza odpornoscia na
zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Farba emulsyjna

Farba emulsyjna — rodzaj farby, zawiesina (dyspersja) czastek statych (pigmentdw i wypetniaczy) w
spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem srodkéw pomocniczych. Spoiwami farb
dyspersyjnych sa najczesciej dyspersje lub emulsje polimeréw akrylowych i winylowych lub
kopolimerdw styrenowych, maleinowych i innych.

Farba lateksowa

Bezemisyjna, jedwabiscie matowa farba lateksowa do wymalowani wewnetrznych wnetrz. Klasa 1
odpornosci na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Kolor ciemnoszary — zgodnie z
projektem PB,

Parametry:

Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢
Gestosé — mieszanie przy +23C DIN 53 217 1,37-1,42 g/cm3
Lepkos¢ przy +23C DIN 53 018-1-4.2 2400-3600 mPas
Przyczepnosé TP OS 1,5 N/mm2

Zaw. czesci statych VIQP 033 68%
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3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogo6lIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdéInych” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

— pedzle i walki,

— mieszadla napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.3 0golnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialdow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
Farby chlorokauczukowe do malowania znakdw przechowywac z dala od Zrodta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 5
ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usungé powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypelni¢ zaprawa cementowsa lub specjalnymi mieszankami
(posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rownos¢
odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.
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Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunicte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg
cementowa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podioza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masa szpachlows, na
ktora wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatdw oraz sposoby usunigcia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
— podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku
— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byla wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich swiezo pomalowane,
nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ poditozy mineralnych (tynki, beton, mur,
ptyty wioknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wi¢ksza niz podano w tablicy
nr 1, aw przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé podZozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnos¢ podtoza, w %
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcieniczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Tynki i powierzchnie betonowe i gipsowe

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypeinienie
ubytkdw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo — wapienna.

Powierzchnie metalowe

Elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO
8501-1:2007, dla danego typu farby podktadowej.

Stopien czystosci przygotowania powierzchni powinien by¢ zgodny z oznaczeniami w tabeli
systemow — 2 i />

123




SST 10
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PLYWALNI KRYTEJ WE WRZESNI

Ostre krawedzie i spawy powinny by¢ obrobione zgodnie z wymogami normy PN — SO 8501-3
Natozenie pierwszej warstwy powlok ochronnych powinno nastapi¢ nie pozniej niz 6 godzin od
zakonczenia procesu przygotowania powierzchni.

5.4. Gruntowanie

Tynki i powierzchnie betonowe
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
wodg w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Powierzchnie stalowe

Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkiadowe.

Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ zaokraglenie krawedzi i oczyszczenie spawow, a w razie
potrzeby usuna¢ wszystkie ostre kanty przez oszlifowanie. Elementy przewidziane do spawania,
ruchome czgsci trace nalezy zabezpieczy¢ przed pomalowaniem przez oklejenie tasma malarska. W
pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem przy pomocy pedzla: krawedzie, otwory, tby nitdw i
srub, oczyszczone spoiny spawalnicze i miejsca trudnodostepne.

Zalecanym sposobem naktadania gruntu na konstrukcje jest natrysk hydrodynamiczny
(bezpowietrzny).

5.5. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniaja wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

— Drugie malowanie mozna wykona¢ po: -

— wykonaniu biatego montazu

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.
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Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Powtoki z farb i lakieréw
olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem, Powloki powinny
mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdélne warstwy
stosowac farby w réznym odcieniu.
Wymagania dla powlok:

— wyglad zewngtrzny — barwa powtok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powtok bez uszkodzen,

smug, plam i §ladow pedzla,

— grubos¢ min.100um,
— przyczepnos¢ do podtoza 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgigta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub odstawania
od podtoza,

— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki,

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnosc¢ tynkdw nie powinna przekraczaé¢ 4%
(wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokladnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna nakladaé¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadaja si¢ do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych.
Podstawowg technika naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac
sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace parametry: lepkosc.
gestos¢, rodzaj pigmentu i wymagang temperature farby w czasie naktadania.

Naktadanie nastepnych warstw moze zosta¢ przeprowadzone po catkowitym wyschnigciu
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powtoki. Nalezy zachowa¢ minimalne czasy schnigcia
podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych nalezy zwrdci¢ réwniez
uwage na maksymalna dopuszczalng przerwe pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw.

Kazda powtoka powinna by¢ natozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie

pokrytych.
Ilos¢ i grubos¢ naktadanych warstw zgodnie z wytycznymi producenta

wentylacje.
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5.6. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé¢, kiedy podioze spetniaja wymagania
podane w pkt 5.2., a warunki w pkt. 5.3.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
— informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach , kiedy nalezy go
stosowac,
— sposdb przygotowania farby do malowania,
— sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),
— krotnosc¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na m2,
— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
— zalecenia w zakresie bhp.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
— Na podiozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikdw) ze wzgledu na niskg wydajnosc;
— Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikaja po wyschnieciu;
— Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podtoze.
Naktadanie watkiem
— Metoda najbardziej popularna przy nakiadaniu farb na podioza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duza wydajnosé;
— Nalezy pamigta¢ 0 nakladaniu w kierunkach krzyzujacych si¢, aby pokry¢ wszystkie
nieréwnosci podioza.
Natrysk powietrzny
— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;
— Nalezy pamigta¢c o0 przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunaé ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatka¢ dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5
ogoblnej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
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— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie  stopnia  skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie
ciemnorézowe - tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie skarbonizowany.

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkdw, poprzez kilkakrotne potarcie dionig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sSi¢ ziarenka piasku,

— sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej do
malowania woda. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej
niz po 3s.

W  przypadku elementow stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje sie
organoleptycznie poréwnujac powierzchnie stali z wzorcami fotograficznymi  normy
PN-1SO-8501-1. W przypadku okreslania chropowatosci nalezy postuzyé sie¢ wzorcowymi
komparatorami. Zapylenie powierzchni stalowych nalezy oceni¢ przez przetarcie czysta szmatka.
Wilgotnos¢ oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci

oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania dadza
wynik pozytywny. W przypadku gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ je powtornie.

Ocena powinna obejmowac:

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki malarskiej czyli stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitow
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pgcherzow odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnig malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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— Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza polegajace na prdbie oderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza. W przypadku podtozy matalowych nalezy stosowa¢ metode opisana w PN EN — ISO-
2409

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki kontroli materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 6.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robot
oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegaja akceptacji
Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowa wykonania m? powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.2. Odbiér podlozy

Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypemiaczy,
braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

128



SST 10

PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PLYWALNI KRYTEJ WE WRZESNI

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

Protokot odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

8.5. Odbi6r koncowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy
zostanie zwrdcona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 8.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: zgodnie z ustaleniami umowy.

Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje nast¢pujace roboty:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

przygotowanie podtoza,

wyznaczenie powierzchni malowania i wykonanie zabezpieczenia sgsiednich powierzchni,
malowanie farba podkiadowa,

malowanie farba nawierzchniowsa,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-C-81907:2003  Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
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PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-B-10280:1969  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-62/C-81502
PN-EN 1SO 6272:1999

PN-EN 24624:1994,
BN-77/6701-04
BN-84/6117-05
PN-C 81914:2002
PN-C 81911:1997
PN-EN 971-1:1999
PN-EN 1062-1:2004
V)

PN-EN 13300:2002
PN-EN 29117:1994

PN-EN ISO 1519:2002
PN-EN ISO 4624:2004

Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wyroby lakierowe - Pomiar odpornosci powlok lakierowych na uderzenie za
pomoca aparatu Du Pont'a

Wyroby lakierowe - Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodga przyspieszona.

Farby emulsyjne do malowan wewngtrznych.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Emalie epoksydowe chemoodporne

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Terminy ogdlne

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja

Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu
catkowitego wyschniecia

Farby i lakiery. Proba zginania (sworzen cylindryczny)

Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 11
STOLARKA | SLUSARKA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét polegajacych wymianie stolarki i $lusarki w zwiazku z przebudowa i remontem wraz
z aranzacja wnetrza krytej ptywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiesn (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 R&zne ustugi

93900000-7 Rdézne ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2 Ustugi slusarskie.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 . .
ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementow drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie
zalicza sig tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dzialajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,

zigcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wigcej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

nak/adka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztaftownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dlugosci,

1.4. Zakres robét objetych ST
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Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $lusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobdéw odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych. Stolarka drzwiowa wewnetrzna — skrzydia ptycinowe wewnegtrzne z
ramiakiem drewnianym i wypetnieniem ptytami drewnopodobnymi (HDF, MDF, ptyta wiérowa) z
okleing wodoodporng (laminat). Drzwi do wezta sanitarnego, ubikacji dla niepetnosprawnych,
kuchni z otworami nawiewnymi. Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe na profilu aluminiowym.
Wypehnienie drzwi panelami z tworzywa sztucznego.

Roboty przewidziane przy wymianie okien:
- rozebra¢ zewngtrzny parapet ,
- zdja¢ skrzydta okienne,
- zdemontowac oscieznice z zachowaniem parapetow wewnetrznych,
- przygotowac¢ otwor do montazu nowego okna , sprawdzi¢ wymiary otworu,
- zalozy¢ na oscieznice systemowe kotwy przewidziane przez producenta okna, obsadzi¢
oscieznice w otworze zatozy¢ podpdrki i dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,
- 0sadzi¢ kotki mocujace kotwy,
- zalozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ ustawienie okna w poziomie i pionie
- uszczelni¢ osadzenie oscieznicy pianka poliuretanowa montazowsa,
- w razie potrzeby wykonac¢ spadki pod parapet zewnetrzny z zaprawy cementowej,
- wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy zewngtrznych do lica sciany,
- wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy wewngtrznych do lica $ciany
- wykona¢ montaz parapetow na kleju montazowym lub piance
- wywiez¢ materiaty z rozbiorki

Wymiana stolarki drzwiowej:
- zdja¢ skrzydto drzwiowe,
- zdemontowac oscieznicg,
- przygotowac otwor do montazu nowych drzwi aluminiowych, sprawdzi¢ wymiary otworu,
- zalozy¢ na oscieznice systemowe kotwy przewidziane przez producenta, obsadzi¢ oscieznicg
w otworze zatozy¢ podpdrki i dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,
- 0sadzi¢ kotki mocujace kotwy,
- zatozy¢ skrzydto i sprawdzi¢ ustawienie drzwi, prawidiowos¢ funkcjonowania, zamykania,
mechanizméw zamka i samozamykacza,
- uszczelni¢ osadzenie oscieznicy pianka poliuretanowa montazowsa,
- wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy zewngtrznych do lica sciany,
- wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy wewngetrznych do lica sciany,
- wywiez¢ materiaty z rozbiorki,

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt. 3.1.
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Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata
techniczna lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiar6w pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wymiary, typy, ilosci oraz wyposazenie poszczegolnych elementéw zgodnie z zestawieniami
zawartym w dokumentacji projektowe;.

- drzwi wejsciowe — aluminiowe z wypeltnieniem z tworzywa sztucznego,
- drzwi wewnetrzne - skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne,

- oscieznice drewniane zwykle,

- okna z PVC - rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne

Stolarka okienna.

Okna nowo projektowane z PCV wsp. przenikania ciepta Kmax=0,9W/m2K wyposazone w
nawiewniki powietrza (stolarka okienna powinna by¢ przeznaczona do stosowania w obiektach
budownictwa uzytecznosci publicznej wymiary wg. projektu sprawdzi¢ na budowie),

ramy z profili bezotowiowych co najmniej pieciokomorowych, wzmocnione stalowymi profilami,
szyby zespolone podwajnie oszklone,

wszystkie skrzydta rozwieralne, w kazdym oknie jedno skrzydio uchylno-rozwieralne,

okna dwuskrzydtowe i trojskrzydiowe ze stupkiem statym

mikrowentylacja w skrzydtach uchylno-rozwieralnych.

profile musza posiadac¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomigdzy ram
okiennych, tak aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

blokada niewtasciwej obstugi okna, uniemozliwiajaca wigczenie jednoczesnie dwdch funkcji
kwatery uchylno - rozwieralnej,

Okna PCV

Ksztattowniki - powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum pieciokomorowe, w
kolorze biatym wg okreslonych przez producenta norm, wzmocnione ksztattownikami.
Ksztattowniki wzmacniajace — w celu zwigkszania sztywnosci ram okien oraz wzmacniania
wytrzymatosci oku¢ nalezy zastosowa¢ ksztattowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do
komor ksztattownikdw tworzywowych. Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
powloka cynkowa 275g/m2

Szyby — okna szkli¢ szybami zespolonymi jednokomorowymi, spetniajacymi wymagania PN-91/B-
02020 (ochrona cieplna budynkdéw) i o izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=34 (-2; -5) dB
wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony przeciwdzwickowej pomieszczen).

Okucia — w oknach z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy stosowa¢ kompletne okucia
objete aprobatg techniczna,

Konstrukcja okien — okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCV nalezy wykona¢

w konstrukcji jednoramowej z materiatdw spetniajacych wymagania normowe.

Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztattownikdéw wysokoudarowego PCV powinny miesci¢
si¢ w przedziale okreslonym przez producenta systemu. Ksztalt i szczegdtowe wymiary powinny
by¢ zgodne z dokumentacja systemowsa. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-
10085/A2+A3.
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Ztacza konstrukcyjne — ksztattowniki przecietne pod katem 45 o nalezy taczy¢ w narozach
oscieznic i skrzydet metoda zgrzewania. Laczenie szczebliny z ksztattownikami pionowymi w
ramie skrzydta powinno by¢ wykonane za pomoca tacznikdw mechanicznych, oraz zwigkszenie
sztywnosci elementdw oscieznic nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja systemowa. Jakosé
zgrzewu powinna spetnia¢ wymogi zaktadane przez producenta dla poszczegdélnych profilow z
nieplastyfikowanego PCV.

Okucia — okucia powinny by¢ mocowane w sposéb okreslony przez producenta oku¢,

z uwzglednieniem wymagan systemowej dokumentacji producenta ksztattownikow tworzywowych.
Otwory odpowietrzajace i do odprowadzania wody — w oscieznicy i ramie skrzydta nalezy wykonac
otwory odpowietrzajace, odprowadzajace wode i do wentylacji wrebow na szybie. Wymiary i
rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z dokumentacja systemowa.

Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadza¢ na catym, obwodzie okna, taczac w potowie
diugos¢ gérnego poziomego ramiaka skrzydia.

Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podktadkach rozmieszczonych na wrebie
(zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydia) zgodnie z instrukcja ITB nr 183.

Wiasciwosci techniczne — stolarka okienna z PCV

Odksztatcenie elementow — pod obciagzenie wiatrem wg PN-77/B-02011nie powinny by¢ wicksze
niz 1/300 rozstawu podpor kl. C wg PN-EN 1210.2001.

Sztywnos¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sita skupiong dziatajaca prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowac¢ widocznych uszkodzen skrzydia i
szklenia.

Sztywnos¢ skrzydet — obciazenie skrzydta sita skupiong 50daN dziatajacej w ptaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywac sprawnosé
dziatania.

Wspobtczynnik przenikania ciepta — ram) nie powinien przekracza¢ Ur<2.0W/m2K.

Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracje powietrza w granicach wymaganych zgodnie
z PN-91/B-02020.

Szczelno$¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zroszeniu
ich powierzchni woda w ilosci 120 | na 1m2 pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.

Wymagania dotyczgce stolarki drzwiowej aluminiowej zewnetrznej.

 drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych, profil ciepty
typu w kolorze naturalne aluminium,

« ksztaltowniki wykonane ze stopu aluminium.

« wiasciwosci mechaniczne ksztattownikdéw powinny by¢ zgodne z PN-EN755-2-2001, a odchyiki
od wymiaréw zgodne z PN-EN12020-2-2004,

« ksztattowniki w drzwiach zewnetrznych ocieplone - z przektadka termiczna,

« ksztaltowniki zabezpieczone powloka poliestrowa proszkowa, odpornos¢ powtoki na korozje wg
PN-76/h-0406/02; stan powtloki bez zmian po 20 cyklach dziatania w temperaturze 35°C —
mgty solnej, grubos¢ powloki nie mniejsza niz 60mm, twardos¢ wzgledna nie mniej niz 0,7,
odpornosc¢ na dziatanie cieczy - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowane;j
o temperaturze 3°C i 40°C.

« plyciny aluminiowe ocieplone, przeszklenia szktem P-4 /drzwi zewnetrzne/, szklem P-2 /drzwi
wewnetrzne/ - rozmieszczenie wediug zestawienia PT,

« do uszczelnienia szyb stosowa¢ uszczelki z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM
spetniajacego wymagania norm DIN 7863.

« wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax=2,0 W/m2K,
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« wyposazenie wediug zestawienia PT,

skrzydto drzwiowe wg zestawienia stolarki, z zamkiem i klamka,
okladzina skrzydta z blachy stalowej w kolorze wg dokumentacji,
ocieplenie skrzydta pianka poliuretanows lub ptyta styropianowa,

Wymagania dotyczgce stolarki drzwiowe] wewnetrznej:

— ptycinowe z drewna sosnowego, klejonego warstwowo wykonane fabrycznie, obtogowane
naturalnym obtogiem sosnowym, malowane wysokogatunkowym lakierem pozostawiajacym
fakturg drewna w kolorze ztoty dab,

— oscieznice z drewna litego sosnowego klejonego warstwowo; ramiaki futryny na szerokosé¢
sciany, uszczelka wyciszajaca w futrynie - umiejscowienie wediug zestawienia PT,

— oscieznice stalowe - umiejscowienie wedtug zestawienia PT,

— skrzydta o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, uszczelka na catym obwodzie,

— drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w szyby mleczne,

— wyposazenie wedlug zestawienia PT,

Drzwi wewnetrzne stalowe

- drzwi stalowe, wykonane fabrycznie, wzmocnione, druga klasa antywtamaniowa,

skrzydto - piyta gr. 52 mm, wypemienie ptyta spienionego polistyrenu, blacha stalowa
ocynkowana dwustronnie i pokryta od stony zewngtrznej laminatem drewnopodobnym,
oscieznice stalowe z blachy profilowanej o gr. 1,5 mm pokryte laminatem drewnopodobnym z
trzema zawiasami i trzema bolcami antywywazeniowymi

uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru na catym obwodzie,

wyposazenie wedtug zestawienia PT,

Kabiny sanitarne

— kabiny sanitarne systemowe z ptyt laminowanych, wykonane fabrycznie (wysokos¢ przegrod -
210cm) przeznaczone do budynkow uzytecznosci publicznej,

— elementy kabin wykonane z ptyt wiérowych pokrytych laminatem HPL o gr. 3 cm,

— konstrukcja kabin wzmocniona,

— drzwi i scianki musza posiada¢ przeswit 15 cm nad posadzka.

- wyposazenie wedtug zestawienia PT

Podokienniki wewnetrzne (parapety) z tworzywa sztucznego, lub z konglomerat.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,50-0,55 mm, kolor
biaty, - zakonczenia parapetow ogranicznikami z tworzywa sztucznego o szer. ok. 22 cm

Pozostafe materialy wykoriczeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon
wodoodporny, suche mieszanki tynkarskie mineralne, masy klejowe, listwy wykonczeniowe
(maskujace), zaprawy budowlane zwykte

3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialdw metalowych

Stolarke drzwiowa i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyr6b uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powlok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stala gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materialdw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania Ogdélne” pkt.5.
Zalecenia 0golne:

— Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczeg6tows instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczona przez kazdego producenta.

— Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

— Réwnoczesnie ze wznoszeniem murdOw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w
scianach dziatlowych o grubosci ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie

138



SST 11
PRZEBUDOWA | REMONT WRAZ Z ARANZACJA WNETRZA PLYWALNI KRYTEJ WE WRZESNI

zgodne z ich przeznaczeniem.
— Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary
przygotowanych otworow.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokiadnos¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementow s$lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek
dokona¢ obmiarow na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi
oraz dostarczyc je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary,
sposOb montazu oraz zamocowanie jej elementdbw wymagaja zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawcg. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z Projektantem i Zamawiajagcym. Dobor statyczny profili i grubosci szyb spoczywa na
wykonawcy przeszklen.

5.3. Montaz stolarki okiennej

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary,
sposob montazu oraz zamocowanie jej elementdbw wymagaja zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawcg. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych
elementdéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

Nadzér nad montazem konstrukciji.

Montaz okien powinien odbywa¢ si¢ przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub
przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z
jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja zawierajaca wykaz
elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podioza oraz
wskazOowki dotyczace kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych
przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametrow. W/w
prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta
systemu.

Decyzje 0 zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ wykonanych elementow

Dobor profili

Dobdr profili nastepuje wylacznie wedtug danych ich producenta. Sposrod profili izolowanych
cieplnie sa dopuszczone tylko i wytacznie profile ztozone i dzielone termicznie, ktorych elementy
sktadowe stanowiace jednokomorowe profile aluminiowe — zewnetrzny i wewnetrzny - sa potaczone
na state za pomocg elementu izolujacego.
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Profile ziozone musza pewnie przenosi¢ obcigzenia wiatrem. ROwnie niezawodne muszg by¢
przenoszone sity scinajace poprzeczne powstajace pod dziataniem tych obcigzen pomigdzy profilem
zewnetrznym i wewngtrznym. Dokonujac doboru profili nalezy jednoczesnie uwzgledni¢ wartosci
momentow bezwiadnosci (Ix) podane przez producenta profili.

Nie tylko pojedyncze profile, lecz rowniez kompletna konstrukcja musi spetni¢ wymagania izolacji
cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkow tak
uksztattowa¢, aby powstajaca wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potaczenie
pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym (profile ztozone) znajduje si¢ w strefie wrebu i
przedsionka, to musi ono by¢ — bez dodatkowego uszczelnienia — wodoszczelne i odporne na
dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebow w przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastepowac
wedlug instrukcji producenta szkia.

Podane przez producenta dla systemow profili maksymalne i minimalne obmiary oraz cigzar skrzydet
musza by¢ przestrzegane.

Ztgcza profili

Laczniki profili musza w swoim przekroju poprzecznym dokladnie odpowiada¢ konturom
wewngtrznym profilu — pofaczenia w narozach musza by¢ dokiadnie spasowane. W przypadku
skosdéw nalezy zwraca¢ uwage na doktadne, bezbtedne klejenie powierzchni cigcia profili. Takze w
przypadku facznikdw stykow jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody do konstrukcji przez
zastosowanie poduszek (wktadek) uszczelniajacych i trwale elastycznych mas uszczelniajacych.
Skutecznosc¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢ w petni zachowana takze w
strefach narozy i stykow.

Uszczelki skrzydes

Wszystkie uszczelki musza zostaé umieszczone w ramach w sposéb gwarantujacy wymagana trwatg
odpornos¢ na wpltywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki musza byé
wymienialne.

Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno — uchylonych, w oknach
uchylnych jest obowiazkowe.

Odprowadzanie wody z konstrukcji

— Woda deszczowa oraz skropliny, ktore moga przedostac si¢ do wrebow i gniazd profili musza
zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomoca ksztaltek odwadniajacych
(dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajace nalezy
ostoni¢ kapturami.

Okucia

— W Kkonstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wylacznie okucia przewidziane dla
danego systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu.
— Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czgsci okué, z
wyjatkiem klamek i zawiasdw, nalezy montowa¢ w sposob kryty (niewidoczny od wewnatrz).
Wymiary (obmiary) gtéwne

— Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.

— Jezeli Inwestor wymaga dostarczenia w scisle okreslony, terminie przygotowanej do montazu
konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wczesniejszych obmiaréw na budowie, to wtedy
nalezy uzgodni¢ wymiary z Zamawiajacym przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych.

Montaz elementéw

— W sprawdzone i przygotowane oscieze 0 oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
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sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
—  Elementy kotwiace osadzone w osciezach:
— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
— maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,
— na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.
— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
— Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
— ROznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace
utatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydia wzglgdem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli
szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace
stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosc.

— Polaczenia elementow aluminiowych z przylegajacymi elementami budowli za pomoca kotw
nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy przejmowanie ruchdw bryty budowli i elementéw
budowlanych bez przeniesienia powstajacych obciazen na aluminiowe elementy konstrukcji.

— Montowane elementy aluminiowe konstrukcji musza leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome
plaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedlug oznakowan naniesionych przez
zleceniodawce na kazdym pigtrze budowli.

—  Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace zlacz nalezy wkalkulowaé w ceny
jednostkowe czesci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to
Wykonawca jest zobowigzany bezptatnie dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegolnionych
potaczen z budowla i zamocowa¢ je do konstrukcji.

—  Elementy mocujace ztacz — jak wkrety i sworznie — musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.
Stosowane elementy taczace (zlgczane) wykonane ze stali zwyklej musza zosta¢ ocynkowane.

— Wszystkie potaczenia z budowlg musza spelnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli.
Oznacza to koniecznos¢ uwzglednienia zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej i
przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Uszczelnianie polaczen z bryta budowli

— Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajagce wykonane EPDM. Jakosé¢
(cechy), wymiary oraz ksztatt profili uszczelniajgcych musi odpowiada¢ przewidywanemu
celowi ich zastosowania.

— Elastycznos¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.
Uszczelnione potaczenia z budowlg nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych
mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panujacej temperatury
tak szczelni przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukcji i budowli, ze przy
dopuszczalnym rozszerzeniu elementow budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastapic jej
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie moga stykac¢ si¢ z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcja i bryta budowli za pomoca
mas trwale plastycznych nalezy postepowac scisle wedtug wytycznych producentéw mas. Przy
uszczelnianiu potaczen pomigdzy oknami oraz elementami fasad budowli za pomoca folii
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uszczelniajacych nalezy postepowac scisle wedtug wytycznych producentow.

— Jezeli uszczelnienie takie wykonuje si¢ przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usunaé
ewentualne zanieczyszczenia i materiaty obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym
przestrzega¢ wytycznych producentow folii.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy oscieznica, a materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatdbw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkna¢.

Montaz okien
Do ram okiennych zamocowaé kotwy montazowe umieszczajac je wg zasad:

Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowa¢ gorg i dotem w odlegtosci 12 do 15 cm od
gornych i dolnych narozy ram okiennych.

Dla okien o wysokosci od 1 m do 1,5 m zamocowac¢ dodatkowe kotwy posrodku ram pionowych a
dla wyzszych kolejne, tak aby odstep miedzy poszczegdlnymi kotwami nie byt wiekszy od 65 cm.
Na gornej ramie okiennej zatozy¢ jedng kotwe, dla okien o szer. do 1,5 m ikolejne dla okien
szerszych doktadajac jedna kotew na kazda zwickszong szerokos¢ okna do 70 cm. Kotwy na gornej
ramie mocowa¢ w poblizu stupka srodkowego w odlegtosci 12 do 15 cm od potaczenia tego stupka
Z ramga zewnetrzna.

Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm
umiejscawiajac podktadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy okiennej.

Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ ja w otworze okiennym za pomoca
klinbw drewnianych i umocowaé¢ kotwy okienne w osciezach $ciany przy pomocy kotkow
rozporowych.

Zmontowang rame okienng rozklinowa¢ i szczeling miedzy osciezem a oscieznica okienng
wypelni¢ pianag poliuretanowsa.

Po stwardnieniu piany nadmiar jej usuna¢ i wyregulowa¢ skrzydta okienne.

Po obcieciu piany odpyli¢ oscieze z kurzu i innych zanieczyszczen, wykonacé tynk gipsowy osciezy,
oscieze powinno by¢ gtadkie, rowne, bez zgrubien i porowatosci.

Styk ramy okiennej z zewnetrznym osciezem nalezy wypeini¢ masa bezbarwng silikonowsa.

Styk okna z wewnetrznym parapetem lastrykowym zamaskowaé c¢wierc¢watkiem z PCV lub
drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor biaty, osadzonym na kleju montazowym. Listwa
po osadzeniu nie powinna wykazywa¢ krzywosci i wyptywu kleju lub silikonu, ewentualne ubytki
podokiennika nalezy naprawic klejem.

oscieza wewnetrzne pomalowaé¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.

Zamontowac¢ zdemontowany podokiennik blaszany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wymiarow,
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— jakos¢ materiatdw uzytych do wykonania stolarki

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbhudowanych elementow na zgodnosé
z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Jednostka obmiarowsa robot jest:

Dla szt/m? — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwiazanych z montazem elementéw stolarki i
elementdw slusarskich podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,WWymagania og6lne: pkt. 7
Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej slusarki i stolarki

— poprawnos¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

8.2. Odbidér elementéw przed wbhudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
— zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktfadowych z dokumentacja techniczna,
— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
— prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosé¢ i rozmieszczenie spawow, srub),
srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlangj,
— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
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Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 OST ,,Wymagania og6lne”

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Placi sie za ustalong ilo$¢ w [szt] lub [m?] stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, wg ceny

jednostkowej, ktdra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz i osadzenie elementu,\

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027: 2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 12211:2001
PN-EN 1906:2003
PN-EN 12150-1:2002
PN-EN 12150-2:2006
PN-EN 949:2000
PN-EN 1026:2001
PN-EN 12046-1:2005
PN-EN 12400:2004
PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

Okna i drzwi - Wodoszczelnosc - Metoda badani

Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badan

Okna i drzwi - Odpornosé¢ na obciazenie wiatrem - Metoda badania
Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan
Szkio w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowowapniowo-
krzemianowe Cz¢s¢ 1: Definicje i opis.

Szkio w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szklo sodowo-wapniowo-
krzemianowe — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem miekkim i ciezkim

Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania

Sity operacyjne. Metoda badania. Czes¢ 1: Okna

Okna i drzwi. Trwalos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
Okna. Uderzenie cialem migkkim i cigzkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sy operacyjne

PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w plaszczyznie skrzydia
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PN-EN 14609:2005  Okna. Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Czesé 1. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjsé¢
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i metody badan

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania - Wymagania i metody badan

PN-EN 1155:1999 Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadlowych - Wymagania i metody badan

PN-EN 1527:2000 Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi skiadanych -
Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

PN-EN 12527:2002  Koftka i zespoty jezdne - Metody badan i aparatura badawcza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 12

INSTALACJE WOD-KAN
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1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem instalacji wod.-kan. w zwigzku z przebudows i remontem wraz z aranzacja wnetrza krytej ptywalni we
Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wyko-
nanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRESROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji we-
wnetrznych; j.n.

- instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

- instalacji hydrantowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

przy uzyciu materiatléw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomen-
klaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociagowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do zaopatrywania w wode obiektu bu-
dowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkows.

Instalacja wody zimnej — czgs¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czer-
palnych wody zimnej.

Instalacja wody cieplej — czes¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czer-
palnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkows.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze zrédta, za-
instalowana wewnatrz budynku, z ktorej za pomoca hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych pobiera si¢
wode do gaszenia pozaru.

Hydrant — urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pob6r wody z gtéwnych przewoddw wodociagowych, majace za-
stosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawor i ztgcze do weza.

Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wyposazony w na-
sade pozarnicza umozliwiajaca podtaczenie wezy pozarniczych.

Hydrant wewnetrzny — zesp6t obudowany sktadajacy si¢ z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z pragdownicy
wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.
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Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacja wodociggows.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociaggu komunalnego z zastosowaniem
urzadzen do podnoszenia cisnienia wody.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze soba elementdw stuzacych do odprowadzania $ciekdw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyni-
ku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
Odptywowym.

Przewdd spustowy — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekow z podejs¢ kanalizacyjnych rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z pion6w do podigczenia kanalizacyjnego lub in-
nego odbiornika.

Wopust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji ka-
nalizacyjnej.

Przewod wentylacyjny kanalizacji — przewod taczacy instalacje kanalizacyjna sciekdw bytowo - gospodarczych z
atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnywania cisnienia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja technicz-
ng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj-
no-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych in-
stalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-
lano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycza-
cymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.
2.

Materiaty do budowy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub po-
siada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo-
ciagowych, ktore moga styka¢ si¢ bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych swiadec-
two (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci wody.
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt 1 i kt6re spetniaja wy-
mogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot be-
dzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wyni-
kami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
Rury przewodowe wodociagowe

Przewody:
- Rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowych wraz z ksztattkami,

Armatura:

- Zawory odcinajace

- Wodomierze jednostrumieniowe do wody zimnej

- Zawory kulowe z kurkiem spustowym

- Zawor antyskazeniowy

- Zawory odcinajace do przyboréw sanitarnych (pod baterie)

- Zawory odcinajace do przyboréw sanitarnych (pod miske ustepows, pisuar)
- Zawor czerpalny z perlatorem

- Przepustnica z sitownikiem elektrycznym + Modut szafy sterowniczej

Izolacja termiczna

- Izolacja termiczna z pianki PE gr. 9mm, 20mm, 30mm, 40mm.
2.3. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Rury przewodowe wodociagowe przeciwpozarowe
— Rura stalowa ocynkowana wraz z ksztattkami

Wyposazenie:
— Hydrant wewnetrzny HP 25,
—  Zawory odcinajace o srednicy nominalnej 50mm

I1zolacje:
— lzolacja termiczna z pianki PE gr. 13mm
2.4. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Rury i ksztaltki z PVC
- Srednica: @ 110, 75, 50mm
Rury i ksztattki z PVC klasy S
- Srednica: @ 160, 110, 75,mm
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Rury i ksztaltki PE
- Srednica: @ 50, 40mm

Czyszczaki

- Rewizja PVC DN 160mm i 110 mm
Rura wywiewna

- Srednica: @ 110mm

- Srednica: @ 75mm
Wpusty

- Wopusty podtogowe z kratka sciekowa ze stali szlachetnej
Inne

- Przepompownia podposadzkowa sciekdw sanitarnychB125
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne”.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

- Koparka gasienicowa 0,6m3

- Samochdd dostawczy do 0,9t

- Samochod samowytadowczy 5t
- Spycharka gasienicowa 74kW
- Ubijak spalinowy 200kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

SST 12

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i ma-

gazynow na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢

przez podklinowanie lub inny sposab.

- Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé

uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wy-
tadowywaniu wagon6w towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢

do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy

przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej.

- Transport rur i przewod6w srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i przewodéw, w

spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
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- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewod6éw gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien od-
bywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywa¢ si¢ krytymi i otwartymi srodkami
transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia transportowac w skrzy-
niach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudia, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi peknie-

cia i rozhicie.
- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola unikna¢ uszko-
dzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie  wplyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

- los¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowsa.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania Robot podano w ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgled-
niajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji
wod. — kan. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warun-
kami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Minister-
stwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsa oraz za jakos¢ zastosowanych mate-
riatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wyma-
ganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowej

- wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku,
- lokalizacja przyborow i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

- wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczeg6lnych urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewoddw wody zimnej. Przewdd wody
cieptej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodnych nad przewodami
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elektrycznymi i gazowymi. Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢
co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodow - 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi - co
najmniej 15 cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytdw, w odstepach nie
wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatu, z ktérego wykonany
jest przewod. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach bu-
dowlanych.

Przewody uktada¢ w bruzdach sciennych lub w stropie podwieszonym. Cze$¢ przewodoéw prowadzona w
miejscach niedostgpnych dla 0s6b postronnych mocowaé na tynku, stosujac uchwyty montazowe.

Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych
do krawedzi przegrdd. Trasa przewod6w powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
byty tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

Przejscia przewoddw przez §ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one nieco
wieksze $rednice niz rury i sa dtuzsze od grubosci cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzy-
wa. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypelni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy ta-
czycé rur.

Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odpornosci
ogniowej roéwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpo-
wiedniej odpornosci ogniowe;j.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu tacznikow.

Miski ustgpowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawo-
ry czerpalne nalezy montowac¢ 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej obejmujg przede wszystkim:
- montaz rur,
- montaz armatury na przewodach,
- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- préby szczelnosci instalacji wodociagowej,
- ptukanie i dezynfekcja przewod6éw wodociggowych,
- uszczelnienie p.poz. przejs¢ przez przegrody budowlane,
- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji wody cieptej obejmuja przede wszystkim:
- montaz rur,
- montaz armatury na przewodach,
- préby szczelnosci instalacji wodociagowej,
- ptukanie i dezynfekcja przewod6éw wodociggowych,
- uszczelnienie p.poz. przejs¢ przez przegrody budowlane,
- montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje¢ sanitarng podposadzkowa nalezy wykona¢ przed wykonaniem posadzki. Przy utozeniu in-
stalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegdlnych rurociagdw, posado-
wienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaé¢ potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wyko-
nac¢ podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.
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Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w  odcinkach  prostych, réwnolegle do najblizszej  $ciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzglgdem ewentualnych
uszkodzen. Rury  taczy si¢  poprzez  wcisnigcie do  oporu  bosego  konca  rury,
po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub obejm. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac
rure pod kielichem.

Przed zakryciem rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne, prawidtowosci spad-
kéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do ze-
wngetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomo-
ca trdjnikow o kacie nie wickszym niz 45°.

Podejscia do urzadzen taczy¢ metoda weiskowa.

Przejscia przewod6w przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odporno-
sci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o od-
powiedniej odpornosci ogniowej.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rura wentylacyjna.

Przejscia piondw w poziomy wykonaé pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy  wyposazy¢

w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim:
— montaz rurociggow
— montaz podejs¢ do przyboréw
— podtaczenie przyboréw i wpustdw podtogowych,
— montaz pozostatych urzadzen, studni, itp
— uszczelnienie p.poz. lub za pomocg przejs¢ szczelnych przez przegrody budowlane,

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie materiatem niepalnym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),
- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodocig-
gowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
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- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotli-
woscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-
91/B-10728 [13].

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warun-
kami,

- badanie gtgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btagdzacymi,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegélnych
jego warstw.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacj¢ uwaza si¢ za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda i przeprowadzi¢
dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnosé¢ zamykania zawordw, kurkéw oraz potaczen. Z przeprowadzonych
préb szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warun-
kow.

6.5. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI

Instalacj¢ kanalizacji nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé tej instalacji. Pionowe przewody wewngtrzne pod-
dawa¢ probie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci. Podejscia i przewody spustowe kanali-
zacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody poziome kana-
lizacji sprawdza si¢ na szczelnos¢ po napelnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru ilosci robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla rob6t zwigzanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementéw (zawory, przybory sanitarne, armatura biatego montazu, urzadzenia, itp.)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wy-
niki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokdtéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowa-
dzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych, wodociggowej przeciwpozarowej i tryskaczowej oraz kanalizacyjnych
nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atestyizaswiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdw instalacji, ktore po zakonczeniu rob6t budowlanych
zostaty zakryte,
e) Protokoty préb szczelnosci przewod6w instalacji
f)  Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej,
g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociagowej przeciwpozarowej i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badan jakosci wodly.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. OGOLNE
Ogodlne przepisy podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 10.
10.2. NORMY
OBOWIAZUJACE NORMY
1 PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
2 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
3 PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+ Az1:2001 wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
4 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+Apl wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
5 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych. Cze$¢ 1: Wymagania
6 PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
7 PN-I1SO 4064-2 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
+Ad1:1997 zimnej. Wymagania instalacyjne
8 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
+ Apl wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
9 PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. L.aczniki
10 PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikéw
11 PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwin-
tem walcowym. Wymiary
12 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czg¢$¢ 6: Hydranty
13 PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
14 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu
15 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
16 PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne. Wymiary przytaczeniowe
17 PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe
18 PN-EN 37:2000 Stojaca miska ustgpowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary przyta-
czeniowe
19 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzadzania jakoscia. Podstawy i terminologia
20 PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzadzania jakoscia. Wymagania
+ AC:2009
21 PN-EN ISO 9004:2010 | Zarzadzanie ukierunkowane na trwaty sukces organizacji. Podejscie
wykorzystujace zarzadzanie jakoscia
22 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych. Cze$¢ 1: Wymagania
23 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
24 PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Wspolne wy-
magania i badania
25 PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujace i samoczynnie za-
mykane zwory do pisuaréw PN10
26 PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu
27 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania.
28 PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usiecio-
wanego tworzywa akrylowego. Wymagania i metody badan
29 PN-EN 263:2008 Urzadzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze $rodkiem sieciujacym do
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wanien i brodzikéw do uzytku domowego

30 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczy-
stosci i sciekow (o niskiej wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Wy-
magania dotyczace rur, ksztattek i systemu

31 PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do

+ A1:2007 odprowadzania wod z budynkdéw. Wymagania, metody badan i zapew-
+AC:2009 nienie jakosci

32 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowa-
nie, sterowanie jakoscia

33 PN-EN 1253-1:2005 Whpusty $ciekowe w budynkach. Cze¢s¢ 1: Wymagania

34 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

35 PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan

36 PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogdlne dotyczace regulatoréw stru-
mienia

37 PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do syste-
mow zasilania woda typu 1 i typu 2. Ogdlne wymagania techniczne

38 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodo-
ciggowych i ogolne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu

39 PN-H-04419:1977 Préba szczelnosci rur metalowych

40 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw — Suche piony

41 PN-1SO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan

42 PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i
badania. Czgsé¢ 1: Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKOW

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggo-
wych

PN-1SO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Me-
tody badan i wyposazenie

PN-1SO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania

PN-1SO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzgzone. Wymagania instalacyjne

PN-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggo-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania

PN-88/M-54870

Wodomierze srubowe z pozioma osig wirnika

PN-88/M-54901.00

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

PN-88/M-54901.01

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

PN-88/M-54901.02

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

PN-88/M-54901.05

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907

Wodomierze $rubowe z pionowg osia wirnika

PN-88/M-54909

Laczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-91/M-75160

Ztacza z uszczelnieniem plaskim do przewodoéw elastycznych

SST 12
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PN-91/M-75161

Koncowki wylotowe do przewod6w elastycznych

PN-88/M-75179

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace cisnieniowe

PN-89/M-75220

Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

PN-B-01706

Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

PN-85/B-75700.01

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zbiorniki sptukujace.
Wymagania i badania

PN-84/B-75703

Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zawory napelniajgce z
tworzyw sztucznych

PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Giéwne wymiary

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gléwne wymiary

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dziecigcych. Gtéwne wymiary

PN-75/H-75115

Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana.

PN-80/H-75120

Zeliwne ptuczki ustepowe

PN-57/H-75210

Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o §rednicy 50 mm

PN-81/H-75215

Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

PN-57/H-75223

Syfony wannowe stropowe zeliwne o érednicy 50 mm

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

PN-C-89200:1974

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-C-89204:1974

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/M-54911

Wodomierze hydrantowe

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

SST 12

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaty wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastgpione przez inne normy lub
wycofane bez zastagpienia. Mozna je stosowa¢, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony migdzy wspdtpracujacymi stro-
nami (np. dostawca - odbiorca). Wigcej na ten temat mozna przeczyta¢ w Czasopismie Normalizacja 6/2001, w arty-
kule mgr Urszuli Teper pt. “Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej”:...W normalizacji, u ktérej
podstaw lezy dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z prawnym zakazem stoso-
wania normy wycofanej. [...] Zbiér norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, ktérych stosowanie jest zakazane
[...]. Normy wycofane tym rdznig si¢ od norm aktualnych, ze prezentujg mniej nowoczesne rozwigzania - z punktu wi-
dzenia postepu naukowo-technicznego - jednak rozwigzania te nie sq bfedne...

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacii
elektrycznych i teletechnicznych w zwigzku z przebudowa, i remontem wraz z aranzacjg wnetrza krytej ptywalni we Wrzesni.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 | Inne instalacje elektryczne

45315700-5 |Instalowanie stacji rozdzielczych

45311000-0 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45316000-5 |Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

45316100-6 |Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45312310-3 |Ochrona odgromowa

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci itp.).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot instalacyjnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru rob6t zwigzanych z:
» ukfadaniem kabli i przewodow elektrycznych
e montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci majacych na
celu wykonanie robot zwigzanych z:
» kompletowaniem wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
» wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),
» ulozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,
* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng  wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,
e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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1.4. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Projektantem.

2.  MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu 0 produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spelniania tych samych witasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiagzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydatl deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowatl wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektows, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.
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2.1 Rodzaje materiatlow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz,
liczba zyt: 1,3,4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powloka
ochronng do ukladania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy
od przeznaczenia danego przewodu. Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé¢ miedz, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2
nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalgzienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasada jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do
+ 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
srednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykregcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i
facznikdw instalacyjnych, wystepuja jako 1aczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podiogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju
zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkdéw" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka
grup materiatdw: oznaczniki przewodow, dtawnice, zigczki i szyny, zaciski ochronne itp.
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Sprzet instalacyjny
Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
I natynkowo-wtynkowych:
Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za
pomoca wkretdw lub ,,pazurkéw".
Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na
poditozu ($cianie) za pomoca wkretdw lub przyklejane.
Zaciski do taczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm2.
Obudowy lacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
plomienia.
Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
Gniazda wtykowe o0gdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub
przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym
do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od
1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych,
przy czym przekrdj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mmz2, a napiccie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody ukladane sg w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach

Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaleca sig, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w
zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachéwke.
Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajace wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowana. Przy uktadaniu zwoddw poziomych
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nalezy zachowywac¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podioza nie mniej niz 2 cm.,
Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekracza¢ 45°.

Warunki przyjecia na budowe materialdw do robdt montazowych
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:
- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane
- spehlniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczeg6lnosci kable i przewody nalezy przechowywaé¢ na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciggtosc zyt, przekrdj).
Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomochniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdinie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialdw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegOlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B™) lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciggtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢
przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.  SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
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4.  TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny Dby¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci:

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez §ciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposdb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przystagpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokiladnie miejsce kucia . Nalezy zwrdcic
szczeg6lng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na scianie lini¢ po
ktorej nalezy wykuwaé bruzde. Do kucia bruzd uzywaé narzedzi rgcznych i mechanicznych w
zaleznosci od potrzeb. Dopuszcza si¢ uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu
otworow, nalezy przy tym pamigta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznosc to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczyc¢ folia malarska wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

5.6. Ukladanie przewoddw i kabli oraz rur instalacyjnych
Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
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zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
miejsc montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podiozu, przekucia s$cian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Przy ksztaltowaniu tuku
sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewngtrznej srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 [ 22 |28 |37 |47

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 |350 |450

Uktadanie rur

aczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek
(lub przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedzZ po otynkowaniu $ciany byfa zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczb¢ otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,
wcigganie do rur instalacyjnych i kanatdow zakrytych drutu stalowego o
srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegolnieniem i
charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczeg6towej) SST. W przypadku tatwosci wciagania kabli i przewoddw,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami
albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa s$cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu
przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
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Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podiozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze soba oraz sprzetem i osprzgtem
nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem pofaczen,

e wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

e wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewngetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Wocigganie przewodow i kabli

Przed przystgpieniem do weciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosé. Wciagganie
przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprze¢tu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowa¢ przewodow, ktore poOzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewoddw
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad. Zabrania si¢ ukladania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

Przewody i kable mocowane na uchwytach

Uktadanie przewoddw i kabli:

e bezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,

e bezposrednio w tynku (przewody plaskie)

e na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

e na korytkach i drabinkach kablowych,

e W listwach PCW.

e W kanatach kablowych,
Laczenie przewoddw i kabli wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad. Uktadanie przewoddw i
kabli na uchwytach Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego
opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze
wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu
sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow i kabli
pomigdzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

e ulozenia przewodow i zainstalowania osprz¢tu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istniejagcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna
by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagac¢ bedzie:

e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, utozenie na konstrukcjach
wsporczych na uprzednio przygotowanym podtozu, utozenie przewodow i kabli w korytku
wraz z zatozeniem pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

e zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocag koilkdw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy.
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Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podiaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody musza by¢
utozone swobodnie i nie moga by¢é narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczone za
pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢
podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajagcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podioza za pomoca kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

e wycigé otwor w scianie

e umiesci¢ puszke w otworze

e wlozy¢ zaczepy i dociggnac sruby
Rury instalacyjne lub przewody wielozylowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki
mocuje si¢ tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje si¢
uchwyt do tasmy.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ polaczen.

Zrddta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obciagzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorow  1-fazowych.

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymatosé na wyciagganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wyltacznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu
bylo jednakowe.
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Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy poditgczaé w taki sposdb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji
I schematami.

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakdw
za pomocg kotkOw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z
przewodami wypustow za pomocg ztaczy swiecznikowych.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny
(wylaczniki oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowa¢ w sposéb
trwaty za pomoca kotkéw rozporowych. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej
wymieniony osprzgt w uprzednio zainstalowanych puszkach koncowych p/t. Czujnik ruchu
nalezy montowa¢ do $ciany lub sufitu za pomoca kotkdw rozporowych. Lokalizacja czujnika
powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania si¢ cztowieka.

5.7. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewoddw utozonych w
podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych z PCV zamocowanych pod powierzchnig
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szachtach. Rury i kanaty musza
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach,
stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

5.8. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potgczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkdw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi
I kablami.

e Polgczenia elastyczne stosuje sie¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunieé¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy
wykonag:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gig¢tkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9. Instalacja polaczen wyréwnawczych

e Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta skiada sie
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z polaczenia wyrdwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyrownawczy.

e Potaczenia wyrobwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji.

e Potlaczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj.
W piwnicy.

e Do glownej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajacej.

e W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

e Dla instalacji pofaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajagcych zewnetrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

5.10. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary,
wraz ze sporzadzeniem protokotéw. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikw

e pomiary impedancji petli zwarciowych

5.11. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowa¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. Przed ustawieniem
urzadzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow rozporowych, nastepnie wywiercié
otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenie. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe
nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wngce. Po zamocowaniu
urzadzenia nalezy:
wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
I mechanicznych, sprawdzi¢ stabilnos¢, wypoziomowanie, itp.
zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie
poszczegblnych elementdw rozdzielnic,
e W rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykona¢ stosowne pofgczenia pomiedzy poszczegdlnymi zestawami
Proby montazowe
Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:
e protokoty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércow lub protokdty
odbioréw technicznych dokonanych u wytwércy, deklaracji zgodnosci wykonania wyrobu
e dokumentacje techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta
instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury
Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzi¢:
e szczegbtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodnosci
montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcja producenta
(DTR)
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e sprawdzeniem poprawnosci polaczen obwodoéw gtdwnych i pomocniczych oraz
dziataniami aparatéw i urzadzen

e usuni¢ciem zauwazonych usterek i brakow.
Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy posiadajacy
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen potwierdzonym
przez wykonawceg. Szczegdtowe wyniki badan, prob i pomiaréw nalezy poda¢ w stosownych
protokotach.

5.12. Roboty instalacji teletechnicznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczna
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych rob6t. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
I urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidiowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Gtéwne ciagi
instalacji uktada¢ pod tynkiem zgodnie z dokumentacja.

Utozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy
wejsciach i wyjsciach z puszek oraz skrzynek nalezy oznakowaé, uzywajac oznacznikow
adresowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian,
stropéw, elementow konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji.

Przewody przechodzace przez $ciang lub stropy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach).
Przy skrzyzowaniach przewody ostania¢ rurka. Przepusty w scianach i stropach wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementow budowlanych przez ktére przechodza.
Wszystkie przewody prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w odlegtosci co najmniej 0,3m od instalacji
energetycznej.

Wykonanie instalacji koordynowaé¢ na biezaco z realizacja pozostatych instalacji. Ponadto
uwzgledni¢ wymogi DTR dostarczonych urzadzen.

Kable okablowania strukturalnego musza by¢ prowadzone i wyprowadzone z gtownych tras
kablowych pod katem 90stopni. Na trasie przebiegu kabli nie sa dopuszczalne dodatkowe
potaczenia typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno zgina¢, a promien zagiecia nie moze by¢
mniejszy niz 6 krotna srednica kabla. Nalezy zostawi¢ zapas min 0,2m od strony gniazdek
uzytkownika. Kable UTP i elektryczne moga si¢ krzyzowaé¢ pod katem 90. Diugos¢ rozszycia
kabla w gniazdkach i w panelu krosowym nie moze przekroczy¢ 15mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci pofaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatow
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan
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Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200
Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédlo pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania 1 zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawcg montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji

poszczegblnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru

nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokélty z przeprowadzonych badan zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-1EC 60364-6-61:2000.

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacja
wynikow w stosunku do obowigzujacych przepisdéw i norm, nastepnie przekazaé¢ Inwestorowi.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za
obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje sie¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

W szczegdlnosci mozna przyjac¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne”
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8.2. Odbiory robot

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w
obecnosci inspektora oraz wiasciciela (inwestora).
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami
I odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczna
e jakosci wykonania instalacji elektrycznej
e skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym,
e spelnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,
e zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami 1 lokalizacji przeciwpozarowych
wylacznikow pradu.
Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkdéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalacji elektrycznej od
ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikow energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzanie protokotu
odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
e dziennik budowy,
e protokolty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw
I oprzewodowania
e protokoty z wykonanych pomiarow rezystancji (opornosci) izolacji przewoddéw oraz
ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyréwnawczych,
e protokoty z wykonanych pomiarow impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
o certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora,
lub wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:
e zapoznac¢ si¢ z dokumentacja dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektrycznej
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniaé
prawidtows ich reakcje na zaktdcenia i odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna
uzna¢ za uruchomione gdy:
e wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,
e sporzadzono protokot uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu
¢ instalacji do eksploatacji.
e Instalacjc mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokdét badan potwierdza
zgodnos¢ parametréw technicznych z dokumentacjg i przepisami szczegOlnymi oraz
Polskimi Normami.

8.3. Odbiodr instalacji elektrycznych i teletechnicznych
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Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu podlegaja:

- zgodnos¢ wykonania robot z Projektem i Specyfikacja,

- sprawdzenie trasy linii kablowych,

- sprawdzenie ciagtosci zyt i powtok kabli i przewodow,

- rezystancja izolacji kabli i przewoddw,

- rezystancja doziemienia,

- sprawdzenie zgodnos¢ miejsca montazu i oznakowania przyciskow z planami

- wykona¢ komplet pomiarow

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-1EC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacja
wynikéw w stosunku do obowiazujacych przepiséw i norm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w og6lnej specyfikacji wykonania i
odbioru rob6t ,,Wymagania ogélne”

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych

wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob podany w specyfikacji

technicznej szczeg6towej,

- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezb¢dnych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
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rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot
na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw oraz ogolne zasady systemu
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alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czgsé
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgezeniowych

instalacji domowych i podobnych. Czg¢é¢ 1: Whytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

A1:2005(U) instalacji domowych i podobnych. Czg¢é¢ 1: Whytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

AC:2005 (V) instalacji domowych i podobnych. Czgé¢ 1: Whytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe bez whbudowanego

zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢
1: Postanowienia ogoine.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Whylaczniki  réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Whytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 | Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiccie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 | Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze
220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
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deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czesé 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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