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DATA OPRACOWANIA : 2021-10-10

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podtgczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD |V kwartat 2021 - srednie w woje
wédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 Droga Rakowiec ul. Robotnicza
1.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
d.1.|0119-04
1
0,192 km 0,192
RAZEM 0,192
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - gte- |m
d.1./0101-02 bokos¢ 9 cm
1
16,02 m 32,000
RAZEM 32,000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-  |m2
d.1./0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
895,22 m?2 895,220
RAZEM 895,220
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - zjazdy - koste zwréci¢ mieszkan- |m2
d.1./0807-01 cg wrazie potrzeby mieszkancom
1|analogia
125,5 m?2 125,500
RAZEM 125,500
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0202-05 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1/0214-04 odlegtosé 5 km
(889,96+134,82)*0,40<droga i zjazdy> m3 409,912
271,07*0,25<chodnik> m3 67,768
RAZEM 477,680
1.2 PODBUDOWY | POBOCZA
6/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
271,07<chodnik> m?2 271,070
889,96<droga> m?2 889,960
134,82<zjazdy> m?2 134,820
RAZEM 1295,850
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 20 cm
2|0114-06
889,96+134,82<droga i zjazdy> m?2 1024,780
RAZEM 1024,780
8/KNR 2-31 Podbudowa z kamienia tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm
2
889,96+134,82<droga i zjazdy> m?2 1024,780
RAZEM 1024,780
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm - pod chodnik
2
271,07<chodnik> m?2 271,070
RAZEM 271,070
10/KNR 2-31 Pobocze z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0114-03 10 cm
2|0114-04
338,91 m2 338,910
RAZEM 338,910
1.3 NAWIERZCHNIE
11|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,35kg/m2 m?2
d.1./1004-07
3
889,96 m2 889,960
RAZEM 889,960
12/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m2
d.1./0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
3/0311-02
889,96 m?2 889,960
RAZEM 889,960
13/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 - przed warstwg $ceralng |m?2
d.1.|1004-07
3
889,96 m2 889,960
RAZEM 889,960
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14/KNR 2-31 Warstwa $cieralna - BA- Nwierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1./0311-05 z.0. |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
3|2.12. 9901-
04 z.0.2.13.
9902-01
0311-06
889,96 m?2 889,960
RAZEM 889,960
15/KNR 2-31 Zjazdy-Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1./0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
3
134,82<zjazdy> m?2 134,820
RAZEM 134,820
16/ KNR 2-31 Chodnik-Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m2
d.1./0511-02 sypce cementowo-piaskowej
3
271,07 m?2 271,070
RAZEM 271,070
17|KNR 2-31 Woyniesione przejécie dla pieszych - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |m2
d.1./0511-03 0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
5,04,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
1.4 KRAWEZNIKI OBRZEZA
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.|0402-04
4
0,2¥0,15%(355,99+141,9) m3 14,937
RAZEM 14,937
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. m
d.1.|0403-03 5cm
4
141,9 m 141,900
RAZEM 141,900
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
4
355,99 m 355,990
RAZEM 355,990
21|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
4
179,3*0,035 m3 6,276
RAZEM 6,276
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
179,3 m 179,300
RAZEM 179,300
1.5/45233221-4 |Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
23|KNR 2-31 Przestawienie istniejgcych znakéw drogowych szt.
d.1./0702-02 z.o.
5/|2.18. 9902-
01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 26-75 pojazdow na  |szt.
d.1./0702-02 z.0. |godzine
5/2.13. 9902-
01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-02 z.0. |formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzing - znaki
5/2.13.9902- |istniejace
01
2+2+4+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
26/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-02 z.0. |formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzing-znaki
5/2.13. 9902- |projektowane
01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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27|KNR 2-31 Dostawa i montaz progéw zwalniajgcych L=4,5m kpl.
d.1./0703-02 z.o.
5|2.18. 9902-
01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoc mas |m?2
d.1./0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
5/KNR 2-31 z. |wanie gtadkie
0.2.13. 9902-
01
4*4 m?2 16,000
RAZEM 16,000
1.6 PRZEKLADKA SIECI WODOCIAGOWEJ
29|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0212-06 z.sz |odktad w gruncie kat. Ill - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
6/2.3.11 9905-
01
1,6*0,5217,0+1,5<PE 90> m3 175,100
1,6"0,5"49,1<PE 90> m3 39,280
RAZEM 214,380
30|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm ms3
d.1./0511-03
6
0,1*0,5*(217+1,5+49,1) m3 13,380
RAZEM 13,380
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
6
217+1,5 m 218,500
RAZEM 218,500
32|KNR-W 2-18 |Przytgcza PE 32mm m
d.1./0109-01/02
6
6,3+0,9+7,9+7+6,9+6,2+6,3+7,6 m 49,100
RAZEM 49,100
33|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l - Materiat dowieziony piasek
6
164,0-13,38 m3 150,620
RAZEM 150,620
34|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill - wskaznik za- |m3
d.1./0228-03 s.sz.|geszczenia gruntu Js=0.96
6/2.5.2. 9907-
01
150,62 m3 150,620
RAZEM 150,620
35 Montaz zasuw NWZ wraz z przykrywami na przytgczach wodocigdowych oraz |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |na sieci PE9O
6
3+1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
36 Montaz zaséw na przytaczach wodocigdowych PE32mm kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
37 Montaz hydrantéw podziemnych zgodnie z opisem technicznym oraz rys PST- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |W
6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38 Wykonanie ptukania catej instalacji przytgczeniowej oraz sieci na odcinku wy- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |mienianym
6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 Wykonanie badania wody kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Kanat technologiczny
40|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.1.]A.-040 0102- |wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Il o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
701 liczbie otwordéw 1
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182,0 m 182,000
RAZEM 182,000
41|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1(2) w gruncie |szt.
d.1.]A.-040 0301- |kategorii lll - studnia wysokosci 75cm
702
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.8/45233250-6 |Roboty uzupetniajace
42 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robo6t kpl.
d.1.|kalk. wtasna
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Podniesienie skrzynki energetycznej znajdujgcej sie w ogrodzeniu wraz z ob- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |robieniem murku z klinkieru wg. opisu dokumentacji
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - wy- |szt.
d.1./1406-04 miana na nowe
8
14<wodociggowe>+2<gazowe> szt. 16,000
RAZEM 16,000
45/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - wymiana na nowe szt.
d.1.|1406-03
8
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
46 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1.|kalk. wtasna
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]/ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996
2|ATHENASOFT wyd.l 2000
3|/ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
4|ATHENASOFT wyd.l 2002
5|WACETOB wyd.| 1997,errata z Zeszytu 3/2001
6/WACETOB wyd.| 1997
7|Licencja bezptatna TP S.A. 1997
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