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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD IV kwartał 2021 - średnie w woje
wództwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2021-10-10

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Droga Rakowiec ul. Robotnicza
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy  robotach ziemnych km

0,192 km 0,192
RAZEM 0,192

2
d.1.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - głę-
bokość 9 cm

m

16,0*2 m 32,000
RAZEM 32,000

3
d.1.

1

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

895,22 m2 895,220
RAZEM 895,220

4
d.1.

1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  - zjazdy - kostę zwrócić mieszkań-
cą wrazie potrzeby mieszkańcom

m2

125,5 m2 125,500
RAZEM 125,500

5
d.1.

1

KNR 2-01
0202-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

(889,96+134,82)*0,40<droga i zjazdy> m3 409,912
271,07*0,25<chodnik> m3 67,768

RAZEM 477,680
1.2 PODBUDOWY I POBOCZA

6
d.1.

2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

271,07<chodnik> m2 271,070
889,96<droga> m2 889,960
134,82<zjazdy> m2 134,820

RAZEM 1295,850
7

d.1.
2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

889,96+134,82<droga i zjazdy> m2 1024,780
RAZEM 1024,780

8
d.1.

2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kamienia łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

889,96+134,82<droga i zjazdy> m2 1024,780
RAZEM 1024,780

9
d.1.

2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - pod chodnik

m2

271,07<chodnik> m2 271,070
RAZEM 271,070

10
d.1.

2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Pobocze z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

338,91 m2 338,910
RAZEM 338,910

1.3 NAWIERZCHNIE
11

d.1.
3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,35kg/m2 m2

889,96 m2 889,960
RAZEM 889,960

12
d.1.

3

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm

m2

889,96 m2 889,960
RAZEM 889,960

13
d.1.

3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 - przed warstwą śceralną m2

889,96 m2 889,960
RAZEM 889,960
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14
d.1.

3

KNR 2-31
0311-05 z.o.
2.12. 9901-
04  z.o.2.13.
9902-01
0311-06

Warstwa ścieralna - BA- Nwierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

889,96 m2 889,960
RAZEM 889,960

15
d.1.

3

KNR 2-31
0511-03

Zjazdy-Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

134,82<zjazdy> m2 134,820
RAZEM 134,820

16
d.1.

3

KNR 2-31
0511-02

Chodnik-Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

271,07 m2 271,070
RAZEM 271,070

17
d.1.

3

KNR 2-31
0511-03

Wyniesione przejście dla pieszych - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

5,0*4,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

1.4 KRAWĘŻNIKI OBRZEŻA 
18

d.1.
4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,2*0,15*(355,99+141,9) m3 14,937
RAZEM 14,937

19
d.1.

4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5cm

m

141,9 m 141,900
RAZEM 141,900

20
d.1.

4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

355,99 m 355,990
RAZEM 355,990

21
d.1.

4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

179,3*0,035 m3 6,276
RAZEM 6,276

22
d.1.

4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

179,3 m 179,300
RAZEM 179,300

1.5 45233221-4 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
23

d.1.
5

KNR 2-31
0702-02 z.o.
2.13. 9902-
01 
analogia

Przestawienie istniejących znaków drogowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

24
d.1.

5

KNR 2-31
0702-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na
godzinę

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.1.

5

KNR 2-31
0703-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę - znaki
istniejące

szt.

2+2+4+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000

26
d.1.

5

KNR 2-31
0703-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę-znaki
projektowane

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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27
d.1.

5

KNR 2-31
0703-02 z.o.
2.13. 9902-
01 
analogia

Dostawa i montaż progów zwalniających L=4,5m kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.1.

5

KNR AT-04
0204-01
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoc mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gładkie

m2

4*4 m2 16,000
RAZEM 16,000

1.6 PRZEKŁADKA SIECI WODOCIĄGOWEJ
29

d.1.
6

KNR-W 2-01
0212-06 z.sz
2.3.11 9905-
01 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III - bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu

m3

1,6*0,5*217,0+1,5<PE 90> m3 175,100
1,6*0,5*49,1<PE 90> m3 39,280

RAZEM 214,380
30

d.1.
6

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

0,1*0,5*(217+1,5+49,1) m3 13,380
RAZEM 13,380

31
d.1.

6

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 90 mm

m

217+1,5 m 218,500
RAZEM 218,500

32
d.1.

6

KNR-W 2-18
0109-01/02

Przyłącza PE 32mm m

6,3+0,9+7,9+7+6,9+6,2+6,3+7,6 m 49,100
RAZEM 49,100

33
d.1.

6

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III - Materiał dowieziony piasek

m3

164,0-13,38 m3 150,620
RAZEM 150,620

34
d.1.

6

KNR-W 2-01
0228-03 s.sz.
2.5.2. 9907-
01 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - wskaźnik za-
gęszczenia gruntu Js=0.96

m3

150,62 m3 150,620
RAZEM 150,620

35
d.1.

6
kalk. własna

Montaż zasuw NWZ  wraz z przykrywami na przyłączach wodociądowych oraz
na sieci PE90

kpl.

3+1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

36
d.1.

6
kalk. własna

Montaż zasów na przyłączach wodociądowych PE32mm kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

37
d.1.

6
kalk. własna

Montaż hydrantów podziemnych zgodnie z opisem technicznym oraz rys PST-
W

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.1.

6
kalk. własna

Wykonanie płukania całej instalacji przyłączeniowej oraz sieci na odcinku wy-
mienianym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1.

6
kalk. własna

Wykonanie badania wody kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.7 Kanał technologiczny
40

d.1.
7

ZN-97/TP S.
A.-040 0102-
01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
liczbie otworów 1

m
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182,0 m 182,000
RAZEM 182,000

41
d.1.

7

ZN-97/TP S.
A.-040 0301-
02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1(2) w gruncie
kategorii III - studnia wysokości 75cm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.8 45233250-6 Roboty uzupełniające
42

d.1.
8

kalk. własna
Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1.

8
kalk. własna

Podniesienie skrzynki energetycznej znajdującej sie  w ogrodzeniu wraz z ob-
robieniem murku z klinkieru wg. opisu dokumentacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.1.

8

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - wy-
miana na nowe

szt.

14<wodociągowe>+2<gazowe> szt. 16,000
RAZEM 16,000

45
d.1.

8

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - wymiana na nowe szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

46
d.1.

8
kalk. własna

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ATHENASOFT wyd.I 2000
3 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4 ATHENASOFT wyd.I 2002
5 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
6 WACETOB wyd.I 1997
7 Licencja bezpłatna TP S.A. 1997
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