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ST- 00 Wymagania ogoélne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i1 odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Gminnej Szkole Podstawowej w Olawie”
dz. nr 2, 1/51, AM32, obreb ew. Olawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nize] wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 -Roboty przygotowawcze — CPV 45111300-1

SST-02 -Podbudowa pod nawierzchni¢ - CPV 45212221-1
SST-03 -Nawierzchnia z trawy syntetycznej - CPV 45212221-1
SST-04 -Urzadzenia sportowe - CPV - 45236119-7

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czg¢$¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potaczeniu z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami, w ktorych sag wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na roéwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Zakres Robot obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy
syntetycznej w Olawie 1 dotyczy wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1. 2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

® Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
® Budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
® Obiekt matej architektury.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato§¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
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a) Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i1 powtloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $Smietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy -tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe -decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy
lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operat geodezyjne 1 ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektoéw
metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamknigty - teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 1 kartograficznego:
e Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

e Bezposredniego wydobywania kopalin ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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Wyréb budowlany. - wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Organ samorzadu zawodowego - organ okre§lony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200 Ir.
Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia Ww
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuni¢cia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy_ - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania czgs¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spehienia
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenie techniczne ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i1 szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow przeprowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do
wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materialdow uzywanych do
odtworzenia, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robodt - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong
do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodno$ci dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okre§long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

Skata- jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace - zdaniem Inspektora Nadzoru -
wysadzenia lub zastosowania klinow metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktorych to materiatow nie mozna wydoby¢ poprzez
zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej, co najmniej 150 KM z pojedyncza,
wysokowydajng zrywarka zamontowang z tyhu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace. Przed rozpoczgciem robot
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wlascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
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uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami witascicieli terenow lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich
zostaly wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy
poda¢ w formie jednostkowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

e Dostarczong przez Zamawiajacego;

e Sporzadzong przez Wykonawce.

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargowe] ;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce¢ w ramach Ceny
umowne;j.

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza calosci
wykonanych robot, w tym réwniez dokumentacj¢ geodezyjng ( + szkice polowe).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdtowymi Specytikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow dokumentéw kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane Roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostgpem 0so6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykonywania Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ Teren Budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
e mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W  szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1972 1.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i
rozbidorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 2 la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie,
»Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzadzong przez projektanta. ,»
Plan BIOZ ” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania
okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )
oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona 1 utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie podzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegbdlnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13. Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztéw zwigzanych z usunigciem drzew.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usunigcie samowysiewajacych si¢ krzewow, jako roboty
przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenazem. Koszty z tym zwigzane Wykonawca
ujmie w ramach ceny jednostkowej robdt podstawowych, ktoérych dotycza te roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng oraz certyfikat
zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. - Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialéw dostarczy atesty wytworcy lub
swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1. Zrodha szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spelniaja wymagania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione
W umowie.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatoéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

® Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspoOlprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

® Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatoéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ 1 wlasciwosci do
Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych Materialow oraz stan
drog. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Strona 13 z 48



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robodt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a. czg$¢ 0gdlng opisujacy:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

bhp; wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robot;

e system (sposob i1 procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych
Robot;

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych;

e zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,;

e proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b. czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

e rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, kruszyw itp.;

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu;

e sposob 1 procedure¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot;

e sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia
Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z
Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy poda¢ w cenie
umownej.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i1 jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢
sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcey zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystagpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbgednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdétowych Specyfikacji
Technicznych.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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a) Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 );

b) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Normga lub o aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi
SST;

¢) Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U.
98/99 ).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (1 Dziennik Montazu — w przypadku realizacji obiektu metoda montazu)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 Ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy w szczegdlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

2. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

3. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow
Robot;

4. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;
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5. przebieg Robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

6. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

7. daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;

8. zgloszenia i1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw Robot;

. Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10. stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

11. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe; ;

12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot;

13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

14. dane dotyczace jako$ci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

15. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

16. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

b) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, atesty
materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:

. pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;
. protokoty przekazania Terenu Budowy;

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

. protokoty odbioru Robot;

. protokotly z narad i ustalen;

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. operaty geodezyjne;

NN LR W~
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8. korespondencj¢ na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do
wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Roboét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot 1
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robot i materiatow

Zasady okre$lania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich Szczegdétowych Specytfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czgsciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koficowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbidér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czg¢sci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje si¢ dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Robdt (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i1 wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.402. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne);

3. Recepty i ustalenia technologiczne;

4. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

5. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaly);

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 SST; 9. Sprawozdanie
techniczne;

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot 1 sieci uzbrojenia terenu;

11.Wyniki badan 1 pomiaréw elektrycznych;

12. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

1. Zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot;
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2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

3. Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

4. Date rozpoczgcia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny Robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

1. Robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na Teren Budowy;

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki
socjalne, utwardzenie 1 ogrodzenie terenu zaplecza budowy 1 placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;

Warto§¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych realizacjg
przedmiotu Umowy.

Strona 22 z 48



9.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 0sob.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia
jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé lacznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig 1 wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada si¢, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pOZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SST- 01 Roboty przygotowawcze
L.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania ,,Remontu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Gminnej Szkole Podstawowe;j
w Otawie” dz. nr 2, 1/51, AM32, obrgb ew. Otawa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbiorkowych 1
przygotowawczych obejmuja:

a) demontaz urzadzen;
b) rozbidrke nawierzchni z trawy sztucznej
c) rozbiorke podbudowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-00
»Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt rozbiérkowych i przygotowawczych

Dokumentacj¢ robot rozbiérkowych stanowia:

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.
(Dz.U. 22004 r. nr 202, poz. 2072);

b) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

c) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pOzniejszymi zmianami);

d) protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzglednia¢:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;
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b) rodzaj rozbiorki;

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do rozbidérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonywania Robo6t rozbiorkowych.

Do wykonywania robdt rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu, lub innego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego:

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,
samochody ci¢zarowe,
zrywarki,

mtloty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
koparki.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE
4.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt .4

4.2. Transport materiatow z rozbiorki.

Do transportu materialéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:

e samochodd skrzyniowy,

e ciagnik,

e wywrotka,
Zatadunek jak 1 wyladunek materiatéw z rozbidrki musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidérkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodni¢ trasg (w
kierunku wysypiska) i mozliwo$¢ korzystania z drég publicznych z odno$nym Zarzadem Drog i
Komunikacji, podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywoz oraz cigzary catkowite
samochodéw przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.
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5.2. Roboty rozbidrkowe( wyburzeniowe )

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrodzen i1 przepustow obejmuja usuni¢cie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inspektor Nadzoru Budowlanego moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w
ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST
lub przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

5.3. Wywdz gruzu 1 materiatow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbidorki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury 1 wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w
czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

€) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i pozostaty
sprzet nalezy usung¢ poza stref¢ niebezpieczng tzn. na odleglo$¢ wynoszaca minimum 1/10
wysokosci, z ktorej moga spada¢ materialy 1 przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajacg kabing i1 zapewniajaca bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgcg mu widocznosci,

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statlym nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie. Wykonanie robot rozbiérkowych musi by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 1. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-00
»Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.2. Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie elementow rozbiorkowych oblicza sie w m? na podstawie pomiaréw stanu
istniejagcego obiektu przyjmujac wymiary w $wietle.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr Robot rozbiorkowych

Odbiorowi podlega:
e rozbiorka nawierzchni z trawy sztucznej
e rozbiorka podbudowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkoéw ptatnosci podane sg w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbidérkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym,;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami;
e warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;
e wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;
e koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
e podatki zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (bez podatku VAT),
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e prace rozbidrkowe i wyburzeniowe,
e zatadunek i wywodz gruzu,
e zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,
e oczyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego.
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Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie i1 likwidacja stanowisk roboczych
i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w
Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport r¢czny
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

e PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone
przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

e PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow
budowy i robot rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji Iu

SST- 02 Podbudowa pod nawierzchnie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa dla zadania: ,,Remont
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Gminnej Szkole Podstawowej w Otlawie”
dz. nr 2, 1/51, AM32, obreb ew. Olawa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ zwigzanej z remontem boiska sportowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 1
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4. Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.
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Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z SST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.
poz. 881);
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materialdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od Smm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

e zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

e Scieralno$¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
e nasigkliwos$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

e odporno$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

e wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.

2.4. Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z trawy syntetycznej

e warstwa wyrownawcza, kruszywo kamienne (gr. 0 - 5 mm) gr. warstwy: 4 cm;
e warstwa z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 4 - 31 mm) gr. warstwy:
15 cm;
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e zageszczona warstwa piasku-podsypka, gr. warstwy: 10 cm.
3. SPRZET

Roboty moga byt wykonywane rg¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, np:

e réwniarki lub spycharki uniwersalne;
e walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT 1 SKLADOWANIE
4.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodia. Pochodzenie kruszywa 1
jego jako§¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:
e dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci calej zamawianej ilosci
kruszywa,;
e dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu
robot;

e zagwarantowac sobie dostgp do wynikow badan petnych 1 niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;
e zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilo$ci kruszywa, zawierajacej nastgpujace dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) date i numer kolejnych badan;
¢) oznaczenie wg PN-B-06712;

d) 1los¢ kruszywa;
e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkow itp.). W/w
zasad nalezy przestrzega¢ przy zaladunku i wyladunku.

4.4. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne"
pkt 5.1.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205: 1998 i PNEN 932-
6:2002.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

W  przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru 1
Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

e opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

e skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposdb 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowg.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych;

ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperdw pomocniczych;

wyznaczeniem krawedzi i zataman;

niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych 1 dna wykopu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkow poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé
lokalne zaglgbienia.

Podbudowe nalezy zaggszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzgtem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zaggszczanie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej
szerokosci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan
Inspektora Nadzoru.
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Wszystkie warstwy po wykonaniu zggszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Norma i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa
powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zagg¢szczeniem oraz rownoscia
sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. ROwno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy:
tolerancja na tacie 4 m do 6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu

w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu
w celu akceptacji materiatow.

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:
e kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17;

kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;

kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

kontrola szerokosci podbudowy;

kontrola rzednych wysokos$ciowych;

kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowana z poziomica co 10 m,

dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%;

e kontrola rownosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tata zgodnie z BN68/8931-
04 co 10 m, dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 12 mm.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 6.

6.4. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego
zgodno$ci z wymaganiami ST na podstawie:
e rezultatoéw badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy
kazdej zmianie polozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;
e rezultatdéw badan niepelnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;
e rezultatdéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;
e atesty(zaswiadczenia o jakosci);
e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;
e dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne” punkt 8. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 9.

Podstaweg ptatnos$ci stanowi cena wykonania I m podbudowy. Cena
jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robot;
wykonanie podbudowy;
utrzymanie wykopu;
przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

e wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych;

e oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot;
Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych 1
placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie grubos$ci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych.

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatos$ci potaczenia
nawierzchni sztucznych.

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Metoda przygotowania probek do badan
darni sztucznej i nawierzchni widkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terendw sportowych Wyznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie
wldkien sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
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Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pézniejszymi zmianami),
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SST- 02 Podbudowa pod nawierzchnie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa dla zadania: ,,Remont
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Gminnej Szkole Podstawowej w Otawie”
dz. nr 2, 1/51, AM32, obreb ew. Olawa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ zwigzanej z remontem boiska sportowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 1
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4. Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5

3.MATERIALY
3.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w:

® Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).
® Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);
@® Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
2.
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3.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakdéw albo ziaren zwiru wigkszych od Smm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

3.3. Wymagania dla materiatow
Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetia¢ nast¢pujace wymagania:

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

e zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

e Scieralno$¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
e nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

e odporno$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

e wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.

2.4. Warstwy kruszyw pod nawierzchnie z trawy syntetycznej

e warstwa wyrownawcza, kruszywo kamienne (gr. 0 - 5 mm) gr. warstwy: 4 cm;

e warstwa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaniczne, (gr. 4 - 31 mm) gr. warstwy:
15 cm;

e zageszczona warstwa piasku-podsypka, gr. warstwy: 10 cm.

3. SPRZET

Roboty moga byt wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np:

e rowniarki lub spycharki uniwersalne;
e walce statyczne, wibracyjne lub pltyty wibracyjne
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.
5. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

5.1. Ogblne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4

5.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i
jego jakos¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

e dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci calej zamawianej ilo$ci
kruszywa;
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e dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznos$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu
robot;
e zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych 1 niepelnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;
e zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilo$ci kruszywa, zawierajacej nastgpujace dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) date i numer kolejnych badan;
¢) oznaczenie wg PN-B-06712;

f) ilos¢ kruszywa;
g) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkow itp.). W/w
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.4. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania og6lne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne"
pkt 5.1.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205: 1998 i PNEN 932-
6:2002.

6.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzgdnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

W  przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru 1
Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

e opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

e skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze
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Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowg.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawecg i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych;

ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperdw pomocniczych;

wyznaczeniem krawedzi i zataman;

niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkow poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrdéwnaé
lokalne zaglgbienia.

Podbudowe nalezy zaggszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzgtem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zaggszczanie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej
szerokosci. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zggszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Norma i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa
powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zagg¢szczeniem oraz rownoscia
sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. ROowno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy:
tolerancja na tacie 4 m do 6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu
w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu
w celu akceptacji materiatow.

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

e kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;
wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17;
kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;
kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;
kontrola szerokosci podbudowy;
kontrola rzednych wysokos$ciowych;
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e kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowang z poziomicg co 10 m,
dopuszczalne odchylki spadku +/-0,5%;

e kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tata zgodnie z BN68/8931-
04 co 10 m, dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 12 mm.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.4. Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego
zgodnos$ci z wymaganiami ST na podstawie:
e rezultatoéw badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy
kazdej zmianie polozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;
e rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;
e rezultatoéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;
e atesty(zaswiadczenia o jakos$ci);
e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;
e dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne” punkt 8. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 9.

Podstaweg ptatnos$ci stanowi cena wykonania I m podbudowy. Cena
jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robot;
wykonanie podbudowy;
utrzymanie wykopu;
przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

e wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych;

e oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot;
Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych 1
placu.
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W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie grubos$ci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych.

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatos$ci potaczenia
nawierzchni sztucznych.

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Metoda przygotowania probek do badan
darni sztucznej 1 nawierzchni widkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenow sportowych Wyznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie
wiokien sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pézniejszymi zmianami),
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SST- 03 Nawierzchnia z trawy syntetycznej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

»Remontu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Gminnej Szkole Podstawowej
w Otawie” dz. nr 2, 1/51, AM32, obrgb ew. Otawa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie . 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ulozeniem
nawierzchni sportowej typu ,,sztuczna trawa".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6élne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna - Wtdkna polipropylenowe wetkane w osnowe lateksowa.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w
ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1 .5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST - 00 , Wymagania ogdlne pkt
2.

2.2. Trawa syntetyczna

Wymagania dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej:
o dhugos¢ wtokna min. 15 mm max 25 mm
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ilo$¢ peczkéw min. 20.900/m?

ilo$¢ wiokien min. 40.000/m?

waga nawierzchni min 2.100 g/m?

wyrywanie pgczka trawy min. 54 N przed starzeniem i min. 41N po starzeniu
grubos$¢ witokna min. 110 um

dtex min. 8.800

rodzaj trawy: 100 % polietylen

sposob produkcji: tuftowanie

rodzaj wtokna: fibrylowane

ksztalt wtokna: Zamawiajacy rezygnuje z narzucenia ksztattu wiokien trawy sztuczne;j
wypetnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem laboratoryjnym

kolor nawierzchni zielony

alternatywne wymagania dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej
o rodzaj trawy: tkana
e wysoko$¢ runa 15 mm +/- 2 mm
o wlokno runa: polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
e dtex peczka — minimum 11000
o masa wtokna runa trawy min. 1.200 g/m2
e masa catkowita — minimum 1800 g/m2
o ilo$¢ peczkéw — minimum 23.000 /m2
e 1ilos¢ filamentow — min. 370.000 widkien/m2
o linie — biale, zo6tte, czerwone, wklejane
e wypehienie: piasek kwarcowy

Wykonawca nawierzchni powinien potwierdzi¢ spetnienie wymagan Zamawiajacego dostarczajac:

e autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji,

e karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej po§wiadczong przez producenta
z okresleniem nazwy inwestycji,

e aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla sztucznej trawy,

e Dbadanie na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych
parametréw trawy syntetycznej,

e gwarancja producenta na oferowang nawierzchnig,

Podbudowa wg SST-02

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem
1 sztukg budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.
Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana jest obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na lawie
betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowe;
lub studni chlonne;.

Instalacja trawy syntetycznej - zgodnie z Instrukcja Montazu Producenta.
2.3. Piasek kwarcowy

Stosujemy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2—0,8mm w ilo$ci 20—22 kg/m?2.

2.4. Tasma klejaca

Stosujemy tasme klejaca do taczenia arkuszy trawy syntetycznej.

3.SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3; Do uktadania
nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwodrca) zobowigzany jest posiadac¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001
r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogoélne wymagania
dotyczace transportu podano w ST-00 ” Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2.Roboty montazowe

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz nawierzchni odbywa si¢
poprzez roztozeniu jej na przygotowanej podbudowie, docigciu do wymaganego wymiaru. Klejenie
dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa si¢ poprzez pokrycie specjalnie rozlozonej
tasmy klejem, ktory spaja sgsiadujace krawedzie nawierzchni. Linie wyznaczajace pole gry nie sg
malowane, lecz stanowig integralng cze$¢ nawierzchni (ewentualnie linie boisk sa wklejane). Po
potaczeniu wszystkich elementow 1 wykonaniu linii boisk nadaje si¢ nawierzchni odpowiednia
twardo$¢ 1 wytrzymato$¢ wcierajac pomiedzy zdzbta trawy odpowiednig ilo$¢ piasku kwarcowego
lub piasku i granulatu gumowego (w zalezno$ci od rodzaju trawy i przeznaczenia trawy).

Dla traw o wildknie fibrylizowanym, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo zabieg rozszczepiania
wiokien.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST- 00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru

Ogo6lne zasady obmiaru Roboét podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m? utozenia nawierzchni trawy syntetycznej

8. DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady
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Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosci podane sa w ST-0 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu ,trawa
syntetyczna” bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, 1 badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST 1 kosztorysie ofertowym,;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami;
e warto$¢ zuzytych materialdow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robot z kosztami zakupu;
warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami;
koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;
podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);
przygotowanie stanowiska roboczego;
oczyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport r¢czny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
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SST- 04 Urzadzenia sportowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace zadania:
,»Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Gminnej Szkole Podstawowej w Oflawie”
dz. nr 2, 1/51, AM32, obreb ew. Olawa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych montazem
uprzednio zdemontowanego wyposazenia sportowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6élne" pkt 1.4.

Kosze do koszykowki - uprzednio zdemontowane
Bramki do pitki recznej - uprzednio zdemontowane

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w ST-00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST.

2.2.Wyposazenie sportowe

a) Bramki ,,Pitka r¢czna”, szt.2;
b) Kosze do koszykowki, szt.4;

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3; Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt .4 Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych 1 dojazdow do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.
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Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001
1. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisOw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania Robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu. W tym
celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy.

5.3. Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowg dla SST-007 jest sztuka lub komplet.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie, jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa ST 1
wymaganiami Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sag w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane montazu urzadzen sportowych
bedzie dokonana wedlug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, 1 badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym,;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych obejmuje:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami
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e warto$¢ zuzytych materiatbw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami;

koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny;

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

przygotowanie stanowiska roboczego,

ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

oczyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg roéwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoéz, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych 1
placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport r¢czny DZ. Ustaw 22/53 poz. §9.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
PN-ISO 7518: 1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej — Wymagania funkcjonalnos$ci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykowki — Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzgt boiskowy Sprzet do koszykéwki Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1271:2000 sprzet boiskowy Sprz¢t do siatkowki — Wymagania funkcjonalne 1
bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1271 :2000/Al :2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkowki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1509:1999 sprzet boiskowy Sprzet do badmintona Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan
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PN-EN 15 10:2000 Sprzet boiskowy Sprzet do tenisa — Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan
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