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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ST 01 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Wymagania ogóle na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: opracowania ,,Budowa placu zabaw przy 
Przedszkolu nr 2”. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: ,,Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod na podstawie  doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Charakterystyka inwestycji 

Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę nr 2225/5 oraz 2225/3 ob. Nakło nad Notecią. 

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw. Plac zabaw jest ogrodzony. Są na nim urządzenia, które wymagają 

przeniesienia (demontaż oraz ponowny montaż) w celu umieszczenia nowego urządzenia zabawowego. Powierzchnia placu 

zabaw porośnięta jest nawierzchnią trawiastą. 

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji 

do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. Nie przewiduje się również przekraczających dopuszczalnych 

poziomów hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, na której została zaprojektowana. 

 

2. Prowadzenie robót 

 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość materiałów i wykonywanych robót, 

za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego: 

- dokładne wytyczenie w terenie; 

- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymaganiami i rzędnymi zgodnie z dokumentacją projektową lub 

przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego; 

 

2.2.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania gruntem na cele 

budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie terenu budowy Wykonawca przedstawi 

dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu. 

 

2.3. Dokumentacja projektowa 

Podstawę do realizacji robót stanowią: 

- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dz. nr 2225/5 oraz 2225/3 ob. Nakło nad Notecią, 

- specyfikacje techniczne - wymagania ogólne (ST), 

- przedmiary robót. 

 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z wykonaną dokumentacją. 

 

2.5. Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. 

Wykonawca utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót.  

 

2.6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje magazynów; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

● zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

● zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

● możliwością powstania pożaru, 

 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym. 

 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji  na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie koniecznie dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi  powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
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przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, placu budowy, 

we wszystkich urządzeniach, maszynach, pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać a jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

 

2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do prowadzenia robót 

przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

 

2.12. Stosowanie  się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty.   

 

3. Materiały i urządzenia 

 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami 

technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi. 

 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

 

3.4. Warunki gwarancji 

1. Potwierdzeniem przekazania urządzenia (urządzeń) do eksploatacji jest potwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy, 

stanowiący załącznik do dokumentu nabycia – faktury. 

2. Za urządzenie obciążone wadą fizyczną uważa się takie urządzenie, które nie spełnia funkcji, w oczywisty sposób 

wynikających z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych właściwości urządzenia. 

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przysługuje roszczenie o usunięcie wad urządzenia.  

4. W przypadku ujawnienia się wad w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, uprawniony dokona zgłoszenia 

Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku poważnych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu, 

do czasu ich usunięcia, powinien zabezpieczyć urządzenie w sposób  uniemożliwiający jego użytkowanie.    

Zgłaszający winien podać: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis problemu. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:  

● wandalizmu, wypadku, pożaru, klęsk żywiołowych, kradzieży; 

● niewłaściwej eksploatacji urządzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i eksploatacji; 

● wytarciem, w następstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, który jest elementem 

dekoracyjnym; 
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● odbarwień elementów z tworzyw sztucznych; 

● przetarciem ogniw łańcucha i tulejek w częściach przegubowych, które ulegają naturalnemu zużyciu w następstwie 

normalnej eksploatacji; 

● wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy; 

● w przypadku samodzielnego montażu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz ze sztuką budowlaną;  

● rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej,; 

● wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn. 

 

4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dosta rczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów sprzętu, na 

i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6.  Wykonanie robót 

 

6.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego. 

 

7. Kontrola jakości robót 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć założoną  jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów.  
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7.2. Certyfikaty i deklaracje 

       Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  PN – EN 1177 ,PN – EN 1176, PN – EN 16630 lub aprobatą 

techniczną, w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną  

w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

       2/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. 

       3/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań będą  odrzucone. 

 

7.3. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

(1) Dziennik Budowy 

1) Dziennik Budowy (jeżeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie 

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

2) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 

3) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 

4) Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających 

zakryciu, odbioru końcowego robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 

ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru 

obmiarów. 

 

  (3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

- pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizacje zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie. 
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  (4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginiecie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy  będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Obmiar robót 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty 

można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  dokumentacja projektową i ST w  jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  poziomo według  linii 

osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 

8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 

8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach i/lub w m3 zgodnie  

wymaganiami  ST. 

8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora 

Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania  robót. 

 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

9. Odbiór robót 

 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

      b) odbiorowi końcowemu, 

      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie  dokonany w czasie 
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umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i  wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności 

i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  końcowego  robót sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty: 

● Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji Umowy. 

● Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

● Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

● Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) – (jeżeli wymagane) 

● Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.  PZJ (jeżeli są wymagane) 

● Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do  odbio ru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych  po 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania 

oraz zgodność z dokumentacja techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

10. Podstawa płatności 
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10.1. Ustalenia ogólne 

Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo spisanego i sporządzonego końcowego protokołu odbioru robót 

oraz poprawnie wystawionej FV. 

 

11. Przepisy związane 

 

11.1. Normy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   normatywami.  

 

11.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe  jak i 

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. 

Do podstawowych przepisów należą: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z późn. zm.); 

Ustawa  z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 p późn.zm.); 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) ; 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z póżn.zm.); 

Ustawa z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.) ; 

Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z późn.zm.); 

Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065); 

Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz.U. z 2013r, poz. 1129). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 01 

Roboty ziemne 

 

Kod CPV – 45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2, na działce nr 2225/5 oraz 2225/3 ob. 
Nakło nad Notecią, położonej w województwie kujawsko - pomorskim. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót ziemnych w lokalizacji 

określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- wykopy pod fundamenty wyposażenia placu, 

- korytowanie pod nawierzchnie, 

- załadunek i wywóz ziemi z wykopów. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Obszar przewidziany na realizację inwestycji jest istniejącym nie ogrodzonym placem zabaw. W celu zwiększenia jego 

atrakcyjności projektuje się jego doposażenie. Obecnie umieszczone są na nim elementy małej architektury takie jak:  bujaki, 

piaskownica.  Powierzchnia działki wynosi 709 m2, natomiast zagospodarowywany obszar ma powierzchnię ok. 62 m2. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, szczególnie w obszarze strefy ochrony istniejących drzew oraz przy użyciu 

następującego sprzętu mechanicznego:  

- koparka, spycharka, ubijak do zagęszczania, zagęszczarka. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody 

samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 
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5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1. Zasady wykonywania robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi 

na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych elementów, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez 

trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 

poprzecznych. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , 

niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie 

gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 

ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.  

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 

MPa wg PN-86/B-02480.  

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o 

grubości co najmniej:  

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm;  

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.  

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/- 3 cm.  

Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub 

mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 

wykonaniem fundamentu.  

 

5.2.2. Zasypki i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych należy wykorzystać grunty pochodzące z 

wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, 

lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. 

Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna  wynosić 25-35 cm 

przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, 

wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik 

zagęszczenia winien wynosić I s = 1,00. 

5.2.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 

odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Na podstawie badań gruntowych 

stwierdzono brak konieczności odwodnienia wykopów związany z prowadzeniem prac ziemnych. 

 

5.2.4. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach  

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)  

Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą

  

Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 30 cm 1,00 

   

5.2.5. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót 

ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
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spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w 

Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i 

normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 

- jakość gruntu przy zasypce, 

- wykonanie zasypu, 

- zagęszczenie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, 

nasypu, zasypek. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne i badania przy 

odbiorze.  

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika 

nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 02 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 

Kod CPV – 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2, na działce nr 2225/5 oraz 2225/3 ob. 
Nakło nad Notecią, położonej w województwie kujawsko - pomorskim. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagęszczeniem 

podłoża pod nawierzchnie półprzepuszczalne w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie bezpieczne. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Obszar przewidziany na realizację inwestycji jest istniejącym nie ogrodzonym placem zabaw. W celu zwiększenia jego 

atrakcyjności projektuje się jego doposażenie. Obecnie umieszczone są na nim elementy małej architektury takie jak:  bujaki, 

piaskownica.  Powierzchnia działki wynosi 709 m2, natomiast zagospodarowywany obszar ma powierzchnię ok. 62 m2. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:  

- koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany 

przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod projektowane nawierzchnie 

półprzepuszczalne należy użyć samochodów samowyładowczych. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 

technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1. Zasady ogólne 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i 

zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. 

 

5.2.2. Wykonanie koryta 

Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę 

uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) 

Wykonawcy. 

 

5.2.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto 

i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianego do profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 

przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca 

stalowego, gładkiego lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

5.2.4. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności 

powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie   podłoża   należy   kontrolować  według   normalnej   próby   Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN -B-

04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN -S-

02205:1998): 

- w gruntach niespoistych ± 2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych + 0% do - 2%. 

 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 

nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania 

podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie  

nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

 

6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 
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Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

gruntowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Odbiór wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw bez hamowania postępu robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- wykonanie koryta gruntowego (wykop), 

- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 

- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 

- załadunek i transport gruntu na odkład, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie   modułu   odkształcenia  nawierzchni 

 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  próbek  gruntów do celów drogowych i 

 lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża  nawierzchni 

 podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawców i 

wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 03 

Montaż urządzeń wyposażenia placu 

 

Kod CPV – 45.11.27.20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2, na działce nr 2225/5 oraz 2225/3 ob. 
Nakło nad Notecią, położonej w województwie kujawsko - pomorskim. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót budowlanych w zakresie 

montażu małej architektury w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaż: 

1) Zestawu zabawowego – 1 szt. 

 

 

1.3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy przetransportować 

na odpowiednie miejsce odkładu (do 3 km). 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Obszar przewidziany na realizację inwestycji jest istniejącym nie ogrodzonym placem zabaw. W celu zwiększenia jego 

atrakcyjności projektuje się jego doposażenie. Obecnie umieszczone są na nim elementy małej architektury takie jak:  bujaki, 

piaskownica.  Powierzchnia działki wynosi 709 m2, natomiast zagospodarowywany obszar ma powierzchnię ok. 62 m2. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

• Projektowane urządzenia i wyposażenie muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, ponadto mają mieć wysoką 

odporność na wpływ warunków atmosferycznych i wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. 

• Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanej małej architektury. 

• Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie 

użyteczności publicznej.  

• Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowę. 

• Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Przy instalacji elementów małej 

architektury producent powinien dostarczyć instrukcje, które powinny zawierać informacje dotyczące instalacji, 

funkcjonowania, kontroli i konserwacji.  
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• Fundamenty urządzeń powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia itp.). 

Wszelkie części wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się znajdować co najmniej 20 cm pod 

powierzchnią, chyba, że zostały całkiem zakryte. 

• Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. 

Dopuszczalna rozbieżność wymiarów urządzeń wynosi +/- 5%. 

•  Zakazuje się wprowadzania logotypów producentów, zgodnie z Uchwałą Krajobrazową. 

• Wszystkie śruby, zawiasy, zamki i nakładki w urządzeniach należy wykonać ze stali nierdzewnej. 

 

Szczegółowa charakterystyka materiałowa została opisana w kartach technicznych w Projekcie Architektoniczno - 

Budowlanym. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonym rysunkiem wykonawczym. 

Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowę. Montaż 

elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy instalacji producent powinien dostarczyć instrukcje, które 

powinny zawierać informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urządzenia.  

 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy fundamentowaniu elementów wyposażenia placu należą: 

- wykonanie dołów pod kotwy, 

- wykonanie fundamentów betonowych, 

- ustawienie elementów konstrukcyjnych. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku. Słupek 

należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy 

podeprzeć. 

 

Montowane urządzenia do czasu oddania ich do użytkowania należy zabezpieczyć, poprzez ogrodzenie budowlaną taśmą 

sygnalizacyjną oraz umieścić informację o zakazie korzystania z urządzeń. W przypadku montowania urządzeń na metalowych 

kotwach, które są betonowane w gruncie, ze względu na czas wiązania betonu, urządzenia te mogą być użytkowane nie 

wcześniej niż po upływie 7 dni od zamontowania. 

Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed oddaniem urządzenia do użytku . 

 

6.  UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA  

• urządzenia są elementami wyposażenia placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć, 

• bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni urządzeń nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które 

mogą spowodować ich uszkodzenie, 

• należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się inne 

zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację 

urządzenia, 

• w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego 

strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 
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• należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie 

powierzchni urządzeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiór częściowy 

• Odbiór końcowy 

• Odbiór pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora 

Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z ustaleniem należnego wynagrodzen ia. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości . 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg. Wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY PRAWNE 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 04 

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej 

 

Kod CPV – 45.23.32.50-6 – Roboty w zakresie nawierzchni 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2, na działce nr 2225/5 oraz 2225/3 ob. 
Nakło nad Notecią, położonej w województwie kujawsko - pomorskim. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 

realizacji nawierzchni bezpiecznej (maty przerostowej), w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej – nawierzchnia trawiasta (z siewu). Pod trawnik z siewu należy nawieźć min. 10 cm 

warstwy ziemi urodzajnej. Następnie wykonać siew trawy. Poziom nawierzchni trawiastej musi być dopasowany do poziomu 

gruntu. 

 

1.3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy - grunt z wykopów należy przetransportować na odpowiednie miejsce odkładu. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 

przepisach Prawa budowlanego.  

 

1.5. Informacje o terenie budowy 

Obszar przewidziany na realizację inwestycji jest istniejącym nie ogrodzonym placem zabaw. W celu zwiększenia jego 

atrakcyjności projektuje się jego doposażenie. Obecnie umieszczone są na nim elementy małej architektury takie jak:  bujaki, 

piaskownica.  Powierzchnia działki wynosi 709 m2, natomiast zagospodarowywany obszar ma powierzchnię ok. 62 m2. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

 

3.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 

Roboty prowadzone będą ręcznie i mechanicznie przy życiu sprzętu mechanicznego o niewielkich gabarytach. Wykonawca 

przystępujący do wykonania robót objętych niniejszą SST powinien wykazać się możliwością korzystania następującego 

sprzętu: 

- spycharka lub równiarka do rozkładania materiałów do mechanicznego ulepszania nawierzchni, 
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- mieszarka do wymieszania gruntu z materiałami ulepszającymi, 

- przewoźny zbiornik na wodę wyposażony w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 

- walec ogumiony, walec wibracyjny, 

- wibracyjna  zagęszczarka  do  zagęszczania  wyprofilowanej  warstwy  gruntu  wymieszanego  z  dodatkami ulepszającymi. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

 

Transport materiałów samochodem samowyładowczym o DMC uzależnionej od dróg i nawierzchni w sąsiedztwie terenu 

inwestycji. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed wysypaniem . 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem nawierzchni należy oczyścić i przygotować podłoże.  

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Wymagania ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania 

materiały, wykonać badania przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu 

akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających 

się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, normami 

branżowymi oraz wymaganiami i instrukcjami producentów. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb 

gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.  

 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT 

 

7.1. Wymagania ogólne obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni.       

     

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Wymagania ogólne odbioru robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymogami Inżyniera, jeżeli pomiary i badania z 

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

9.1. Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki pomiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie i ubicie nawierzchni, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie stanowisk pracy, 

- wszystkie inne niewymienione czynności niezbędne do wykonania robót określonych w niniejszej ST. 

W cenę wliczyć należy także każde inne roboty towarzyszące niezbędne do wykonania opisanego w niniejszej specyfikacji 

zadania. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Normy: 

PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


