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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru rob6t sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg $cian zewnetrznych elewacyjnych
budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Watkowo, gm. Gotymin-Osrodek.

Termomodernizacja polega na dociepleniu $cian styropianem frezowanym FS-15, gr. 10 cm — powyzej
cokotu oraz dociepleniu oéciezy okiennych i drzwiowych styropianem FS-15, gr. 2 cm, wykonaniu
tynkéw zewnetrznych silikonowych na siatce z widkna szklanego na $cianach budynku i o$ciezach.

Cokot budynku nalezy wykonczy¢ tynkiem kamyczkowym silikonowym, bez docieplenia.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
docieplenia $cian zewngtrznych w istniejagcym budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Watkowo,
gm. Gotymin-Osrodek.

Zakres robot obejmuje :

1. Skompletowanie materiatdw, sprzgtu i urzadzen,

2. Montaz rusztowan,

3. Ostrozny demontaz orynnowania — elewacja tylna, w celu ponownego montazu po zakonczeniu
robo6t elewacyjnych,

Demontaz zniszczonego orynnowania — elewacja frontowa,

Demontaz podbitki dachowej (okapow) z desek,

Demontaz elementow i instalacji ze $cian, na czas robdt elewacyjnych,

Demontaz parapetdw zewnetrznych z blachy,

Przygotowanie $cian i o$ciezy przed dociepleniem poprzez umycie i oczyszczenie,
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Wywiezienie materialow z rozbiorki,

10. Przygotowanie $cian i o$ciezy przed dociepleniem poprzez zagruntowanie,

11. Ocieplenie $cian powyzej cokotu ptytami styropianowymi FS-15 gr. 10 cm frezowanymi
mocowanymi do podtoza na klej i kotki plastikowe (4 sztuki/m2),

12. Ocieplenie o$ciezy okiennych j.w. lecz ptytami styropianowymi FS-15, gr. 2 cm, frezowanymi,

13. Wklejenie siatki z wtokna szklanego na $cianach i osciezach,



1.4.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej na $cianach i o$ciezach,

Wykonanie tynkow mozaikowych silikonowych na $cianach fundamentowych - coko6t budynku,
Zabezpieczenie narozy wypuklych listwami aluminiowymi wzmocnionymi siatka,
Zamocowanie listwy cokotowej,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich — parapety zewnetrzne z blachy powlekanej,

Demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie ocieplenia §cian zewnetrznych.

Kod CPV
45000000-7 — Przygotowanie placu budowy

45262120-8 — Wznoszenie rusztowan
45111300-1 — Roboty rozbidrkowe
45320000-6 — Roboty izolacyjne
45410000-4 — Tynkowanie
45262300-4 — Roboty oktadzinowe
45261300-7 — Roboty blacharskie
45443000-4 — Roboty elewacyjne
45262110-5 — Demontaz rusztowan
45450000-6 - Roboty wykonczeniowe

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz

przepisami i oznaczajg :

1.4.1.

1.4.2
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Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z dociepleniem $cian zewnetrznych
Wykonawca — osoba wykonujaca roboty budowlane.

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie robdt wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, protokoty odbioru koncowego, rysunki i opisy stuzace realizacji robot.
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ jednostki naukowe Zamawiajacego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgedne do prowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyroboéw budowlanych.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez

jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych



1.4.9

1.4.10
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1.4.12

1.4.13

14.14

1.4.15

1.4.16

zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
/Dz.U nr 10 z dn. 8 lutego 1995r., poz. 48 rozdz. 2/

Certyfikat i znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze wyrob spelnia wymagania

dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania

i wilasciwych przepisow prawnych, w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane/,

wymagania sa szersze 1 certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wilasciwych

przepiséw i dokumentoéw technicznych. W Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. /Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.

poz. 48 rozdz. 6/ podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriow
technicznych.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy,

ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz nalezycie zidentyfikowano wyrob; jest zgodny

z okre$long normg lub innymi dokumentami, normatywami w odniesieniu do wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane, art. 10 /certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobata techniczna/ w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN/.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor nadzoru
inwestorskiego przy realizacji robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot, posiadajaca uprawnienia

budowlane w zakresic niezbegdnym do kierowania robotami, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie budowy.

Rejestr przedmiarow — nalezy przez to rozumie¢ zaakceptowana przez inspektora nadzoru
ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdocenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz

za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja, Specyfikacja oraz zaleceniami inspektora nadzoru.



1.5.1

1.5.2.

1.5.3.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnionymi prawami
i administracyjnymi. Zamawiajacy przekaze rowniez dziennik budowy oraz jeden egzemplarz

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg¢$¢ graficzng i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza

cato$ci wykonanych robot.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, kosztorysy i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzkowe dla Wykonawcy tak,
jakby w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy,

A o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacja projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozbiezno$cia tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub Specyfikacja Techniczng i maja wplyw na jako$¢ elementow budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot
az do zakonczenia odbioru ostatecznego robot, a w szczegdlnosci: utrzyma warunki
bezpieczenstwa pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w

miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tresé



bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢, ustawi¢ i utrzymaé¢ w nalezytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia terenu

budowy nie podlegaja zaptacie i przyjmuje si¢, ze s wlaczone w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot.
Wykonawca bedzie podejmowatl wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ skazenia, Hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na :

- lokalizacje warsztatow, magazynow i sktadowisk,

- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca przestrzegajac przepisy przeciwpozarowe bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i beda zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ze wzgledu na wystepowanie w trakcie realizacji, robdt zaliczonych w obowigzujacym
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. /Dz.U.Nr 120 z 2003r. poz. 1226/
do niebezpiecznych, Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem realizacji robot sporzadzic¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.



1.5.9. Stosowanie si¢ do praw i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowacé inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopig

zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Materiaty stosowane do robdt przy remoncie elewacji budynku powinny miec¢ :

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami.
- Certyfikaty lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Na opakowaniu powinien znajdowac sie¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest do posiadania na budowie pelnej dokumentacji dotyczacej
sktadowania na budowie materialdéw. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe
informacje dotyczace zamowienia materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatléw

Projekt przewiduje zastosowanie kompletnego systemu docieplenia §cian. Nalezy zastosowaé materialy
jednego systemu, zgodnie z zaleceniami producenta.

- masa klejowa do klejenia styropianu,

- siatka z wtokna szklanego,

- klej szpachlowy do siatki,

- styropian FS 15 frezowany gr. 10 cmi 2 cm, o gestosci 15-20 kg/m3,

- ptyny gruntujace,

- silikonowe tynki dekoracyjne, gestos¢ 1,8-1,85 kg/m3, odpornos$¢ na wystepowanie rys skurczowych
w warstwie o gr. 8 mm, nie rozprzestrzeniajacy ognia.

- tynki mozaikowe silikonowe, gestos¢ 1,8 kg/m3, odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych w
warstwie o gr. 8 mm,

- farby elewacyjne, gestos¢ 1,47-1,49 g/m3,

- faczniki do mocowania plyt styropianowych do $cian - nalezy stosowac taczniki tworzywowo-metalowe

o0 §r. 10 mm i stalowym trzpieniem wbijanym o minimalnej dt. 170 mm.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwo$¢ stosowania roznych
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementow robot. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem
typoéw i ilo$ci informacjom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowga. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety przez Wykonawce
do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji

inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonywania termomodernizacji $cian elewacji budynku

Wykonawca przystepujacy do wykonywania remontu elewacji budynku powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- rusztowania

- wciggarka

- mieszarki do zapraw

- betoniarka

- przenos$ny zbiornik na wode

- drobny sprzet malarski.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatoéw i wykonywanych robot.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ sprawne prowadzenie robot. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie
materialdow powinien odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad

drog pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcey.

4.3. Transport materialéw

Transport styropianu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Kleje workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatldw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, harmonogramem robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu
spowodowanego przez Wykonawceg w wykonaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z remontem elewacji budynku
inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrol¢ przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola bedzie polegac na :

- sprawdzeniu wymagan uprawnien ekipy wykonawczej do pracy na wysokosci,

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i sprzetu do prac,

- sprawdzeniu waznoS$ci odbioru rusztowan roboczych,

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.



5.2. Przyklejenie plyt styropianowych

Po przygotowaniu podtoza, zdjeciu obrobek oraz wykonaniu prob nalezy:

Prace rozpoczynamy od zamontowania listwy startowej. Przyklejenie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od
dotu $ciany budynku i posuwac si¢ w gore. Plyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej,
temperaturze powietrza nie nizszej od 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Masg klejaca nalezy naktadac na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy ok. 8 cm.

Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie plyty styropianowej w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi. Na srodkowej
czgsci plyty nalezy natozy¢ 10 — 12 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Po natozeniu masy klejace;j
plyte nalezy niezwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé przez uderzenie
paca drewniang az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przytozenie
laty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrab plyty trzeba ja usunac.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani uderzanie lub poruszenie ptyt. Plyty
styropianowe przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sg spoiny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wicksze
nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie nierownos$ci na powierzchni styropianu
wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych plyt nalezy cata powierzchnie przeszlifowaé
papierem S$ciernym. Nie dopuszcza si¢ wypelniania szczelin migdzy ptytami styropianu masag klejaca.

Dodatkowo plyty styropianowe mocowac przy pomocy kotkéw na glebokos¢ zakotwienia minimum 60mm.

5.3. Przyklejenie siatki z wiokna szklanego
Przyklejenie siatki z wtokna szklanego na styropianie mozna rozpoczynac¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejania styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze 5°C - 25°C. Do przyklejania siatki
nalezy stosowac¢ mase¢ klejowa. Mase klejowa nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyty styropianowych ciagla
warstwg o grubosci ok. 3 mm rozpoczynajac od gory Sciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojace;.
Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyktadaé tkaning stopniowo rozwijajac rolke tkaniny w miare
przyklejania i wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢
napigta i catkowicie wcisnigta w mase klejowa. Nastgpnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanie$é
druga warstwe masy klejacej o grubosci 1,0 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy rozktadaniu tej
warstwy nalezy calg powierzchni¢ wyro6wnaé. Grubos$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna
wynosi¢ 3 — 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé pofaldowan i winna by¢ rownomiernie napigta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie zgodnie
z rysunkiem. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na calej ich glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przez przyklejenie bezposrednio na styropianie kawalkow tkaniny o wymiarach 20x50 cm jak na rysunku.
Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja wywing¢ na
$ciane sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywing¢ tkaning na os$cieza okienne
i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich

naroznikach pionowych oraz na naroznikach o$ciezy okien i drzwi wejsciowych nalezy przed przyklejeniem



tkaniny klei¢ perforowane katowniki wzmacniajace. W cze¢$ci parterowej ocieplonych $cian zastosowac 2

warstwy tkaniny z widkna szklanego do wys. 2,0 m od poziomu terenu.

5.4. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykona¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub
polipropylenowej na styropianie. Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temp. 5°C - 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz

jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.

5.5. Sposoby ocieplenia $cian w miejscach szczegélnych

Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na $ciste przyleganie do siebie plyt
styropianowych i wlasciwe przyklejenie ich przy krawgdziach naroznikéw zgodnie z zataczonym rysunkiem.
Do zabezpieczania naroznikéw wypuktych na parterze nalezy stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejowa do $ciany i dopiero wowczas naktadajac
tkaning szklang z wywinigciem jej co najmniej 15 cm na $ciang przylegla z kazdej strony naroznika zgodnie z
zalgczonym rysunkiem.

Na powierzchni o$ciezy okiennych gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojone;j

o szeroko$ci umozliwiajacej wywiniecie jej na calg szeroko$¢ oscieza. Dolne o$cieza okien pozostawia si¢
nieocieplane, ale nalezy przyklei¢ do nich tkanine i zamontowa¢ nowe podokienniki, ktore powinny wystawac
poza lico nie mniej niz 40 mm. Na bokach podokienniki powinny by¢ wpuszczone w o$cieza pionowe pod
styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podcicty, a wyprawa wraz z tkaning zbrojacg powinna by¢

potozona na okapnik. Styki podokiennikow z o$cieznica nalezy uszczelnié, np. silikonem.

5.6. Roboty tynkowe

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposobem wykonania tynkéw jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100. Tynki zwykte kat III. Tynk trojwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu
i gladzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczna.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- procedure prowadzonej kontroli i sterowania jako$cia wykonania robot.
Dla zapewnienia prawidtowej jakosci robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kontroli

poszczegodlnych elementow jak i catosci robot.

6.2. Kontrole mi¢dzyoperacyjne

Kontrole migdzyoperacyjne obejmuja prawidlowos¢ wykonania: przyklejenia ptyt styropianowych do podioza,
wypraw tynkarskich cienkowarstwowych i obrobek blacharskich.

Kontrola wykonania przyklejenia ptyt styropianowych polega¢ bedzie na sprawdzeniu prawidlowosci
przygotowania podtoza, przyczepnosci plyt styropianowych do podtoza, sprawdzeniu kotkowania ptyt
styropianowych.

Kontrola wykonania tynkow polega na sprawdzeniu prawidlowos$ci przygotowania podtoza, przyczepnosci
tynkéw do podtoza, grubosci i wygladu powierzchni tynkéw, prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi tynku, wykonania tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polegaé bedzie na sprawdzeniu zamocowan , spadkow

i zabezpieczen blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznos$ci od ustalen Specyfikacji Technicznej roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega¢ bedzie na ocenie jakosci wykonanych robét oraz ich
ilosci, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Odbioru tego dokona inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca robot wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty ich ogloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Prawidtowo$¢ wykonania potwierdzona
przez inspektora nadzoru nastapi po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z parametrami opisanymi w

dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Techniczne;j.

7.3. Odbiory czesciowe
Odbior czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych etapow robot. Odbidr czesciowy robot
dokonany zostanie dla zakresu robot okreslonych w dokumentach umowy wedtug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym. Czg$ciowego odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.



7.4. Odbiodr ostateczny — koncowy

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa

w pkt. 8.4.2

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiajacy w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci
rob6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
cze$ciowych. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot.

W przypadku znacznych rozbieznosci komisja moze zaleci¢ naprawienie uchybien i odstgpi¢ od odbioru robot.

W takim przypadku Wykonawca po usunigciu usterek i uchybien ponownie zgtasza roboty do odbioru.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot,
- aprobaty techniczne,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,
- protokoty prob i sprawdzen.
W przypadku, gdy wedlug komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowi. Komisj¢ odbiorowi powotuje Zamawiajacy, ktory wyznacza

réwniez termin rozpoczecia prac odbiorowych.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. Po komisyjnym odbiorze robot po uptywie okresu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona zwolnienia

zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych w umowie.



8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczattowa warto§¢ umowna skalkulowana przez Wykonawce na podstawie kosztorysu
ofertowego i zataczonego w przetargu przedmiarze robdt. Koszty budowy, ogrodzenia, zabezpieczen utrzymania
i likwidacji objazdoéw, przejazdow oraz organizacji ruchu i koszty wylaczenia z ruchu chodnikéw ponosi

Wykonawca, ktory wkalkuluje je w ceng wykonania prac remontowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

BN-71/B-70505 Rusztowania z rur stalowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu.

PN-B-20130;1999 Piyty styropianowe.

PN-B-10106;1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-96/B-027873 ,,Ochrona p. pozarowa budynkow. Metody badan standw rozprzestrzeniania si¢ ognia
po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-97/B-02851-1 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow

budynku. Wymagania ogodlne i klasyfikacja”.

9.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.U. Nr 75/2002,
poz. 690 z dn. 12.04.2002r. z pdzniejszymi zmianami z dnia 7 kwietnia z 2004r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120 poz. 1126/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej i BHP /Dz.U.Nr 198 poz. 2042/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych /Dz.U.Nr 47 z 2003r. Poz.40/

- Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,
Warszawa 1988

- Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania,

- Instrukcja producentdw.






