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A-00

Wymagania ogolne



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna A — 00 —,,Wymagania ogélne” , odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszezegOlnych wymagan technicznych dotyczacych ich wykonania i odbioru Robét, ktore
zostang wykonane w ramach ,,Modernizacji sieci wody surowej ujecia wody ,,CEDRON” w
Wejherowie dz.nr 129/6, 105/9, 106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obreb Wejherowo 17,
dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs§¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1.Wymagania ogdlne.

Nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi poszczegdlnymi
czynno$ciami wykonania ,modernizacji sieci wody surowej:
- Roboty ziemne
CPV 45231 100-6
- Roboty ~montazowe - montaz modernizowanych studni odpowietrzajacych i
odwadniajgcych na rurociggach wody surowej oraz zasuwy DN 500 mm ST.W - 01
CPV 45232 150-8
- Roboty w zakresie odbudowy nawierzchni utwardzonych ST. D — 02
CPV 45233 142-6
- Roboty w zakresie odbudowy poboczy obsianych trawa ST. ZD — 03
CPV 45112 710-5

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t budowy uzbrojenia przy wykonaniu
wykopoéw w gruncie, ktérego dominujagcym elementem jest warstwa nasypdw, torfy, namuty,
kreda podscielona warstwami piaskow Srednich.

Warunki ustalono na podstawie otworéw badawczych wykonanych dla potrzeb budowy. Woda
gruntowa wystgpuje. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych. Jednak ze
wzgledu na glgboko$¢ posadowienia wodociggu inwestycja zalicza sic do II kategorii
geotechnicznej.

1.4  Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

- Ujgcie — teren na ktérym znajdujg si¢ urzadzenia do ujgcia wody i przetransportowania jej do
SUW.

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
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rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- Laboratorium - laboratorium  badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci
materiatdéw oraz Robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw sluzgcych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- Niweleta — wysokosciowe geometryczne rozwinigcie na plaszezyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub kanahu.

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonym
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

- Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

- Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

- Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebna calosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spemienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z

Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.




Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:

- Projekt budowlany technologii modemnizacji wodociagu, studzien wodociggowych, rurociggow
odwodnienia, wytyczne odbudowy elementéw drogi, poboczy.

- Przedmiar robdt

1.5.3. Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacig Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawey stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacji Projektowa i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnoéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektows
lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda

niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie

trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robat.
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W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,

zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgdg akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woké! Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoécei spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na §rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzeni podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzenl osi pojazdow.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo
ukoniczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w

ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa

i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pei odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odno$ne dokumenty.
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1.5.13. Rownowaznoéé norm i zbiordw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powolane s konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprz¢t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawceg zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w

dokumentach.
2: MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi —szczeglowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie $wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédla w sposéb ciggly spetiajg wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie

materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty

przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

14



Wykonawea przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badai terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione
w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja  Zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym
obowigzujacymi na danym obszarze.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwosé do
Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru v celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy i zlozone na legalnym wysypisku.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.6.  Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé 1 whasciwoséé do

Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilogci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

Kontraktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatéw / sprzgtu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamial Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiadciwosci przewozonych
materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez. Wykonawceg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacig Projektows,
wymaganiami ST projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosei co do projektowanych rzednych nalezy zglosi¢ to do Inspektora nadzoru lub
projektanta projektu.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej i
w ST. a takze w normach i wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produke;ji i
przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jako§$ci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robét, mozliwodcei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a)  czesé ogdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementéw
Robot,

- system (sposoéb i procedur¢) proponowanej kontroli i  sterowania jakoscia
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi

Nadzoru;
b)  cze¢s¢ szczegblowy opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym: oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ §rodkéw transportu,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkoéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan

- sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbe¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robét z
czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i -
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadajag wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi

Wykonaweca.

6.3.  Pobieranie probek

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatéw,

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bgdzie oceniaé zgodnos$¢ materialéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku calkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikatv i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

 Polska Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spelniaja wymogi Specyfikacii

Techniczne;j.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre§lajace w sposéb jednoznaczny jej
Produkty przemystowe musza posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badat bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoscei:

- date przekazania Wykonawey Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych

i ostatecznych odbior6w Robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub  wymaganiom  szczegdlnym w  zwigzku z  warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace  jakosci materialéw, pobierania  probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w spos6b ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robot.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy.
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét,

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoficzenia wszystkich Robot. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora

Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreélania ilosci Robdt i materialow.

Dlugosci 1 odleglosei pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi  beda

obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej w mb..
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Ilodci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, objetosciowo w m”,
powierzchnie w m?, iloéci dostarczone jako gotowy element w sztukach.

T3, Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe odpowiadajace odnoénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w

sposéb ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw

Roboét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot

podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupelmione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw W razie brakli miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
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c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. _ Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsei Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czeSciowy.

Odbi6r czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét Odbioru czesSciowego
Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia

dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
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Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupeiajacych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonywanych Robdét w
poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartodé

wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru

ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego ~ Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehniajace lub zamienne).

Recepty 1 ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST
iew. w PZJ.

VR N

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt whascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia-terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robét".

9.PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1 Ustalenia Ogodlne.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot.

Dla pozycji przedmiaru wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg w danej pozycji przedmiarowe;j.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét bedg obejmowad:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprz¢tu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej A-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Umowy zawartych w Specyfikacji Technicznej A-00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeglnione w

Przedmiarze.

9.3. PrzejScia dla pieszych i Organizacja Ruchu.

W czasie realizacji budowy wykonawca zabezpieczy przejscia dla pieszych i organizacje ruchu

na czas budowy zadania zgodnego z dokumentacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robot

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporzgdzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

A S

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30
poz. 163 z poézniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

7. Dane Kontraktowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. W -01

ROBOTY MONTAZOWE ~ MODERNIZACJA STUDNI ODPOWIETRZAJ ACYCH ]
ODWADNIAJACYCH NA RUROCIAGACH WODY SUROWEJ ORAZ MODERNIZACJA
WEZELA WODY SUROWEJ DN 500 mm

CPV 45232150-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zadaniem ,Modernizacji sieci wody surowej ujecia wody
,,CEDRON” w Wejherowie dz.nr 129/6, 105/9, 106, 96, 193, 42/1, 42/3, 198, 62, 21, 20/3 obreb
Wejherowo 17, dz. nr 25/1 obr. Wejherowo 18”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania przebudowy odcinkéw
rurociggéw odwadniajagcych z rur PERC, modernizacji studzien odpowietrzajacych i
odwadniajgcych oraz wykonania wylotéw do odbiornikéw, wlacznie z niezbednymi robotami

ziemnymi pod roboty liniowe oraz robotami montazowymi.

Zakres budowy wodociggu obejmuje:

A. Modernizacj¢ studni odpowietrzajacej rurocigg wody surowej:
OD 80— C1 ( SUD - 1) na rurociggu DN 500 dz. nr 105/9
OD 80— C2 (SUD — 2 ) na rurociggu DN 400 dz. nr 198
OD 50 - C3 (SUD - 3 ) na rurociggu DN 160 dz. nr 106
OD 80— C4 (SUD — 4 ) na rurociggu DN 200 dz. nr 25/1

B. Modernizacj¢ studni odwodnienia rurociggu wody surowe;j
0OB200 - C1 (SUO -1 ) dla rurociggu DN 500 dz. nr 129/6
0B200 — C2 ( SUO - 2) dla rurociggu DN 500 dz. nr 105/9
OB200 - C3 ( SUO - 3 ) dla rurociagu DN 500 dz. nr 96
OB200 — C4 ( SUO —4) dla rurociaggu DN 400 dz. nr 20/3
OB100 - C5 (SUO - 5) dla rurociggu DN 160 dz. nr 129/6

C. Modernizacja wgzta wody surowej DN 500 i DN 160 na rurociagu wody surowej DN 500
dz. nr 129/6
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1.3.1. Modernizacja wezla wody surowej polegajaca na:
W wezle rurociagéw wody surowej DN 500 i DN 160 w ramach modernizacji na rurociggu
DN 500 mm nalezy wykonaé montaz zasuwy / Rys. 4 / kotnierzowej DN 500 mm.
Zgodnie z opinia geotechniczng w wyznaczonym miejscu zalegaja pod warstwa nasypow
grunty ziozone z piaskéw $rednich z domieszka zwiru. Zwierciadto wody stabilizuje sie na
gt 1,8 m p.p.t.
Po wyznaczeniu miejsca montazu wykonad:
- wykop otwarty szerokoprzestrzenny
- dowiez¢ zasuwe
- przygotowac ja do montazu przy pomocy dzwigu
- zamkna¢ zasuwy na wybranym odcinku i wstrzyma¢ prace pomp ttoczacych wode do
rurociggu DN 500
- oproznié wodociag z wody
- przecig¢ mechanicznie rurociag na dtugoéci wbudowania zasuwy
- na bosych koficach zatozy¢ zlacza dociskowe
- spusci¢ zasuwe przy pomocy dZwigu i przeprowadzié montaz
- zamkna¢ zasuwy odwadniajace przewdd
- wykona¢ przeptukanie sieci, probeg na cisnienie i dezynfekcje rurociagu
- otworzy¢ zasuwy i uruchomi¢ studnie ujecia tloczace do rurociagu DN 500 mm
- zasypa¢ wykop warstwami i zageszczaé do warto§ci 1s=0,95
- ustawi¢ skrzynke zasuw i obrukowac jg na szerokosci 1,2x1,2m ; ptytami MEBA gr. 10 cm
na 25 cm warstwie kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie.
- wykonad oznakowanie zasuwy przy pomocy tabliczki na stupku stalowym ocynkowanym

DN 50
Zasuwe stosowac kolnierzows z zeliwa sferoidalnego z miekkim doszczelnieniem DN 500

PN 10.
W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy jg rozprowadzi¢ na dziatce, na ktorej
prowadzi si¢ roboty budowlane.

1.3.2. Modernizacja studni odpowietrzajacych

1.3.2.1. Modernizacja studni odpowietrzajacej OD 80 — C1 (SOD —1)
Modernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz zaworem odpowietrzajacym i
odwodnieniem. Nastgpnie odbudowie studni wraz z odpowietrzeniem i odwodnieniem z
uzyciem nowych materiatéw i armatury.

1.3.2.2. Modernizacja studni odpowietrzajacej OD 80 - C2 (SOD —2)
Modernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zaworem odpowietrzajacym.
Nastepnie odbudowie studni wraz z odpowietrzeniem przy uzyciu nowych materiatéw i

armatury oraz wykonaniem odwodnienia studni.
1.3.2.3. Modernizacja studni odpowietrzajacej OD 50 - C3 (SOD —3)

Modernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zaworem odpowietrzajacym.
Nastepnie odbudowie studni wraz z odpowietrzeniem i odwodnieniem z uzyciem nowych

materiatow 1 armatury.
1.3.2.4. Modernizacja studni odpowietrzajgcej OD 80 — C 4 (SOD —4)

Modemizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zaworem odpowietrzajacym.
Nastepnie odbudowie studni wraz z odpowietrzeniem i odwodnieniem z uzyciem nowych

materiatéw 1 armatury.
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1.3.3. Modernizacja studni odwadniajacych

1.3.3.1.Modernizacja studni odwadniajacej OB 200 - C 1 (SUO- 1)
Modernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zasuwa na przewodzie
odwadniajgcym rurocigg wody surowej i rurociggiem odwadniajacym. Nastepnie odbudowie
studni wraz z wymiang zasuwy i przewodu odwadniajacego z uzyciem nowych materialéw.

1.3.3.2.Modernizacja studni odwadniajacej OB 200 — C - 2(SUO-2)
Modernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zasuwa na przewodzie
odwadniajacym rurociag wody surowej i rurociggiem odwadniajacym. Nastepnie odbudowie
studni wraz z wymiana zasuwy i przewodu odwadniajacego z uzyciem nowych materialéw.

1.3.3.3.Modernizacja studni odwadniajacej OB 200 — C 3 (SUO- 3)
Modernizacja studni polega na demontaZu istniejacej studni wraz z zasuwa na przewodzie
odwadniajacym rurocigg wody surowej i rurociagiem odwadniajacym na odcinku do studni.
Nastepnie odbudowie studni wraz z wymiang zasuwy i przewodu odwadniajacego z uzyciem
nowych materiatow.

1.3.3.4. Modernizacja studni odwadniajacej OB 200 — C 4 ( SUO-4)
Modernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zasuwa na przewodzie
odwadniajacym rurociag wody surowej i rurociagiem odwadniajacym. Nastepnie odbudowie
studni wraz z wymiang zasuwy i przewodu odwadniajacego z uzyciem nowych materialéw.

1.3.3.5.Modernizacja studni odwadniajgcej OB 100 — C 5 ( SUO- 5)
Modernizacja studni polega na demontazu istniejacej studni wraz z zasuwa na przewodzie
odwadniajacym rurociag wody surowej i rurociagiem odwadniajacym. Nastepnie odbudowie
studni wraz z wymiang zasuwy i przewodu odwadniajacego z uzyciem nowych materiatéw.

1.4. Kolejnos¢ robot

W czasie prowadzenia robdt zwigzanych z modernizacjg studzien wystapi kolejno$é robét
zgodnie z dokumentacjg projektu. W niektérych przypadkach zakres moze byé mniejszy.

» zatrzymanie doptywu wody z ujgcia z jego odwodnieniem,

* odkopanie studni i rurociagdw w wykopach szalowanych,

« demontaz studni i przewodéw z armatura,

* demontowane elementy utylizowac, a nadajace si¢ do uzycia przekazaé inwestorowi,

« odtworzenie obudowy studni,

+ odtworzenie wyposazenia studni z uzyciem nowej armatury,

» wykonanie odwodnienia studni,

« wykonanie wylotu do rowu,

+ prowadzenie rob6t odwodnieniowych,

* wykonanie ptukania, préb cisnieniowych i dezynfekcji,

» otwarcie doptywu wody surowej,

+ odbudowa nawierzchni studni po zasypaniu wykopéw z zageszczeniem,

¢ humusowanie naruszonej aki,

*  czyszczenie rowow.



1.5. Okreslenia podstawowe

* Sie¢ wodociggowa wody surowej - uktad wodociagowy przewodéw znajdujacych sie
na terenie obiektu ujgcia wyprowadzona ze studzien,
* Sie¢ wodociggowa wody uzdatnionej - sie¢ wodociagowa wyprowadzona z

SUW.
* Zasuwy - zawoér wbudowany w sieé wodociagowa, przeznaczony do odciecia

przeptywu w rurociagu.
* Polaczenie (przylacze) wodociagowe - przewdd wodociggowy, taczacy instalacje

studzien z siecig wodociagowa.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6ét podano w ST A-00 ,Wymagania Ogdblne".
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$§é ich wykonania oraz za zgodno$é z

Dokumentacjg Projektows.
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2, MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrédlach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W
przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie

przyjeciem 1 niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Rury.
Rury odwadniajace wykonane z rur PE100 RC na ciénienie PN10.

2.3. Przewody w studniach.
Kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN10.

24. Armatura.
O $rednicy nominalnej DN 50 mm do DN 500 mm na ciénienie nominalne PN10 wg

PN 89/M-74091 z zeliwa.

2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podioza na ktérym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywaé sig na terenie réwnym
utwardzonym, z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.

Rury polietylenowe w zwojach nalezy sktadowaé w pozycji poziomej do wysokoéei 1.5 m.
Wigzki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosé
w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej nie spoczywala na ramce wiazki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na rownym podlozu przy zastosowaniu bocznych
wspornikéw drewnianych lub wytozonych drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, spodnia warstwa rur winna spoczywaé
na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2.0 m.
Rury o réznych srednicach i gruboSciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest te
mozliwe rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowaé sig na spodzie. W stercie ni«
powinno si¢ znajdowaé wigcej niz siedem warstw do wysokoéci max. 1.0 m. Kofice rur
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nalezy zabezpieczaé zaSlepkami. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostana ulozone
w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczyé przed  nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur PE nie wolno nakrywad
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo. Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne
elementy nalezy skladowal w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. pospétke i piasek do
zapraw nalezy skltadowaé w pryzmach. Zaleca sie sposdb skladowania materiatéw

umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych jego asortymentdw.
2.6. Odbiér materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnoéci z norma.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich jakoéci, przed wbudowaniem

nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Kierownika Projektu robét.

3. SPRZET
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Do robét ziemnych 1 przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- pilg do cigcia asfaltu i betonu,

- pite motorowa do cigcia drzew,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m’,

- spycharki,

- sprzet do zaggszczania gruntu (ubijak),

- samochody samowytadowcze.

Do rob6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- weciagarke reczna,
- wciggarke mechaniczna,
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowyladowczy,
- betoniarki,
- nozyce do cigcia stali,
- spawarki spalinowe lub elektryczne,
- Zurawie.
- przyrzady do montazu rur.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogodlne warunki transportu podano w ST A-00 ,Wymagania og6lne" pkt.4, Wykonawca
zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone

przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Rury.
Nalezy unikaé dtuzszego transportu rur lub zachowaé szczegélna ostrozno$¢ przy transporcie

w temperaturach nizszych niz 0°C ( z uwagi na zmniejszona plastycznoéé materialu) jak
réwniez w temperaturach powyzej 30°C, z uwagi na zwiekszona plastycznoéé materiatu.
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
Wytadunek rur w wiagzkach wymaga uzycia podnoénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg (trawersem) uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw.

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac re¢cznie (do érednicy 160 mm
lub z uzyciem podnoénika widtowego.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dtugoéci na podiodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m. Jezeli dtugo$é
rury jest wicksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczyé 1.0 m.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian §rodki
transportu wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury, poszczegblne warstwy rur nalezy
przektada¢ materialem wyScidtkowym w miejscach stykania sie wyrobéw. Rury
sztywniejsze, o wigkszych $rednicach i grubszych §ciankach winny znajdowaé sie na
spodzie.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3 Inne materialy.

Mieszankg betonowsg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych

segregacji sktadnikdw, zmiany skladu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne" p-kt. 5. Roboty
zwigzane z sieciami wodociaggowymi nalezy wykonywaé w kolejnoéci zgodnej z
harmonogramem robét budowlanych.
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5.1 Roboty przygotowawecze.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny zostaé zakoriczone roboty
przygotowawcze zwigzane z zdjgciem istniejgcej nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru
budowy z gruzu , kamieni i innych odpadéw. Zasady wykonania tych rob6t podano w
ST.A-00. Trase wodociagu nalezy wytyczy¢ na podstawie rys. nr 1 ,Plan
zagospodarowania terenu", zawartego w Dokumentacji Projektowe;.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykonac recznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999
oraz wg zasad ST.A-00.

Wszystkie napotkane przewody powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod wodociag nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzié¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z
wykopu po jego dnie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcja
usztywniajaca.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3cm dla gruntéw zwieztych,
+5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

Tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £5¢m.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1,0m liczac od krawedzi wykopu, w odleglodei nie przekraczajace;
20m.

Wydobywany grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu. Odleglo§é podndza skarpy
odktadu od gémej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjna jego gleboko§é
i nie mniej niz 3,0m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe
obciazenie odktadem gruntu, odlegto$¢ podnéza skarpy odkladu nie moze byé mniejsza niz

1,0m.

Nadmiar gruntu z wykopu pod kanat nalezy zagospodarowaé zgodnie z projektem, tj.
wywies¢ na sktadowisko 1 wykonaé nasypy.

Wykopy do giebokosci 1,0m mozna wykonywaé jako nieumocnione, powyzej — umocnione.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do gtebokosci 4,0m zgodnie z norma
BN-83/8836-02 wynosi 1:1,5, przy braku wody w gruncie, przy réwnoczesnym zapewnieniu
tatwego 1 szybkiego odptywu wéd opadowych do krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci
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réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podnéza pochylonej skarpy na

dnie wykopu.

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawaé 15cm ponad krawedz wykopu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy powinna byé dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ minimum D+0,60m, gdzie D ~ zewnetrzna érednica kanatu, lecz nie

mniej niz 0,8m.

Odchylenie odleglodci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinna przekraczaé +5cm.

5.2.2. Podloze.

Rurocigg posadowi¢ na gruncie rodzimym piaszezystym pozbawionym gliny lub na podsypce
z piasku gr. 10cm i 30cm zasypce z piasku zageszczonego.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10cm.

Réznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji nie
moze w zadnym punkcie przekroczyé £5cm.

Wystepujace roéznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Do podsypki stosowaé grunt piaszczysty.

5.3. Roboty montazowe.

Przewody przeznaczone do budowy nalezy ulozyé z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997.

Technologia budowy wodociagu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku przewoddw
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przewody PE mozna montowaé przy temperaturze
otoczenia od 0°C do 30°C.

Z uwagi na zmniejszona elastyczno$¢ PE w niskich temperaturach zaleca sie wykonywanie
potaczen w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podloza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu
oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek. Budowe

wodociagu nalezy prowadzi¢ od jego korica. Wykonaé stanowisko wykonania przecisku na

odcinku zblizenia trasy wodociagu do drzewa.
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5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do wykopu.

W miarg mozliwos$ci nalezy montowaé przew(6d na powierzchni terenu i nastepnie opuszczad
go do wykopu. Przew6d moze by¢ montowany na poboczu wykopu, na podktadach
drewnianych lubna pomoScie ustawionym nad wykopem (wykopy wasko przestrzenne).
Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie
wykona¢ montaz weztéw zawierajacych cigzka armature 1 ksztaltki zeliwne, ktore nastepnie
taczy sig z ciagiem zmontowanych rur juz w wykopie. Zaleca si¢, aby maksymalna dtugoéé

montowanego odcinka rurociagu PE nie przekraczata 100 m.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach wasko przestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pociaga za
soba konieczno$¢ zmniejszania dhugo$ci opuszczanych odcinkéw. Przy opuszezaniu
przewodu na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego
ugiecia przewodu.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
w przypadku wigkszych $rednic (0.5 m) przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego - krazkéw,
wielokrgzkéw, dzwigébw samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest

zrzucanie rur do wykopu.

5.3.3. Ukladanie przewodéw na dnie wykopu.

Podloze w wykopie profiluje si¢ w miarg uktadania przewodu, a grunt z podloza
wykorzystuje sig¢ do stabilizacji utoZonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego
obu stronach. Rury o niewielkiej masie nalezy uklada¢ w wykopie $cisle osiowo. Rury
cigzsze, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wilasciwym polozeniu, gdy sa
jeszcze podwieszone i po wiaSciwym ustawieniu zwalniaé podwieszenie. Nalezy zwrdcié
uwagg, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywatly sie, za$ bosy koniec rury
wszed! do miejsca na nie oznaczonego. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $ciSle przylega¢ do podloZza na catej swej dtugo$ci w na co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie

piaskiem po $rodku dtugo$ci mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogta zmienié swego

potozenia.
5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu

Przed ukoniczeniem dnia roboczego, lub przerws w robotach, nalezy zabezpieczyé konce

uktadanego rurociagu przed zamuleniem woda opadowa przez stosowanie zaslepek.
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5.3.5. Uwagi ogélne dotyczace polaczen rur.

1. Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny byé utrzymane w czystosci i wolne
od obcych materiatéw przed wykonaniem Iub montazem polaczes. Nalezy zachowaé
ostrozno$c, aby zapewnic, Ze nie nastapi wnikanie zadnych obcych materiatéw do pierscienia
zlacza po wykonaniu potaczenia.

2. Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi polaczeniami, skret na kazdym ztaczu nie
powinien przekracza¢ % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

Montaz instalacji z polipropylenu wg wytycznych producenta, a takze wg ,, Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" Ciecie rur nozycami
zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi. Ciecie rur nalezy wykonywaé
prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glebokodci wsuniecia w
zlaczki.

Potaczenie rur PE wykonad poprzez zgrzewanie czolowe.

5.3.6. Polaczenia kolmierzowe.

Kotnierze powinny by¢ prawidlowo ustawione przed dokreceniem $rub.

Zwiazki faczace nie powinny byé stosowane przy potaczeniach kohierzowych z wyjatkiem
polaczen pionowych, uszczelki moga byé tymczasowo przyklejone do jednego koinierza
minimalng iloscia kleju gumowego. Gwinty érub powinny byé posmarowane pasta grafitows,

a nakretki dokrecone naprzemiennie.

5.3.7. Przylacza.
Nie wystepuja.

5.4. Ochrona przed korozja.
Elementy betonowe nalezy zaizolowaé 2x Abizolem ,R”.
Elementy metalowe stosowa¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z projektem.

5.5. Zasyp wykopow.
Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia

ufozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolagji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Zasypanie wykopéw wykonaé zgodnie z pkt. 5.5.2. wg ST. A-
00.

5.6. Roboty odwodnieniowe.
Wykonaé pod nadzorem inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00. Kontrola zwigzana z wykonaniem
sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spelnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodna z

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Badanie materialdow.

Uzyte materialty do budowy kanalu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej:

a) posrednio, na podstawie dokumentéw okreSlajacych jako$¢ przewidzianych do
wbudowania materialdéw 1  poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami i

warunkami technicznymi
b) bezpoérednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania

specjalistyczne, porownujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowg.

Badanie zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacja Projektows przeprowadza sie przez:
a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 6.1. pod wzgledem merytorycznym i

formalnym.
b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do

Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzér techniczny oraz

zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
c) sprawdzenie zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy

stalych punktéw niwelacyjnych.
d) sprawdzenie czy poszczegOlne fazy roboét wykonano zgodnie Dokumentacja Projektowa

oraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 6.1.
sprawdzenie stosowania szalowania wykopu.

6.3. Badanie wykonania wykopéw.

Wykonaé wg ST. A - 00

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czeSciowych nie
powinna by¢ mniejsza 50.0 m.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu wymagan okre§lonych w ST, ze

szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
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e zabezpieczenie statecznoéci skarp wykopow,

e obudowg $cian wykopdw,

e prawidlowos¢ odwodnienia wykopu,

dokladnos¢  wykonania ~wykopu: usytuowanie, wykoficzenie, wymiary, rzedne,

naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

6.4. Badanie w zakresie podloza

Grubo$¢  podioza piaskowego, zwirowo-piaskowego, tluczniowo-piaskowego pod
zewngtrznym obrysem dna rury oraz wysoko$¢ nad nim, sprawdza sig przez ogledziny
zewnegtrzne 1 pomiar za pomoca miarki z doktadnoécig do 1 cm w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka.

6.5. Badanie glgbokosci ulozenia przewodu.

Badanie przeprowadza sie przez:
e pomiar rzednej podioza przy uzyciu niwelatora, faty niwelacyjnej i tasmy stalowej,
e pomiar catkowitej wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym (na placu budowy),
przy uzyciu laty niwelacyjnej i miarki,
e obliczenie réznicy wysokosci hy, pomiedzy suma wynikéw pomiaréw wg poz. a) i b), a
rzgdng projektowanego terenu w danym punkcie.

Pomiary nalezy wykona¢ z doktadnoécig do 1 cm w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka podioza wzmocnionego.
6.6. Badanie bezpiecznej odleglo$ci przewodu od budowli sgsiadujacej

Odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundament
budowli sasiadujacej z wykopem bada si¢ mierzac te odlegloéci tasma stalowa
dokladnoécia do 0,1 mi poréwnujac je z odlegloécia w dokumentacji oraz z wielkoécia a
obliczong na podstawie zmierzonych z doktadnoscig do 0,05 m rzednych dna wykopu i dna
fundamentu budowli:

a> (H-h+0.3)/tg(p + 0.5)

gdzie:

H - gigbokos¢ wykopu, mierzona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu [m],

h - giebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej, mierzona od rzednej terenu do rzednej dna
fundamentu [m],

p - kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego) gruntu [°],
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6.7. Badanie zabezpieczenia sgsiadujacej budowli

Jesli nie mozna zachowaé warunkéw okre§lonych w pkt 6.6, sasiadujaca z wykopem
budowlg nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundamentéw budowli
Zabezpieczenie budowli nalezy wykonaé poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy
muru Oporowego, zageszczenie zasypu oraz jego stabilizacje lub w inny sposéb. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne, sprawdzajac zgodnoéé dokumentacja, a
w przypadku specjalnych budowli zabezpieczajacych - wykonuja odpowiednie pomiary.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia przewodu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz cale;
dtugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy przeprowadzié

przez ogledziny zewnetrzne.

6.8.2. Badanie ulozenia przewodu w planie.

Badanie polega na pomiarze odchytek osi wykonanego przewodu z osig wyznaczona wg ST. z
dokfadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu. Dopuszczalne
odchylenia w planie osi ufozonego przewodu od kierunku osi przewodu ustalonego w

Dokumentacji Projektowej nie powinien przekraczaé 2.0 cm.

6.8.3. Badanie utozenia przewodu w profilu.

Badanie przeprowadza sie przez:
« pomiar rzednych dna przewodu w dwdch kolejnych studzienek i poréwnanie z

rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub
* przez pomiar rzgdnych w trzech wybranych punktach przewodu po jego wierzchu w
kluczu, poza zlaczami rur i poréwnanie z obliczonymi rzednymi wedhug Dokumentacii

Projektowe;.
Pomiar nalezy wykonaé¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej, faty niwelacyjnej i
niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokladno$é pomiaru
rzednych w studzienkach do 1 mm, a po wierzchu przewodu do
5 mm. Roznice rzgdnych kanalu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie powinny

przekracza¢ + 1 cm.

6.8.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzié:
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° zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem nalezy wykonaé przy uzyciu

taty niwelacyjnej oraz niwelatora z dokladnoscia do 1 mm.

6.8.5. Badanie potaczenia rur.
Sprawdzenie wykonania polaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.8.6. Badanie zabezpieczenia kanalu przy przejsciu pod stalymi przeszkodami.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.

6.9 Warunki przystapienia do badan.

6.9.1 Przyrzady do badania szczelnoéci.

Stosuje sig¢ nastgpujace przyrzady do badania szczelnoéci:

a) dwa sprawdzone manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm i
o takim zakresie skali, aby odczyt ci$nienia prébnego zawierat sie w zakresie od 50% do
70% skali, za$ wielkos¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa,

b) pompa hydrauliczna,

¢) czasomierz,
d) dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnoéci od 10 dm® do 20 dm® z podziatkg co 1

dm?®, drugie o pojemnoéci 1 dm z podziatkg co 0,1 dm’; pojemnos$¢ naczynia wiekszego

nalezy dostosowa¢ do dtugoéci i $rednicy badanego przewodu.

6.9.2 Zmniejszenie wptywu temperatury na wyniki.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt

nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej

iz 1°C,

6.9.3 Stan odcinka przewodu przed prébg szczelnoéci.

Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny
by¢ usunigte. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia dla hydrantéw powinny byé
zamknigte za pomocg odpowiednich za$lepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dhugoéci

powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w poziomie i pionie.

Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem
proby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajgce i inna armatura z wyjatkiem
zasuw, ktore w czasie badania powinny byé catkowicie otwarte za$ dtawiki dociagniete w
sposéb zapewniajacy ich catkowitg szczelno$é. Przewidziane bloki oporowe i podporowe
powinny by¢ wykonane w sposob trwaly. Nie nalezy stosowa¢ zamknie¢ badanego odcinka

przewodu.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysoko$ci srednicy rur, za$ ziemia powinna byé
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dokladnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie
ziemia, piaskiem Iub innym materiatem zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczegélnych

przypadkach, zakotwiona. Ztgcza rur nie powinny byé zasypane.
Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji

powinno by¢ zapewnione jego trwate ulozenie i zabezpieczenie ztaczy przed rozluZnieniem.

6.9.4. Ciénienie probne.

Ci$nienie prébne p, nalezy stosowac:

pp=1,5pr
lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa
dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych,

kanatach zbiorczych i tunelach.
Pp=2pr
lecz nie mniej niz 1 MPa.
Ci$nienie probne pp calego przewodu, niezaleznie od $rednicy, materiatu przewodu i
zastosowanych ztgczy, nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu wystepujacemu w badanym
przewodzie ci§nieniu roboczemu pr

Pp = Pr

6.9.5. Opis badan

6.9.5.1. Badanie szczelnosci odeinkéw przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznei

Na wyzej potozonej koncéwce odcinka przewodu poddanego probie szczelno$ci oraz we
wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzié si¢ powietrze (z wyjatkiem zasuw),
nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce
odpowietrzajacej wyzej polozonej koncdéwki przewoddw nalezy umieécié tréjnik z
manometrem do pomiaru ci$nienia i manometrem kontrolnym oraz zawdr przelotowy, o
wytrzymato$ci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed
manometrem. Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli i w miarg mozliwoéci od nizej
polozonego konca odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po
stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych ($wiadczacym o
catkowitym wypelnieniu odcinka przewodu woda) nalezy zamknaé zawory, przylaczyé
pompg hydrauliczna do niZej polozonego odcinka przewodu i podtrzymaé ciénienie
wewnetrzne w wysokos$ci ciénienia zapewniajacego catkowite napetnienie odcinka przewodu
preez 12 .

Po napemieniu odcinka przewodu woda nalezy podnie$é ci$nienie w przewodzie do
wysokoSci cisnienia roboczego p,, a nastepnie otworzy¢ zawér w rurce odpowietrzajacej
zalozonej w najwyzszym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wyplywu wody nalezy
podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci ci$nienia probnego pp wg .6.9.4, obserwujac
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wskazania manometrow,

Przy spadku ci$nienia nalezy w odstgpach pieciominutowych podnosié cisnienie az do
uzyskania jego stabilizacji na wysokodci cisnienia prébnego, po czym nalezy zamknad
zawOr w rurce odpowietrzajacej 1 wylaczy¢ pompe zamykajac zawér na doptywie wody.
Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spa$¢ ponizej ciénienia prébnego.
Wielko$¢ ci$nienia nalezy odczytywaé z dokfadnodcia najnizszej podziatki skali manometru.

W czasie proby nalezy obserwowad przewdd i zlacza.

6.9.5.2. Badanie szczelnoSci catego przewodu.

Przewdd poddany probie szczelnodci powinien byé catkowicie ukoriczony i zasypany, za$
poszczegblne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelno$ei wg 6.9.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny byé catkowicie otwarte. W szczegélnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewdd moze byé podzielony na czesci, co
powinno by¢ uwzglednione przed rozpoczeciem odbioréw odcinkéw przewodu.

Na trasie przewodu, w wypuklych zatamaniach profilu podtuZnego nalezy otworzyé
hydranty (jesli taka technologia odpowietrzenia rurociagu byla przyjeta w dokumentacji
technicznej) w celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas
napelniania przewodu woda.

Przewdd nalezy napelnia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu,
wykorzystujac w miarg mozliwosci urzadzenia state lub przytaczajac pompe wg 6.9.5.1.

Po stwierdzeniu pojawienia sig wody w poszczeg6lnych otwartych hydrantach i spokojnego
jej wyptywu bez domieszki powietrza nalezy kolejno zamknaé

hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odplywu wody bez powietrza w punkcie koficowym
przewodu nalezy stopniowo podnie$¢ ciénienie do wysokosci cisnienia probnego wg 6.9.4.
Po ustabilizowaniu si¢ ciS$nienia probnego w przewodzie nalezy utrzymaé je na tej
wysoko$ci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustéw,
odpowietrznikOw 1 innej aparatury, na ktdrej mogs wystgpi¢ nieszczelno$ci powodujace
ubytek wody.

Zakoniczenie podanych powyZej oglgdzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie
wyciekéw wody) nalezy uwazaé za rozpoczecie proby szczelnoscel przewodu ci$nieniem pp.
W chwili tej nalezy zanotowaé czas z doktadnoécia do 10 s oraz odczytaé wskazania
manometru z doktadno$cig podziatki skali. W ciagu 30 min. trwania proby nalezy prowadzié
obserwacje manometru, robigc odczyt co 5 min. z dokltadno$cia jak wyzej. Wobec spadku
ci$nienia nalezy podnies¢ je do wysokodci ci$nienia probnego, a po jego ustabilizowaniu sie:

a) obnizy¢ ci$nienie w przewodzie do 0,2 MPa,

b) otworzy¢ zawor na odgalezieniu odprowadzajacym do wycechowanego naczynia,
obnizajac ci$nienie do 0,1 Mpa

c¢) zmierzy¢ z doktadnoécig do 0,1 dm3 ilo§é wody g, ktéra wyptyneta przy spadku
ci$nienia od 0.2 MPa do 0.1 MPa,
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d) zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osig badanego przewodu z

doktadnos$cia do 0.1 m,
e) okresli¢ diugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z dokladnoscia do 100 m,

wyznaczy¢ Srednic¢ obliczeniows przewodu do,
f) obliczyé wyplyw wody Vw w decymetrach szesciennych na dobe, na 1.0 m $rednicy

obliczeniowej do i jeden kilometr dhugosci przewodu.
Dopuszcza sig obliczenie Vw na podstawie wykreséow lub tablic sporzgdzonych na

podstawie powyzszych wzorow.

6.10. Badania dokumentaciji.
Wykona¢ jak w ST. A-00.

i OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot w ST A-00.
Jednostkg obmiarowg dla montazu rurociggu oznakowania jest 1 m (m) przewodu kazdej
$rednicy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie oraz rur ochronnych,

dla studni, armatury i wylotu jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru okreslono w ST A-00.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z

obmiarem, po odbiorze robot.
Platno$é bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw

uzytych do wykonania rurociggu oraz robocizng, sprzet, wykonanie préb i badan oraz

wszystkie inne czynno$ci niezbgdne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania 1 m rurociggu obejmuje:

e roboty pomocnicze 1 przygotowawcze (pomiarowe i1 oznakowanie trasy),

e roboty ziemne z utozeniem urobku na odktad,

e szalowanie i demontaz szalunku,

e dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania,

e wykonanie podsypki i zasypki z gruntu piaszczystego wraz z zageszczeniem,

¢ wykonanie ewentualnego demontazu,

e ulozenie rur i wykonanie oznakowania,

e sprawdzenie szczelnosci, dezynfekeji, proby cisnienia i badania bakteriologiczne,

e wykonanie pomiarow powykonawczych,

e zatadunek 1 wywiezienie nadmiaru gruntu z robdét liniowych, placu budowy celem
odzysku lub unieszkodliwienia, inne dajgce mozliwo$¢ wykonania robét objetych

jednostka obmiarowsa.
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Cena wykonania lub demontazu 1 szt studni obejmuje:
* roboty pomocnicze i przygotowawcze,
« roboty zwigzane z utozeniem urobku na odklad,
* roboty szalunkowe z szalowaniem i rozbidrka,
 roboty demontazowe,
¢ roboty odbudowy z dostarczeniem materiatow,
» roboty odwadniajace
* sprawdzenie szczelnosci, dezynfekcje, probe cisnienia, badania bakteriologiczne,
* pomiar powykonawczy,

« zatadunek 1 wywiezienie gruntu i elementéw studzien z placu budowy celem odzysku

lub utylizacji,
inne roboty dajace mozliwo§¢ wykonania robdt objetych jednostka obmiarowa.

Cena wykonania jednej szt. wylotu do odbiornika obejmuje:
* roboty przygotowawcze 1 pomocnicze,
 roboty ziemne z odtozeniem urobku na odktad,
 roboty odwodnieniowe,
* rozbidrke istniejgcego wylotu do rowu,
« zatadunek i wywéz urobku lub gruzu celem utylizacji,
¢ czyszczenie rowu,
* inne roboty dajace mozliwo§¢ wykonania robét objetych jednostka obmiarowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy
1.  PN-64/H-74086
2; PN-EN 124:2000
3. PN-88/H-74080/01
4, PN-88/H-74080/04
5. PN-92/B-10735
6. PN-B-10729:1999
7 PN-92/B-01707
8. PN-EN 752-1
9. PN-B-06050:1999
10.  PN-88/B-06250
11. PN-82/H-93215
12. PN-85/H-23010
13.  PN-90/B-14501
14. PN-88/B-32250
15.  PN-86/B-01300
16. PN-88/B-30030
17. PN-88/B-30005
18. PN-79/B-06711
19. PN-87/B-01100
20. PN-86/B-06712
21. PN-88/B-30000
22. PN-86/B-01802

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych Wiazy
kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i
definicje.

Oznaczenia powierzchni wiaciwej gleby. Wymagania
ogdlne.

Beton zwykty

Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia,
Zaprawy budowlane zwykle.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreélenia,

Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia
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23.

24,
25
26.
2.
28.
29,

30.

31,

32.
33
34.
35

36.

37

38.

PN-80/B-01800

PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-76/B-12037
PN-B-11112:1996
PN-B-11111:1996

PN-83/8971-06.00

BN-86/8971-08

BN-83/8836-02
PN-63/B-06251
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04

BN-62/6738-07

BN-85/6753-02

PN-1993/H-74124

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja
okre§lenia.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy stosowany na zimno.

Cegla kanalizacyjna.

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych; piasek.

Rury 1 ksztattki bezci$nieniowe. Ogélne wymagania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i
polistyrenowy

Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
Znakowanie.

50



10.2. Inne dokumenty.

1

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I,

Budownictwo ogdlne. ARKADY -1987 r.

Z,

3,

4.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe. ARKADY -1987 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, SGGiK

-Warszawa 1994
Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemyshu Materiatléw Budowlanych

z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91)
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ST . D-02

Roboty w zakresie odbudowy nawierzchni utwardzonych

CPV 45 233 142-6

3



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z
odbudowg nawierzchni utwardzonych w czasie modernizacji sieci wody surowej ujecia wody

CEDRON w Wejherowie.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacja A-00 - ,,Wymagania Ogélne".

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robGt zwigzanych z
wykonaniem:

1.3.1. Roboty rozbidrkowe

W czasie prac rozbiérkowych studzien moga wystapié zakryte lakg elementy betonowe.
Nalezy je wydoby¢ 1 wywiez¢ z placu budowy do utylizacji.

1.3.2. Odbudowa nawierzchni.

W czasie prac wykoficzeniowych wokét zmodernizowanych obiektéw nalezy zabezpieczyé

nawierzchnig plytami MEBA.
Po zasypaniu wykopu gruntem piaszczystym od nawierzchni na gleboko$é 1 m zageszezaé do

Is=1,0
Nastepnie kolejno na gruncie G1 uktadaé:
¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 2025 cm.

* plyty MEBA gr. 10 cm o wym. 40 x 60 cm.
Powierzchnia wytozona ptytami wynosi:

F=72,8 m*

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w Specyfikacji A-00 - ,,Wymagania Og6lne".
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2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialdw.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-
00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Materialy do produkeji.

Materiaty muszg spetiaé wszystkie wymagania obowiazujacych norm oraz posiadaé
akceptacjg Inspektora Nadzoru i odpowiednie atesty materiatowe.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Potrzebny sprzet.

Mate powierzchnie chodnika i place wykonuje sie recznie.

Duze powierzchnie, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzgdzenie sklada sig z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy elementéw na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

1 uktadarki.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport.

Kruszywo podbudowy, elementy drogowe dowozone sg na plac budowy odpowiednim
transportem - wywrotkami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogblne zasady wykonania robdt podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne". Rozebranie
nawierzchni z nawierzehni z bruku wykonaé przy uzyciu koparki. Po budowie kanahu i po
przygotowaniu koryta, ponownie odbudowa¢ nawierzchnie.
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5.2. Koryto.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podfuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi przez
Inspektora Nadzoru. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00
wedhig normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo$é podsypki po zageszezeniu powinna wynosic zgodnie z projektem. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

54. Ukladanie nawierzchni.

Nawierzchnie nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami norm przy odbudowie
drogowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent materiatow

posiada aprobatg techniczna.
Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan ,

wyniki badafi przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podioza.
Sprawdzenie podtoza polega na wizualnym stwierdzeniu przydatno$ci
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta

- o szerokos$ci do 3 m: + 1 cm,
- o szeroko$ci powyzej 3 m: 2 em,
- szerokosci koryta: 45 cm

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboéci i wymaganych spadkow poprzecznych 1
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wytycznymi LN.T.
Raz na 300m’ nalezy sprawdzié wytrzymato§¢ podsypki piaskowe; zgodnie z norma wykona¢

PN-S-96012 {8]
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnoéci
wykonania z wymaganiami niniejszej ST:

- sprawdzenie prawidlowoS$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowo$ci polaczenia warstw drogowych.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Sprawdzenie rownoéci nawierzchni.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 20
mb nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekraczaé 0,6 cm dla badanej powierzchni. fata nalezy tak ustawia¢ aby uwzgledniaé
przewidziane w dokumentacji zatamanie powierzchni.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzal nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 20 m.

Odchylenia od przewidzianej niwelety nawierzchni w punktach zalamania niwelety nie mogg

przekracza¢ + 2 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy wykonaé, co najmniej raz na kazde
20mb 1 w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od profilu wynosza + 0,3%.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot.

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly wyniki pozytywne.
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9, PODSTAWA PEATNOSCIL

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST A-00 "Wymagania ogdlne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m?* budowy nawierzchni utwardzonej z ptyt MEBA obejmuje:
roboty przygotowawcze,

wywiezienie ewentualnego gruzu na sktadowisko,

wyrownanie wykopu,

zageszezenie podioza,

utoZenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
utozenie ptyt typu MEBA gr. 10 cm,

inne dajace mozliwos¢ wykonania robét objetych jednostka obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

BN

© 3 o

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnoéci na tarczy Boehmego
Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-B-11112
PN-S-96012

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. ZD - 03

ODBUDOWA POBOCZY OBSIANYCH TRAWA

CPV 45112710-5
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wycinka drzew i krzewdw oraz odbudowsa poboczy obsianych

trawg po zakonczeniu robdt zwigzanych z modernizacja sieci wody surowej ujecia wody

»CEDRON"” w Wejherowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét

zgodnie ze specyfikacja A-00.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:
- odbudowa poboczy z natozeniem warstwy humusu gr. 5 cm i obsianie trawa na
powierzchni F = 478 m* po zakonczeniu prac modernizacyjnych,

- pielegnacja trawnikow

Humusowanie i obsianie trawa obejmuje odcinki poboczy drogi na ktérych wystepuja

roboty liniowe.

1.4. Qkres$lenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro$linom
prawidtowy rozwadj.

1.4.1. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.2. Nasiona — zestaw nasion do odtworzenia szaty ro$linne;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A-00 ,,Wymagania ogélne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00 ,,Wymagania ogélne" .
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-

00 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robédt budowlanych i
Zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé

zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost
fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom

BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu —

PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sig przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem 1 osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres
okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawéz

organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleA w okresie jesieni, przez zmieszanie

kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczgSciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych

gatunkow.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer

normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$é kietkowania.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, plugoéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakiadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw, sprzetu do
pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe;j, koparki),

- pity mechaniczne spalinowe

4. TRANSPORT

4.1.0géIne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2.Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materialéw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, Ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANTE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST A-00 ,,Wymagania ogélne".

5.2. Pobocza trawiaste-trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania poboczy trawiastych - trawnikdow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:
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- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy zakiadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie 2 do 3
cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gladkim, a potem walem -
kolczatkg lub zagrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze
ST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloci 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje
inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé wahu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
ST.

5.2.2. Pielegnacia trawnikow

Pielegnacje trawnikdw przeprowadzi wykonawca robot w okresie 1 roku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci
warstwy rozécielonej ziemi,

- ilo$é rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw,

- gestosci zasiewu nasion,
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- prawidlowej czgstotliwo$ci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci
wykietkowanych Zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy,
- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikdw,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci podano w ST A-00 ,,Wymagania

ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajne;,

rozscielenie ziemi urodzajne;j,

- zaktadanie trawnikdéw,
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- pielggnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie,

odchwaszczanie przez 1 sezon wegetacji,
- 1inne dajace mozliwo$¢ wykonania rob6t objetych jednostks obmiarowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-G-98011
2. PN-R-67022
3. PN-R-67023
4. PN-R-67030

5. BN-73/0522-01
6. BN-76/9125-01

Torf rolniczy

Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i
krzewy iglaste

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i

krzewy liSciaste
Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste

roélin ozdobnych
Kompost fekaliowo — torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

mgrin2. Vel Datta
projektowanie w zatre © ¢ instaiaci i sieci
wod.-ken., cienlny ch, voaniyl, i gazowych
N ewld—EHEETE 0 08/09

~Jowlana 14
S8R R24 3161

81-0086 Cdynia, ul
62 2n0)

64



