

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET I

Zakres i warunki realizacji zamówienia dotyczącego utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych obiektów rekreacyjno-sportowych oraz wybiegów dla psów, dalej zwane obiektami.

1. Lokalizacja i skład obiektów

Lp.	NAZWA OSIEDLA	Nr Obiektu.	LOKALIZACJA	PLACE ZABAW	SIŁOWNIE	WYBIEGI DLA PSÓW	BOISKA	SKATE-PARKI	STREET-WORK KALIST.	KORTY TENISOWE	TORY DO JAZDY NA ROLKACH I ROWERACH	STOLY SZACHOWE I DO PING-PONGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BARTODZIEJE	1	Park Nad Bałatonem	1	1	1	2		1	1		2
2	BIELAWY	50	ul. Powstańców Wielkopolskich 22	1	1							2
3	BIELAWY	54	ul. Powst. Wielkop./Wyszyńskiego			1						
4	BŁONIE	2	Skwer Dunarowskiego	2	1							
5	BŁONIE	3	Skwer 16 Pułku Ułanów Wielkp.	2	1							
6	BŁONIE	4	ul. Księdza Schulza Park Leśny	1		1		1				
7	BŁONIE	65	ul. Abrahama							1/2		2
8	CZYŻKÓWKO	5	ul. Siedlecka (park)	1	1		1					1
9	CZYŻKÓWKO	6	ul. Chmurna - Chmielna (skwer)	1	1		2					1
10	CZYŻKÓWKO	25	ul. Łebska i ul. Krajeńską (skwer)	1	1		1		1			
11	FLISY	7	ul. Mińska Park Nad Starym Kanalem	1	1		1		1			
12	FLISY	38	ul. Śluzowa	1								
13	GLINKI - RUPIENICA	64	ul. Gniewkowska				1				1	
14	GÓRZYSKOWO	48	ul. Kossaka Gersona,	1	1	1		1	1			
15	GÓRZYSKOWO	10	ul. Jaskółcza	1								
16	JACHCICE	58	ul. Komandosów		1							
17	KAPUŚCISKA	12	ul. Architektów	1	1							
18	KAPUŚCISKA	13	ul. Śliwińskiego	1	1	1			1			
19	LEŚNE	55	Skwer Dwernickiego/Sułkowskiego	1	1				1			
20	LEŚNE	14	ul. Modrzewiowa (park)	1	1		1					2
21	ŁĘGNOWO	42	ul. Żółwińska	1	1		1					2
22	ŁĘGNOWO - WIEŚ	34	ul. Toruńska 187	1	1		1					
23	MIEDZYŃ -PRĄDY	9	ul. Maciaszka	1	1		1				1	1
24	MIEDZYŃ -PRĄDY	62	ul. Widok	1								1
25	MIEDZYŃ -PRĄDY	63	ul. Spacerowa		1				1			
26	NOWY FORDON	41	ul. Roja / GOPR-u		1							
27	NOWY FORDON	49	ul. Czecha, Witkiewicza	1	1							
28	NOWY FORDON	61	ul. Twardzickiego/Rataja	1	1							
29	NOWY FORDON	66	ul. Bydgoskich Olimpijczyków	1								
30	NOWY FORDON	68	ul. Trybowskiego/Sybiraków	1			1					
31	OKOLE	51	ul. Bronikowskiego (Nad St. Kanalem)			1	1					
32	OKOLE	53	Plac Chelmiński	1	1				1			
33	OSOWA GÓRA	16	ul. Wielorybia	1				1				
34	OSOWA GÓRA	40	ul. Kanarkowa	1								
35	PIASKI	30	ul. Mochelska	1	1		1		1			
36	STARY FORDON	57	ul. Osiedlowa 3	1	1		1					1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	STARY FORDON	59	ul. Osiedlowa 12	1								
38	STARY FORDON	18	ul. Pielęgniarska / Kryształowa	1	1						1	
39	STARY FORDON	52	ul. Targowisko	1								
40	SZWEDEROWO	11	Park Dolina Pięciu Stawów	1			1					
41	SZWEDEROWO	19	ul. Brzozowa									2
42	SZWEDEROWO	20	ul. Halicka, Czackiego									2
43	ŚRÓDMIEŚCIE	21	Park Jana Kochanowskiego	1								
44	ŚRÓDMIEŚCIE	22	Park Kazimierza Wielkiego	1					1			
45	ŚRÓDMIEŚCIE	23	Park Wincentego Witosa	1								
46	ŚRÓDMIEŚCIE	24	Wyspa Młyńska	1								
47	ŚRÓDMIEŚCIE	26	ul. Pomorska	1								
48	ŚRÓDMIEŚCIE	27	ul. Szenewalda Skwer Turwida	1								
49	ŚRÓDMIEŚCIE	35	ul. Jagiellońska 36/38	1								
50	ŚRÓDMIEŚCIE	17	ul. Marcinkowskiego	1								
51	ŚRÓDMIEŚCIE	46	ul. Jagiellońska (do gry w bule)				1					
52	ŚRÓDMIEŚCIE	37	ul. A. Czarotoryskiego		1							
53	ŚRÓDMIEŚCIE	39	ul. Pl. T. Kościuszki		1							
54	ŚRÓDMIEŚCIE	45	ul. Unii Lubelskiej			1		1				
55	T. NADWIŚLAŃSKIE	47	ul. Hallera 6 i 8	2	1							
56	T. NADWIŚLAŃSKIE	60	ul. Tuchółkowej	1								
57	TATRZAŃSKIE	67	ul. Tatrzańska		1							
58	WILCZAK-JARY	28	ul. Barwna Park Księżycowy	1	1		1					2
59	WILCZAK-JARY	29	ul. Nakielska Park nad St. Kanałem	2	1				1			
60	WILCZAK-JARY	33	ul. Nakielska / Wrocławska	1								2
61	WILCZAK-JARY	56	ul. Skwarna	1								
62	WYŻYNY	31	ul. Grzymały Siedleckiego	1								
63	WYŻYNY	32	ul. Wiosny Ludów	1								
64	WYŻYNY	36	Skwer Krzyżanowskiego Wilka	1	1							
65	WZGÓRZE. WOLNOŚCI	8	Park Wolności	1								2

2. Termin

Od daty podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023r. z podziałem na okres letni tj. od początku marca do końca października oraz okres zimowy obejmujący miesiące: grudzień, styczeń, luty i listopad.

3. Częstotliwość wykonania prac:

- w okresie letnim raz w tygodniu wg harmonogramu,
- w okresie zimowym dwa razy na miesiąc, wg harmonogramu.

4. Miejsce prowadzenia prac:

- na obiektach ogrodzonych wewnątrz ogrodzenia oraz na pasie terenu o szerokości 1,5 m na zewnątrz ogrodzenia,
- na obiektach nieogrodzonych – teren, na którym zlokalizowane są urządzenia oraz pas terenu o szerokości 3 m licząc od skrajnych urządzeń.

5. Prace realizowane wg harmonogramu:

- opróżnianie koszy znajdujących się na terenach obiektów,
- zmiatanie piasku z nawierzchni poliuretanowych i alejek utwardzonych (asfaltowych, z kostki betonowej itp.
- usuwanie z terenu obiektu oraz z każdej nawierzchni (w tym piaskowej za pomocą wygrabiania) odpadów komunalnych, kamieni, szkła, butelek, psich odchodów itp. oraz odpadów, które mogą mieć negatywny wpływ na estetykę obiektu lub powodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników,
- wywóz zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- usuwanie liści z każdej nawierzchni obiektu,

f) zasypywanie dziur wykopanych przez psy nawierzchnią rodzimą lub przywiezioną o tożsamej strukturze.

6. Prace realizowane na piśmie polecenie Zamawiającego:

- a) usuwanie zabrudzeń (nieczystości) z elementów urządzeń i zjeżdżalni,
- b) usuwanie trawy i porostów tj.:
 - koszenie na terenie obiektu trawy (w tym chwastów i samosiejek),
 - usuwanie wolnorosnących chwastów i samosiejek poprzez wyrwanie z korzeniami,
 - wywóz odpadów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na uzgodniony adres mailowy zdjęć dokumentujących wykonanie prac dodatkowo zleczanych przez Zamawiającego oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej pozostałych wykonanych prac udostępnianej do wglądu na żądanie Zamawiającego.

7. Harmonogram wykonywania prac na terenach obiektów:

– w każdy poniedziałek miesiąca

Lp.	OSIEDLE	Nr	LOKALIZACJA
1	BARTODZIEJE	1	Park Nad Balatonem
2	BIELAWY	50	ul. Powstańców Wielkopolskich 22
3		54	ul. Powst. Wielkop./Wyszyńskiego
5	LEŚNE	55	skwer Dwernickiego/Sułkowskiego
6		14	Park Bydgoskiego Harcerstwa
7	NOWY FORDON	41	ul. Roja / GOPR-u
8		49	ul. Czecha, Witkiewicza
9		61	ul. Twardzickiego / Rataja
10		66	ul. Bydgoskich Olimpijczyków
11	STARY FORDON	57	ul. Osiedlowa 3
12		59	ul. Osiedlowa 12
13		18	ul. Pielęgniarska / Kryształowa
14		52	ul. Targowisko
15	TERENY	47	ul. Hallera 6
16	NADWIŚLAŃSKIE	60	ul. Tuchołkowej
17	ESKULAPA	68	ul. Trybowskiego/Sybiraków

– w każdy wtorek miesiąca

Lp.	OSIEDLE	Nr	LOKALIZACJA
1	WYŻYNY	31	ul. Grzymały Siedleckiego
2		32	ul. Wiosny Ludów
3		36	Skwer Krzyżanowskiego Wilka
4	GLINKI - RUPIENICA	64	ul. Gniewkowska
5	KAPUŚCISKA	12	ul. Architektów
6		13	ul. Śliwińskiego
7	SZWEDEROWO	11	Park Dolina Pięciu Stawów
8		19	ul. Brzozowa
9		20	ul. Halicka, Czackiego
10	ŁĘGNOWO	42	ul. Żółwińska
11	ŁĘGNOWO - WIEŚ	34	ul. Toruńska 187
13	WZGÓRZE WOLNOŚCI	8	Park Wolności

— każdą środę miesiąca

Lp.	OSIEDLE	Nr	LOKALIZACJA
1	OKOLE	53	Plac Chelmiński
2	CZYŻKÓWKO	5	ul. Siedlecka (park)
3		6	ul. Chmurna - Chmielna (skwer)
4		25	ul. Łębska i ul. Krajeńską (skwer)
5	FLISY	7	ul. Mińska Park Nad Starym Kanałem
6		38	ul. Śluzowa
7		51	ul. Bronikowskiego
8	JACHCICE	58	ul. Komandosów
9	OSOWA GÓRA	16	ul. Wielorybia
10		40	ul. Kanarkowa
11	PIASKI	30	ul. Mochelska

— w każdy czwartek miesiąca

Lp.	OSIEDLE	Nr	LOKALIZACJA
1	BŁONIE	2	Skwer Dunarowskiego
2		3	Skwer 16 Pułku Ułanów Wielkp.
3		4	ul. Księdza Schulza Park Leśny
4		65	ul. Abrahama
5	GÓRZYSKOWO	48	ul. Kossaka Gersona,
6		10	ul. Jaskółcza
7	MIEDZYŃ -PRĄDY	9	ul. Maciaszka
8		62	ul. Widok
9		63	ul. Spacerowa
10	WILCZAK-JARY	28	Park Księżycowy ul. Barwna
11		29	ul. Nakielska Park nad Starym Kanałem
12		33	ul. Nakielska / Wrocławska
13		56	ul. Skwarna

— w każdy piątek miesiąca

Lp.	OSIEDLE	Nr	LOKALIZACJA
1	ŚRÓDMIEŚCIE	21	Park Jana Kochanowskiego
2		22	Park Kazimierza Wielkiego
3		23	Park Wincentego Witosa
4		24	Wyspa Młyńska
5		26	ul. Pomorska
6		27	ul. Szenewalda Skwer Turwida
7		35	ul. Jagiellońska 36/38
8		17	ul. Marcinkowskiego
9		46	ul. Jagiellońska
10		37	ul. A. Czartoryskiego
11		39	ul. Pl. T. Kościuszki
12		45	ul. Unii Lubelskiej

Uwagi:

W przypadku dnia wolnego od pracy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zaplanowanych na ten dzień, w najbliższym dniu roboczym.

Zamawiający dopuszcza zmiany w powyższych tabelach na podstawie propozycji przedłożonej przez Wykonawcę, która zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.