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Stacze 01-10-2-09-249   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,89 116 CP-W

Stacze 01-10-2-09-251   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,88 116 CP-W

Stacze 01-10-2-09-251   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,58 116 CP-W

Stacze 01-10-2-09-251   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,65 116 CP-W

Stacze 01-10-2-09-251   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,66 116 CP-W

Stacze 01-10-2-09-252   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,61 116 CP-W

Stacze 01-10-2-09-252   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,15 116 CP-W

CW

Stacze 01-10-2-09-220   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-220   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,70 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-220   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-220   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,73 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-225   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,27 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-225   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,89 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-229A  -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-229A  -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,43 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-229A  -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,37 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-229A  -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,07 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,55 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,70 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-229   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-229   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,98 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-236   -l   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-236   -l   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,98 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-241   -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,41 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-241   -h   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,33 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,75 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-265   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,35 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-265   -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,18 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,05 112 CW-W

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,72 112 CW-W

MA-PORZ

Stacze 01-10-2-09-220   -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,10  14 ROZDR-PP

Stacze 01-10-2-09-230   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,96  21 WPOD-BN

Stacze 01-10-2-09-236   -l   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,28  14 ROZDR-PP

Stacze 01-10-2-09-241   -h   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,06  14 ROZDR-PP

Stacze 01-10-2-09-242   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,16  21 WPOD-BN

Stacze 01-10-2-09-242   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,43  21 WPOD-BN

Stacze 01-10-2-09-248   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,06  21 WPOD-BN

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,46  47 PORZ-GRAB

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,46  21 WPOD-BN

Stacze 01-10-2-09-248   -y   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,23  47 PORZ-GRAB

Stacze 01-10-2-09-248   -y   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,23  21 WPOD-BN

Stacze 01-10-2-09-262   -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,58  47 PORZ-GRAB

Stacze 01-10-2-09-262   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,58  21 WPOD-BN

Stacze 01-10-2-09-265   -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,50  21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Stacze 01-10-2-09-220   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,00  67 WYK-PASCZ

Stacze 01-10-2-09-236   -l   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,00  67 WYK-PASCZ

Stacze 01-10-2-09-241   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,50  67 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Stacze 01-10-2-09-237A  -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,52 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-237A  -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,52 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-237A  -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,52  95 SADZ WIEL

Stacze 01-10-2-09-237A  -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,52 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-239   -n   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,48 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-239   -n   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,24 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-239   -n   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,72 103 DOW-SADZ
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Stacze 01-10-2-09-239   -n   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,72  95 SADZ WIEL

Stacze 01-10-2-09-239   -n   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,20  68 WYK-PA5CZ

Stacze 01-10-2-09-239   -n   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,48 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-239   -n   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,24 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-248   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,74 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-248   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,74 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-248   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,74  95 SADZ WIEL

Stacze 01-10-2-09-248   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,74 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,96 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,36 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,36  95 SADZ WIEL

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,96 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,08 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,08 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,08  95 SADZ WIEL

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,08 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,88 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,16 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,16  95 SADZ WIEL

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,88 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

PIEL

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 4 HA  2,00 111 WYDEPT

Stacze 01-10-2-09-220   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,21 108 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-226   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,31 108 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-229   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,88 108 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-236   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-237   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-248   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,79 108 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-248   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,48 108 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-249   -w   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,12 108 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-250   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-264   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,17 107 KOSZ UA

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,19 107 KOSZ UA

Stacze 01-10-2-09-267   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,43 108 KOSZ UB

POPR

Stacze 01-10-2-09-229   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-229   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-229   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Stacze 01-10-2-09-229   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,40  51 WYK-TAL40

Stacze 01-10-2-09-229   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-267   -r   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,64 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-267   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,64 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-267   -r   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,64  96 SADZ POP
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Stacze 01-10-2-09-267   -r   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,64  51 WYK-TAL40

Stacze 01-10-2-09-267   -r   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,64 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-276   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-276   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Stacze 01-10-2-09-276   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,70  96 SADZ POP

Stacze 01-10-2-09-276   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,70  51 WYK-TAL40

Stacze 01-10-2-09-276   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,50 139 GRODZ-SN

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  15,00 144 WYK-SLUPI

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  145,00 143 WYK-SLUPL

Stacze 01-10-2-09-237A  -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,50 139 GRODZ-SN

Stacze 01-10-2-09-237A  -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,00 139 GRODZ-SN

Stacze 01-10-2-09-237A  -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Stacze 01-10-2-09-237A  -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

Stacze 01-10-2-09-248   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,50 139 GRODZ-SN

Stacze 01-10-2-09-248   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,20 139 GRODZ-SN

Stacze 01-10-2-09-248   -m   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  15,00 144 WYK-SLUPI

Stacze 01-10-2-09-248   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  24,00 146 K GRODZEŃ

Stacze 01-10-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  260,00 146 K GRODZEŃ

Stacze 01-10-2-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

Stacze 01-10-2-09-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  700,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Stacze 01-10-2-09-240   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Stacze 01-10-2-09-240   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  9,00 159 KONTR-RYJ

Stacze 01-10-2-09-240   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

Stacze 01-10-2-09-265   -r   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Stacze 01-10-2-09-220   -d   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-228   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-230A  -m   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-231   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-235   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-248   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-251   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Stacze 01-10-2-09-266   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

3/9



Załącznik nr 2.2. do SWZ
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OCHRL

O-SPALGAŁ

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 148 PORZ-SPAL

Stacze 01-10-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Stacze 01-10-2-09-220   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-220   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-220   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-220   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-221   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-221   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-229   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-229   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-229   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-233   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-233   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,06 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-240   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,56 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-248   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-248   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-250   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-250   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,28 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-265   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-267   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Stacze 01-10-2-09-267   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,16 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  5,00 151 ZW-ZRĘB

Stacze 01-10-2-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  50,00 152 KOR-DRWI

Stacze 01-10-2-09-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  50,00 151 ZW-ZRĘB

OCHRP
P-POŻAR

Stacze 01-10-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  24,00 165 DOZ DOG

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

OCHRPR
OP-POZ

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

POZ

IB

Stacze 01-10-2-09-242   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  480,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-242   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-242   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-242   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-242   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-242   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-242   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-248   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  415,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-248   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-248   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-248   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-265   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  991,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-265   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  991,00   2 CWD-D

IIIA

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-248   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-248   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D
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IIIA

Stacze 01-10-2-09-248   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-262   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  548,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-262   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-262   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  548,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-262   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

PM
Stacze 01-10-2-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  30,00   5 PODWOZ-DA

Stacze 01-10-2-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  48,00 389 GODZ MH8

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  36,00 385 GODZ PILA

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

PR

Stacze 01-10-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Stacze 01-10-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  464,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  464,00   2 CWD-D

PTW
Stacze 01-10-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TPP

Stacze 01-10-2-09-221   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-221   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-221   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-222   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-222   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-222   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-222   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-222   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-222   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-222   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-222   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-224   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-224   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-253   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-253   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-253   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-253   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-253   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-253   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-253   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-253   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-253   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-253   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-266   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  279,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-266   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  279,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-266   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  274,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-266   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-266   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-266   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-266   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-266   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D
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Stacze 01-10-2-09-267   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-267   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-267   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-276   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  246,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  246,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-276   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-276   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-276   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-276   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

TWP

Stacze 01-10-2-09-222   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-222   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-267   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-267   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-276   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-276   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-276   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Stacze 01-10-2-09-276   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Stacze 01-10-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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