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ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych w zakresie robét budowlanych: Wymiana posadzki pomieszczen kuchni
na system posadzkowy na bazie powioki zywicznej dla budynku zaktadu karnego
zlokalizowanego w Nowogrodzie Bobrzanskim, ul. Krzywaniec, dziatka nr 10/13, Gmina

Nowogréd Bobrzanski,

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczng (ST) nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu prac budowlanych i realizacji oraz rozliczania robot. Przyjete w przedmiarach

robét pozycje katalogowe stanowig podstawe do wykonania przedmiarowania prac.
3. STRONA ZAMAWIAJACA
ZAKEAD KARNY W KRZYWANCU, Krzywaniec 1, 66-010 Nowogrod Bobrzariski.

4.ZAKRES REALIZACJI OBJETEJ ST 01.00

Realizacja obejmuje realizacje robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg

opracowang przez PROBUILD Tomasz Sobina, ul Gorzowska 7, 65-001 Zielona Goéra.
5.ZAKRES ROBOT

5.1 Prace rozbiorkowe

¢ Woykonanie prac rozbidrkowych wierzchniej warstwy wykonczenia stropu (ptytek oraz kleju) oraz
zwigzane z tym prace porzgdkowe po stronie zamawiajacego, pod nadzorem generalnego

wykonawcy robét budowlanych.

5.2 Prace przygotowawcze

e Sku¢ wierzchnig warstwe wykonczeniowg we wszystkich pomieszczeniach objetych

opracowaniem, usung¢ pozostatosci kleju.
e Dokonac oceny stanu wylewki betonowej:

e W obszarach wystepowania zawilgocenia posadzki, warstwe jastrychu nalezy sku¢ do
poziomu ptyty stropowej, odtworzy¢ izolacje wraz z nowag warstwg podktadowg. Warstwy
wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci opisujgcej system posadzkowy z ptytek
ceramicznych / gresowych. Styk nowej posadzki z istniejgcg potgczy¢ poprzez zszycie
(Wykona¢ w poprzek styku naciecia w istniejacej posadce o szerokosci ok. 10 mm na ok. 1,5
cm gtebokosci, rozmieszczone co 25 cm. Odpyli¢ wykonane szczeliny. W nacieciach umiescic¢

stalowe prety lub specjalne tgczniki do klamrowania uszkodzen.).

o W przypadku wystepowania peknie¢ konstrukcyjnych suchej posadzki przechodzacych przez
catg grubosc¢ istniejgcej warstwy podkladowej nalezy dokonaé naprawy poprzez zszycie
jastrychu (Poszerzy¢ uszkodzenia bruzdownicg lub szlifierkg. Wykonaé w poprzek styku
naciecia w istniejgcej posadce o szerokosci ok. 5-10 mm na ok. 1,5 cm gtebokosci,
rozmieszczone co 25 cm. Odpyli¢ wykonane szczeliny. W nacieciach umiesci¢ stalowe prety
lub specjalne tgczniki do klamrowania uszkodzen. Wypetni¢ powstate przestrzenie zywicg np.
weber.prim 806 do poziomu podktadu podiogowego. Rozprowadzi¢ preparat wzdiuz szczelin.
Przysypa¢ catos¢ piaskiem kwarcowym. Po stwardnieniu zywicy zebra¢ nadmiar piasku

odkurzaczem.).



W przypadku wystepowania peknieé powierzchniowych suchej posadzki nalezy dokonaé
naprawy poprzez wypetnienie ich zywicg (pogtebi¢ pekniecia w ksztatt klina na catej ich
dtugosci. Odkurzy¢ powstate szczeliny, aby pozby¢ sie pytu i resztek betonu. Wypei¢ bruzde
zywicg, np. weber.prim 806, za pomocg szpachelki. Wyréwnaé powierzchnie do poziomu
podktadu podtogowego. Obsypaé swiezg zywice piaskiem kwarcowym. Poczekaé az materiat
zaschnie i usung¢ nadmiar piasku odkurzaczem.).

W obszarach wystepowania zawilgocenia posadzki oraz wystepowania peknieé
konstrukcyjnych nalezy dokona¢ oceny wptywu ww. czynnikdw na konstrukcje ptyty stropowe;j
zgodnie z zaleceniami opisanymi w Projekcie technicznym wzmochnienia stropu.

Punktowe odwodnienia zlokalizowane przy kranach spustowych urzgdzen gastronomicznych
nalezy zmieni¢ na liniowe kanat rynnowy w systemie do pomieszczen przeznaczonych do obrdébki
zywnos$ci np. kanaty rynnowe ATT Sp. z 0.0. Dlugosé kanatébw na catg szeroko$é szeregu
urzadzen z odsadzkg 25 cm poza krawedZz urzgdzenia. Maksymalna gtebokos¢ kanatu 8 cm.
Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczonej do uzytku w branzy
spozywczej takiej jak 1.4301 (AISI304). Zestawienie elementéw na rysunku PBT.001.

Zabudowa wpustéw dwuczesciowych:

o Montaz rozpoczynamy od osadzenia cze$ci dolnej wpustu w warstwach konstrukcyjnych
stropu. Czes¢ dolna powinna by¢ osadzona w zagtebieniu 15-20 [mm] tak, aby zapewni¢
odpowiedni sptyw skroplin z izolacji poziomej do wpustu.

o Wykonujemy izolacje przeciwwilgociowg stropu i mocujemy jg pierscieniem dociskowym
czesci dolnej.

o Nastepny etap to ustawienie i wypoziomowanie czesci gérnej wpustu na zadanej rzedne;j.
Brzeg gory wpustu powinien znajdowac sie 1-2 [mm] ponizej powierzchni posadzki.

o Po ustabilizowaniu czesci gornej mozna przystgpi¢ do wykonania pozostatych warstw
posadzki.

Uzupetni¢ przestrzen betonem

Przy betonowaniu nie mozna dopusci¢ do zawezenia Swiatta goéry wpustu, nalezy
réwniez pamieta¢ o doktadnym wypetnieniu masg betonowa miejsc trudno dostepnych.

Zabudowa kanatéw odwadniajgcych:

o Przystepujac do prac montazowych konieczne jest sprawdzenie ilosci elementow
podanych w dokumentach dostawy i poréwnanie ich z dostarczonym towarem. Wszelkie
réznice nalezy niezwtocznie zgtasza¢ do dostawcy/producenta.

o Nalezy sprawdzi¢ $rednice i rodzaj rur kanalizacyjnych (PVC, HDPE, PP,PE, stal
nierdzewna, kamionka, zeliwo, itp.). Sprawdzeniu podlegajg takze zigcza kréccow
odptywowych w kanatach z instalacjg podposadzkows (kielich, mufa, obejma, itp.)

o Aby zoptymalizowa¢ koszty transportu, ruszty, syfony i kosze osadcze mogag byc¢
dostarczane jako wstepnie zamontowane w kanatach. W takim przypadku przed
rozpoczeciem montazu nalezy zdjgé ruszty z kanatdw i przechowac¢ je oddzielnie, aby
unikng¢ uszkodzen. Nalezy je zamontowac, po dokonaniu montazu, wykonaniu posadzki
i usunieciu wszystkich zabrudzeh powstatych w tym procesie.

o Nalezy zweryfikowa¢ rozstaw pomiedzy odptywami w kanatach, a wejsciami do
kanalizacyjnymi. W przypadku kanatow, ktére majg dwa lub wiecej odptywdw, upewnié
sie, ze zmierzona odlegto$¢ miedzy odptywami odpowiada wymiarom podanym na
rysunkach producenta

o Przed zainstalowaniem kanatu nalezy skreci¢ wszystkie sekcje zgodnie z rysunkiem
montazowym, zawartym w dokumentacji producenta, aby zapewni¢ szczelnosé
wszystkich potgczen kotnierzowych. Podczas tgczenia odcinki kanatéw muszg znajdowac
sie na tym samym poziomie. Nalezy upewni¢ sie, ze uszczelka znajduje sie miedzy
kryzami/kotnierzami. Nalezy umiesci¢ wszystkie sruby w otworach i najpierw lekko je
przykre¢. Jesli wszystkie sruby sg wstepnie skrecone mozna przykre¢ je z wiekszg sitg,
tak aby uszczelka byta docisnieta.

o Montazu nézek poziomujgcych przeprowadzi¢ na ptycie stropowej. W kolejnym kroku
nalezy zamontowa¢ nézki poziomujgce w przeznaczonych do tego otworach. Konieczne
jest sprawdzenie poziomu montazu kanatu na rysunkach, a nastepnie zamocowanie
nézek poziomujgcych tak aby znajdowaly sie w pozycji pozwalajgcej na osiggniecie
wymaganej rzednej gory kanatu.



o Po zmontowaniu wszystkich czesci, kanat nalezy odwrécié do witasciwej pozycji
i przenies¢ jak najblizej miejsca instalacji. Wymagana jest ostroznos¢, a kazdy odcinek
kanatu powinien by¢ przenoszony przez min. 2 osoby. Kazdy kotnierz przytgczeniowy
powinien by¢ trzymany przez jedng osobe, aby unikngé naprezenia i mechanicznego
uszkodzenia. Nalezy umiesci¢ kanat w docelowym miejscu postepujac zgodnie
z wytycznymi projektowymi i montazowymi.

o Wymagane jest umieszczenie dopasowanej ptyty osb w miejsce rusztu w kanale. W ten
sposob zabezpieczymy kanat przed zabrudzeniem wnetrza i deformacjg podczas
betonowania. Zamiennie mozna zastosowac¢ rozpdrki w postaci drewnianych klockéw,
a jako zabezpieczenie przed zabrudzeniem mozna zastosowac np. styrodur.

o Po umieszczeniu krocca kanatu w kielichu rury kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢
szczelnos¢ potgczenia.

o Po umieszczeniu kanatu na posadzce stopki regulacyjne trzeba zakotwi¢ do podioza
betonowego.

o Kanat musi by¢ zamontowany liniowo na wymaganej rzednej. Regulacje mozna wykonaé
przy pomocy nakretek w nézkach poziomujgcych. Dla zapewnienia swobodnego
odprowadzenia Sciekéw kanat jest zawsze umieszczony ponizej poziomu posadzki,
zgodnie ze specyfikacjg projektowa. Zalecane jest uzycie niwelatora laserowego lub
optycznego. Wskazane jest sprawdzanie rzednej korytka na obu krawedziach minimum
co 50 cm.

o Kolejny etap to rozprowadzenie betonu wokdt ndézek poziomujgcych i elementow
kotwigcych - do wymaganego poziomu zgodnie z projektem. - Nalezy uwazaé, aby beton
nie dostat sie do wnetrza kanatu. - Nalezy dopilnowaé¢, zeby beton byt podawany bardzo
powoli z obu stron, tak aby zakotwiony kanat nie zmienit swojego potozenia. - Bardzo
wazne: upewnij sie, ze beton wypetnia przestrzeh pod krawedziami kanatow.

o Wykonaj warstwe wierzchnig posadzki stosujgc np. zywice epoksydowa.

Wpusty punktowe nalezy zmieni¢ na nowe w systemie do pomieszczen przeznaczonych do
obrébki zywnosci np. wpusty profesjonalne ATT Sp. z 0.0.. Wszystkie elementy wykonane ze stali
nierdzewnej przeznaczonej do uzytku w branzy spozywczej takiej jak 1.4301 (AISI304).
Zestawienie elementow na rysunku PBT.001.

Skué warstwy wykohczeniowe cokotéw do materiatu konstrukcyjnego $ciany i przygotowaé
powierzchnie do wykonania ceramicznych wyoblen systemowych na styku $ciana — posadzka.
Podejscia i przewody pod poszczegdlne urzgdzenia sanitarne nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc
w czasie przeptywu przez nie wody. W przypadku stwierdzenia skorodowanych rur lub ksztattek
instalacyjnych; uszkodzenia mechanicznego spowodowanego przez uzytkownikdéw obiektu;
uszkodzenia uszczelek w ksztaltkach potgczeniowych nalezy dokona¢ wymiany
ww. uszkodzonych elementow sieci.

5.3 Wymiana posadzki pomieszczen kuchni na system posadzki
ceramicznej/gresowej

Warstwy wykonhczenia stropu dla systemu posadzki ceramicznej/gresowe;j:

Po odkuciu mokrego lub stabego jastrychu do poziomu ptyty stropowej nalezy zastosowac
hydroizolacje mineralng np. Stauber FLEX D2.

Utozy¢ dwie warstwy folii PE 0,3 mm.

Uzupetnienie jastrychu wykonan¢ z tzw miksokreta zastosowaC spoiwo np. weber.floor
FIBROCEM, w celu zapewnienia odpowiednich parametréw pod wykonczenie zywicg

Przed przystgpieniem do wykonania systemowej posadzki zywicznej nalezy naprawi¢ ewentualne
spekania i zarysowania podtoza jastrychowego przy uzyciu zywicy epoksydowej np. KERAREP
ECO, natomiast wieksze pekniecia sklamrowac.

Wyréwnanie podioza stosujgc tiksotropowe zaprawy do wysoce wytrzymatego niwelowania
nierownosci np. KERALEVEL ECO LR.

Przed utozeniem oktadziny ceramicznej, na wyréwnanej powierzchni wykona¢ uszczelnienie
podfoza stosujgc membrany oraz tasmy wodoszczelne np. AQUASTOP FLEX oraz AQUASTOP
120.

Systemowa posadzka z ptytki ceramicznej/gresowe;:

e W miejscach ciggéw komunikacyjnych antyposlizgowa

o Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od luzno zwigzanych czgstek, mleczka cementowego,
oleju, tluszczu i innych substancji utrudniajgcych przyczepno$é klejow do poditoza.
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Powierzchnie gtadkie, wypolerowane nie nadajg sie pod utozenie powioki, o ile nie zostang
uprzednio zmatowione, np. przez piaskowanie, srutowanie, frezowanie itp.

e Na wyréwnang i szczelng powierzchnie uktada¢ system z ptytek ceramicznych/gresowych na
kleju mineralnym np. BIOFLEX lub KERAKOLL H40 LIMITS. Dla uzyskania maksymalnej
przyczepnosci nanies¢ takg warstwe kleju, ktéra zapewni catkowite pokrycie. W przypadku
ptyt wielkoformatowych, plytek prostokatnych o boku > 60 cm oraz ptytek pocienionych moze
zaistnie¢ potrzeba naniesienia kleju rowniez bezposrednio na ich rewersie. Podczas uktadania
ptytek na posadzce nalezy pamietaé o wykonaniu cokotdw na styku posadzki ze
Scianami/stupami. W obszarach komunikacji stosowa¢ ptytki ceramicznej o charakterystyce
antyposlizgowe;j.

e Po uloZzeniu ceramiki na posadzce szczeliny miedzy ptytkami wypetniaé przy uzyciu
hipoalergicznych spoiw zywicznych na bazie wody do plamoodpornego i nieprzepuszczalnego
fugowania np. fugi FUGALITE BIO.

e Koncowym etapem jest uszczelnienie dylatacji oraz potgczen stosujgc octanowe
uszczelniacze silikonowe o podwyzszonej elastycznosci oraz odporne na plesn np.
FUGABELLA ECO SILICONE.

Cokoty na styku Sciany i stupéw z posadzkg w systemie ptytki ceramicznej i gresowe;:

Powierzchnie sciany/stupa wyréwnac, a nastepnie wykonac hydroizolacje mineralna.

Cokot na scianie/stupie wykona¢ na wysokos¢ ok. 15cm ponad posadzke. Stosowac ceramiczne
cokoty systemowe wyoblone np. TAURUS GRANIT 20x7 na kleju mineralnym wskazanym powyzej.
Dylatacje miedzy ptytkami/cokotami nalezy wypetni¢ fugami oraz uszczelni¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi powyzszym systemie posadzkowym z ptytki ceramicznej / gresowe;j.
Zamiennym rozwigzaniem cokotow jest zastosowanie systemowych listew przySciennych
wykonanych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do uzytku w branzy spozywczej. Przy stosowaniu
systemowego rozwigzania nalezy zapewni¢ szczelnos¢ styku warstwy zamykajgce z zywicy ze
Sciang. Uszczelnienie zapewni¢ na styku posadzki z materiatem konstrukcyjnym sciany. Wypetnianie

stykoéw i potgczen systemowych listew wytgcznie masg do potgczen w aplikacjach majacych kontakt
Z zywnoscia.

5.4 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robot podstawowych
kalkulowane sg w wycenie robét podstawowych. Na przyktad dotyczy:

e Obstugi geodezyjnej.

e Inwentaryzacji robot.

5.5 Uwagi dotyczace zakresu robét

Wszystkie nazwy witasne urzgdzen, materiatdw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robét i specyfikacjach technicznych nalezy traktowaé jako okreslenie  standardow
parametrow  technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajgcego.
Imiona wtasne wprowadzone do przedmiaru robét i specyfikacji technicznych dla urzadzen,
materiatow, sprzetu, wyposazenia nalezy traktowaé¢ w okresleniu: i rbwnowazne”.
Kosztorysowe normy nakladéw rzeczowych (na przyklad KNR, KNNR), podane
w przedmiarach robét, do ktérych odnosi sie Specyfikacja Techniczna okre$laja:

1. zasady sporzadzania przedmiaru (Zatozenia szczegotowe zawarte w kazdym

z rozdziatow KNR, KNNR),

2. dokonywanie obmiaru robét wykonanych.
Zastosowanie wymienionych w przedmiarach robét KNR, KNNR dla sporzgdzenia
kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujgce.
Prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie, opisany zakres prac nalezy wykonywac
dwuetapowo umozliwiajgc ciggtg prace kuchni.



ST 01.02 OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catlos¢ techniczno — uzytkowg wraz 2z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi,

C) obiekt matej architektury.

N

. budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury.

4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przeznaczony do przeniesienia lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

6. budowie - nalezy przez torozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu lub rozbidérce obiektu budowlanego.

8. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzgdzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

11. pozwoleniu ha budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
Z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad,
protokoty odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

7



13.

14

15.

16.

17.

18

19.

20

21

22

23.

24.

operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, geodezyjne
pomiary powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno

—robocze urzagdzen.

. terenie _zamknietym — nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —

przepiséw

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potagczeniu stanowigcym integralng catosé

uzytkowa.

. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge

specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich

zakonczeniu.

. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy

dokument

przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w trakcie wykonywania robat.

. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ osobe wyznaczong przez wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za

prowadzong budowe.

. ksiedze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru /
Zamawiajgcego ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez wykonawce obmiaru dokonanych robdét w postaci wyliczeh, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki

naukowej,

zamawiajgcego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych

zocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
prowadzonych robdot.

rodzajow

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak

réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.
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25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedgcg autorem
dokumentacji projektowej.

28. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do uzytkowania.

30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
pozwalajgca na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych decyzjg
pozwolenia na budowe

ST 01.03 MATERIALY

1 Materiaty wyszczegdlnione w zakresie roboét

weber.prim 806 - szybkowigzgcg zywicg epoksydowg przeznaczong do sitowego zamykania
peknie¢ w betonie lub jastrychach oraz jako srodek wigzgcy do przygotowywania zapraw
zywicznych.

- bezbarwna

- w zestawie ze stalowymi tgcznikami falowymi

- do zamykania rys w betonie i jastrychu

- do szybkowigzacych zapraw zywicznych

- ukfadanie kolejnych warstwy po ok. 4 godz.

Kanaly rynnowe, wpusty profesjonalne ATT Sp. z 0.0 - Stuzg do zbierania wody
z powierzchni posadzki i odprowadzania jej do kanalizacji. Odwodnienia tego typu znajdujg
zastosowanie w zaktadach przemystu spozywczego (browary, mleczarnie, masarnie) oraz
chemicznego. Produkowane z blachy o grubosci 2 [mm] ze stali AlISI304. Rynny posiadajg
wbudowany spadek dna, ktéry standardowo wynosi 1%. W celu utatwienia montazu, kazdy
kanat wyposazony jest w sruby rektyfikacyjne oraz elementy kotwigce. Pozwalajg one
prawidtowo wypoziomowaé rynne oraz osadzic jg w betonie.

Folia PE 0,3 mm - Czarna folia budowlana 0,3 mm grubsza i mocniejsza od standardowej
folii. Jest zalecana do rozktadania na styropian oraz beton przy wykonywaniu wylewki. Folia
to dodatkowa izolacja pozioma. Folia z oznaczeniem ITB atestowana i sprawdzana przez
Instytut Techniki Budowlane.

STAUBER FLEX D2 - hydraulicznie wigzgcg zaprawa uszczelniajgcg , powstajgcg przez
zmieszanie komponentu A - suchego proszku zawierajgcego spoiwo z cementu
portlandzkiego, dodatki ulepszajace i wypetniacze z naturalnych kruszyw kwarcowych;
z komponentem B — wodng dyspersjg zywic syntetycznych . Do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz. Stosowany jest do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
hydroizolacji (takze przy naporze odrywajacym — po sprawdzeniu skutecznosci rozwigzania)
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poziomych i pionowych elastycznych warstw uszczelniajgcych i mostkujgcych stabilne rysy
o rozwartosci do 0,75 mm, w strefie podziemnej i nadziemne;j
Materiat uktada¢ na podfozach mineralnych, takich jak:
- beton zwykty i komodrkowy; mury o petnej spoinie z drobnowymiarowych elementow
ceramicznych, cementowych i cieptochronnych
- tynki tradycyjne i rapowane cementowe i cementowo-wapienne
- jastrychy cementowe i anhydrytowe
- istniejgce, dobrze przyczepne oktadziny z ptytek ceramicznych.
weberfloor FIBROCEM - specjalne, wysokosprawne i szybkowigzgce spoiwo przeznaczone
do mieszania z kruszywem i wykonywania jastrychow cementowych. Zawiera specjalne
domieszki, plastyfikatory oraz widkna przeciwskurczowe. Przeznaczony do mieszania
Zz kruszywem bezposrednio na budowie i wykonywania jastrychow cementowych
Szczegdblnie polecany do pdétsuchych jastrychow podawanych pompami typu mixokret.
Wyrdéb przeznaczony do stosowania w budynkach mieszkalnych, biurach, sklepach,
szpitalach, szkotach, kinach itp. obiektach uzytecznosci publicznej. Nie stosowaé
w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie agresywnych substancji powodujgcych
korozje spoiwa cementowego.
- Do MIESZANIA z kruszywem bezposrednio na budowie
- Proporcje mieszania z kruszywem 1:6 - 1:12 w zaleznoSci od wymagane;j
wytrzymatosci, szybkosci wigzania oraz rodzaju kruszywa
- Szybki przyrost wytrzymatosci
- Czas obrébki ok. 1,5 godz.
- Ukfadanie ptytek po 3-4 dniach w zaleznosci od proporcji mieszania
- Zbrojony wtdknami przeciwskurczowymi 12 mm
- Zawiera niezbedne plastyfikatory i dodatki
- Jastrych w klasie powyzej C25 jest doskonatym podkiadem pod powtoki i posadzki
zywiczne
- Posiada bardzo dobre parametry robocze
Mrozoodporny po stwardnieniu
KERAREP ECO - Ekokompatybilny, ultraszybki $rodek spajajgcy do naprawy szczelin
i peknie¢ w jastrychach mineralnych i betonie, idealny w GreenBuilding. O niskiej zawartosci
rozpuszczalnikow. Kerarep Eco charakteryzuje sie wysokg przyczepno$cig i ptynnoscia,
ktére zapewniajg monolityczng ciggtos¢ i catkowite wypetnienie szczelin oraz pekniec
0 przekroju milimetrowym, powstatych przed utozeniem materialu wykonczeniowego.
Przeznaczenie
Bardzo szybkie spajanie:
- spekanych jastrychow cementowych
- spekan betonu
Mocowanie:
- listew, profili i potgczen
Wykonywanie:
- zapraw o wysokiej wytrzymatosci i przyczepnosci do matych napraw krawedzi, naroznikow,
napraw jastrychéw i betonu (po wymieszaniu z suchym piaskiem kwarcowym)
Wewnatrz i zewnatrz do jastrychow cemetowych, struktur z betonu, zelbetu i metali.
KERALEVEL ECO LR - Ekokompatybilna, mineralna, certyfikowana, szybkowigzaca
zaprawa wyréwnawcza do wysoce wytrzymatego niwelowania nieréwnos$ci podtoza warstwg
o zwiekszonej grubosci, idealna w GreenBuilding. Zredukowana emisja CO, i najnizsza
emisja lotnych zwigzkéw organicznych. Po zwigzaniu odpowiednia do recyklingu jako
kruszywo. Keralevel® Eco LR, doskonale tiksotropowa zaprawa wyréwnujgca, idealna do
stosowania na podfozach nieregularnych i nieréwnych bezposrednio przed ukfadaniem
materiatdw wykohczeniowych na $cianach i podtogach, bez wydtuzania czasu trwania prac.
Przeznaczenie
Wykonanie szybkoschngcych i szybkowigzgcych warstw wyrownawczych o kurczliwosci
kompensowanej, na nieréwnych i nieregularnych podtozach. Grubosci od 1 do 25 mm.
AQUASTOP FLEX - Ekokompatybilna, certyfikowana, antyalkaliczna i odporna na chlor,
dwusktadnikowa membrana mineralna do wysoce trwatego, przyczepnego i elastycznego
uszczelniania podtozy przed uktadaniem oktadzin z uzyciem klejow, idealna
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w GreenBuilding. Zredukowana emisja CO,, najnizsza emisja lotnych zwigzkow
organicznych, odpowiednia do recyklingu jako kruszywo. Aquastop Flex stuzy do
uszczelniania balkondw, tarasow, basenow i kabin prysznicowych przed utozeniem ptytek
ceramicznych, rowniez “ptytka na ptytke”, z pominieciem ucigzliwej rozbiorki.

AQUASTOP 120 - Elastyczna tasma wodoszczelna z odpornego na srodowisko alkaliczne
TPE o wysokiej przyczepnosci do szczelin obwiedniowych oraz dylatacyjnych
i rozdzielajgcych w systemach uszczelniania Kerakoll® stosowanych przed uktadaniem
ptytek ceramicznych, gresu porcelanowego i materiatdw kamiennych.

Aquastop 120, praktyczny i szybki w aplikacji za pomocg Nanodefense Eco i za pomocag
uszczelnien Aquastop, zapewnia cigglos¢ hydroizolacji, takze w obszarze szczelin
ruchomych, gwarantujgc szczelnos¢ hydrauliczng i trwatos¢é w czasie. Przeznaczenie

Do wewnatrz i na zewnatrz.

- Uszczelnienie szczelin podziatowych, dylatacyjnych i rozdzielajgcych elementow takich jak:
- powierzchnie zewnetrzne (balkony, tarasy, dachy ptaskie, baseny i inne powierzchnie
zewnetrzne dowolnych rozmiaréw)

- pomieszczenia wilgotne (kuchnie, natryski, tazienki, sauny)

BIOFLEX - Elastyczny klej mineralny do wysokiej klasy klejenia gresu porcelanowego,
ceramiki i kamieni naturalnych, przy zerowym sptywaniu pionowym i dtugim czasie otwartym,
mrozoodporny. Ekokompatybilny, o najnizszej zawartosci dodatkow chemicznych.
KERAKOL H40 NO LIMITS - Superelastyczny klej zelowy wielofunkcyjny na bazie
wyjatkowego geospoiwa Kerakoll, do klejenia wszystkich typow materiatdw na wszelkiego
rodzaju podtozach i przy kazdym rodzaju zastosowania, rowniezw warunkach
ekstremalnych, mrozoodporny. Ekokompatybilny. Idealny w GreenBuilding. Zredukowana
emisja CO2 i najnizsza emisja lotnych zwigzkéw organicznych. Po zwigzaniu odpowiedni do
recyklingu jako kruszywo.

FUGALITE BIO - Hipoalergiczna spoina zywiczna o jedwabistym wykonczeniu, na bazie
wodnej, do plamoodpornego i nieprzepuszczalnego spoinowania gresu porcelanowego,
kamieni naturalnych i mozaiki szklanej. Fugalite® Bio jest przetestowana dermatologicznie
w klinice Uniwersytetu Modeny i Reggio Emilia. Dostepna w 12 kolorach, zainspirowanych
przez najbardziej popularne wspétczesnie kolekcje wykohczen ceramicznych. Gwarantuje
ciggtosc¢ estetyczng i funkcjonalng wyspoinowanych powierzchni.

Przeznaczenie - spoinowanie fug od 0 do 5 mm o wysokiej odpornosci chemicznej
i mechanicznej, twardosci i nieprzepuszczalnosci. Klejenie mozaiki szklanej. Materiaty do
spoinowania: - gres porcelanowy, ptyty pocienione, ptytki ceramiczne, klinkier, terakota,
mozaika szklana i ceramiczna, wszystkie rodzaje i formaty - kamienie naturalne, kompozyty,
marmur Podiogi i sciany, wewnatrz i na zewnagtrz, w budownictwie mieszkaniowym,
handlowym i przemystowym oraz matej architekturze miejskiej, baseny kapielowe, zbiorniki,
fontanny, podtogi ogrzewane, takze w strefach narazonych na skoki temperatury
i zamarzanie. Powierzchnie narazone na ciggly lub czasowy kontakt z substancjami
chemicznymi oraz intensywny ruch.

FUGABELLA ECO SILICONE - Ekokompatybilny, organiczny, octanowy uszczelniacz
silikonowy, odporny na plesh, o podwyzszonej elastycznosci do wypetniania szczelin
dylatacyjnych i ruchomych, idealny w GreenBuilding. Najnizsza emisja lotnych zwigzkéw
organicznych, bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikow.
Fugabella® Eco Silicone zapewnia podwyzszong przyczepnos$¢ do podtozy nienasigkliwych,
gwarantujgc ciggtos¢ estetyczng fug i nieprzepuszczalnosé ceramicznych materiatéw
wykonczeniowych narazonych na odksztatcenia. Przeznaczenie - elastyczne i wodoszczelne
wypetnienia szczelin dylatacyjnych i podziatowych w: - gresie porcelanowym, ptytkach
pocienionych, ptytkach ceramicznych, klinkierze, mozaice szklanej i ceramicznej, gres
porcelanowy, ptyty pocienione, ptytki ceramiczne, klinkier, terakota, mozaika szklana
i ceramiczna, wszystkie rodzaje i formaty - prysznicach, armaturze sanitarnej - stolarce
metalowe] - szkle i laminatach z widkien szklanych Do wewnatrz i na zewnatrz, rowniez
w strefach narazonych na przemarzanie, do szczelin podziatowych, dylatacyjnych oraz
obwiedniowych w wylozeniach balkonow, taraséw, podidg wewnetrznych, akwaridw
i basendw.
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GRES TAURUS INDUSTRIAL - Przemystowe ptytki gresowe RAKO TAURUS

INDUSTRIAL, spetniajgc najwyzsze wymagania dotyczgce wytrzymatosci na obcigzenia
mechaniczne, odpornosci na dziatanie Srodkow agresywnych

czy antyposlizgowosci, stanowig kompleksowg oferte do zastosowania w obiektach
przemystu, handlu i ustug.

COKOL TAURUS GRANIT Nordic 20x7, TAURUS GRANIT Tunis 20x7 - Cokét do
zastosowania w obiektach produkcji spozywczej, gastronomii, zaktadach przetwdrczych
zgodnie z wymogami stuzb sanitarnych. Cokdt gresowy R6, do wykonywania potgczen
pomiedzy $ciang i podiogg - promien wyoblenia r = 6 cm Taurus Granit - ksztattka gresowa o
promieniu 6 cm. Produkt kompatybilny z ptytkg gresowg TAURUS GRANIT w rozmiarze
20x20 cm.

Zrédta pozyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru / Zamawiajgcemu /
Kierownikowi Budowy szczegdtowych informacji dotyczacych zamiany lub wydobywania
materiatdw oraz odpowiednich aprobat technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych
oraz prébek do zatwierdzenia.

Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wylgcznie nowe, wczesniej nie
uzywane materiaty i elementy konstrukcyjne.

Materiaty powstate z przerobu (recykling) mogg by¢ uwazane za nowe, jezeli sg stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika
Budowy.

Stosowanie materiatéw i elementéw konstrukcyjnych, ktérych nie obejmuje Polska Norma
i ktére nie zostaty wymienione w opisie robét jest dozwolone, jezeli sg one zgodne
Z normami, przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo
i w sposob trwaly gwarantujg wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatnosci
i nieszkodliwosci dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych natozono ogdéiny
obowigzek posiadania znaku jako$ci lub $wiadectwa przydatno$ci, np. wynikajgcy z ogdlnych
przepisdbw budowlanych, obowigzek ten mozna uznaé za spetniony jezeli materiaty te
uzyskajg w/w znak jakosci lub swiadectwo przydatnosci.

2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru /
Zamawiajgcemu / Kierownikowi Budowy wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego
/ Kierownika Budowy.

3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru /
Zamawiajgcego / Kierownika Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
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4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego
/ Kierownika Budowy.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru / Zamawiajgcym / Kierownikiem Budowy.

5 Wariantowe stosowanie materiatlow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy o zamiarze
zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika
Budowy.

ST 01.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami okreslonymi przez Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego /
Kierownika Budowy w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego /
Kierownika Budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika
Budowy nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

ST 01.05 TRANSPORT

1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego
/ Kierownika Budowy w terminie przewidzianym w umowie.

2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
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uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i dojazdach do terenu
budowy.

ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE

1 Szczegodtowy zakres robét objetych oferta, z uwzglednieniem
podstawowych ilosci i asortymentow

Szczegdbtowy zakres robot budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach
opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

2 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje

w szczegolnosci:

- organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw,

- opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
Projektu organizacji budowy,

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego,

- szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i rob6t w energie
elektryczng i wode,

- stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych
w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich
zawartych w nich wskazéwek, zalecen oraz obowigzkdow,

- utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art.
20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71,
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami),prowadzenie robot w taki sposéb, aby zapewni¢
ciggly ruch pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiedniej posesiji,

- prawidtowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdéw na budowe,

- zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych umowa.

3 Pozostate obowiazki Wykonawcy objete ceng ofertowa

- oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie
Z przepisami Prawa budowlanego,

- przewozenie materiatdw i urzadzen $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych,

- stosowanie przy realizacji robo6t sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania,

- zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepiséw BHP i p-poz.,

- wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami prawa,

- udziat w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem,

- przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci wskazanej
W umowie,

- opracowanie projektu organizacji robét.
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4 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branzowych w iloSci
wynikajgcej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

5 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,

b) sporzadzong przez Wykonawce.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Przetargowg, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownik Budowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie rzednych
poszczegdlnych elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru /
Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru /
Zamawiajgcy / Kierownik Budowy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru /
Zamawiajgcego / Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wykonanie prac zgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy dotyczgce akceptaciji
lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowe;,
atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru /
Zamawiajgcego / Kierownik Budowy uwzgledni wyniki badania materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim
osobom przez Nig upowaznionym, autorowi dokumentaciji projektowej oraz pracownikom
organdw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc,
gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
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6.2 Kontrola jakosci robét

6.2.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnagc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscia  zapewniajgcg  stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowe] i dokumentacji projektowe;j.
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru / Zamawiajgcy / Kierownik Budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru / Zamawiajgcemu / Kierownikowi Budowy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy / Kierownik Budowy bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy / Kierownik Budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy / Kierownik Budowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2.2 Pobieranie prébek

Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy / Kierownik Budowy moze mie¢ zapewniong mozliwos¢
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika
Budowy Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie
realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

6.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé do Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika
Budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz 3 dni od
ich uzyskania.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru / Zamawiajgcemu /
Kierownikowi Budowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru / Zamawiajacego / Kierownika
Budowy

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy / Kierownik
Budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy / Kierownik Budowy bedzie ocenia¢ zgodnos$c
materiatow i rob6t z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy / Kierownik Budowy moze pobieraé probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru / Zamawiajacy /
Kierownik Budowy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robét z umowg oraz
dokumentacjg projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Iub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.6 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru /
Zamawiajacy / Kierownik Budowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w umowie
i dokumentacji projektowe;j.

W przypadku materiatdw, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru / Zamawiajgcemu / Kierownikowi
Budowy.

Materiaty posiadajace atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z Umowg i dokumentacjg projektowa, to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.2.7 Préby i rozruchytechnologiczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prob i rozruchéw
technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamawiajgcego. Dokumentacje
z przeprowadzonych  czynnosci  Wykonawca  jest  zobowigzany  przekazaé
Zamawiajgcemu.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Strone
Zamawiajgcg i Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru /

Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy
harmonogramow robat,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy,

g) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, wstepnych i
kohAcowych odbiorow robot,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

[) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robat,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

n) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru / Zamawiajgcemu / Kierownikowi Budowy do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy wpisane do
dziennika Budowy Wykonawca podpisuje zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego /
Kierownika Budowy do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw w przypadku ryczattowego rozliczenia robdét stanowi dokument
pozwalajgcy na udokumentowanie wystgpienia rob6t zamiennych i uzupetniajgcych.

Jest ona wymagana wylgcznie w przypadku wystepowania robét zamiennych
i uzupetniajgcych.

W  przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalajg na rozliczenie wykonania
udokumentowanych robot zamiennych i uzupetniajgcych, Ksiega obmiaréw jest podstawa
do sporzadzenia stosownych kosztorysow.

Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym.
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7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnos$ci i wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej
Z Inspektorem Nadzoru / Zamawiajgcym [/ Kierownikiem Budowy. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad, ustalen i korespondencje na budowie,

e) oswiadczenia, zezwolenia inne ustalenia,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru /
Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

8. Obmiar robot

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robét zamiennych i uzupetniajgcych,
obmiar robét bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robdét, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie stanowigcym czes¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru /
Zamawiajgcego / Kierownika Budowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika
Budowy na pismie.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizaciji.
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8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami okreslonymi Specyfikacjami
Technicznymi Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét a takze w przypadku diuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objetosci lub ilosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru / Zamawiajgcym / Kierownikiem
Budowy.

9 Odbior robot

9.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (miedzyoperacyjne),
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu,

c) odbiorowi koncowemu inwestycji,

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny).

9.2 Odbiér roboét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru / Zamawiajacy / Kierownika Budowy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika
Budowy. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru / Zamawiajgcy /
Kierownik Budowy na podstawie dokumentow zawierajgcych przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiér czesciowy techniczny

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot.
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9.4 Odbiér koncowy inwestycji

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w stosunku
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy zakonczenia robot.
Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania robét z Umowg i dokumentacjg
projektowa.

W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych
technicznych, odbioréw technicznych obiektow, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

9.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.
Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegolnosci:
a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami,
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy,
zwtaszcza  przy odbiorze robot  zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
c) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow,
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dokumenty techniczne urzgdzen,
g) dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajgcych, préb, rozruchéw,
pomiaréw realizowanych w trakcie wykonywania roboét,
h) instrukcje obstugi urzadzen,
i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
j) decyzje i oswiadczenia wiasciwych organow, wskazanych w Prawie budowlanym
i Decyzji pozwolenia na budowe,
k) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koncowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji.

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi
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Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkiada
pisemne zwolnienie z zobowigzan.
10 Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla
dokumentacja przetargowa, ktora zostanie przekazana do zapoznania sie.

Realizacja zadan Zamawiajgcego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego
nie stanowig inacze;.

10.1 Zabezpieczenie terenu budowy - roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji: od przekazania placu budowy do zakohczenia i odbioru koncowego inwestycji.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru / Zamawiajgcym /
Kierownikiem Budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru / Zamawiajacy, / Kierownikiem Budowy.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru / Zamawiajgcym / Kierownikiem Budowy oraz
przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzetowe i transportowe winny zostaé
oczyszczone tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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3) Wywéz gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywaé sie na sktadowiska
o uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru /
Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

4) Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628).

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

10.5 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rzeczowo — finansowym
oraz Projekcie organizacji budowy rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci
I dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze Zamawiajgcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

10.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca bedzie stosowacé sie do ustawowych ograniczehn naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw oraz wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru / Zamawiajgcy / Kierownik Budowy. Inspektor nadzoru /
Zamawiajacy / Kierownik Budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

10.8 Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru
koncowego inwestyciji.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego inwestycji.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy powinien rozpoczgc¢ roboty zabezpieczajgce
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb

zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowieh podczas prowadzenia robaot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru /
Zamawiajgcego / Kierownika Budowy o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

10.10. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego / Kierownika Budowy.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi nadzoru / Zamawiajgcemu
/ Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych,
ujetych w przedmiarach robdt nie podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne
zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje
inwestyciji.

11 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentaciji przetargowe;.
Zawarta umowa ma forme ryczattu cenowego.

Sposéb rozliczenia:
Rozliczenie za wykonane prace bedzie ryczattowe na podstawie wytgcznie faktury koncowe;j.
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ST 01.07 _OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania

Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé

uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez
realizowany obiekt wymagan podstawowych moga byc¢:

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze
wyréb moze by¢ stosowany wytgcznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktorej wyrdb
ten zostat wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co
oznacza, ze wyroby te mogg by¢é przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium
Polski i mogg by¢ stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczen przy
wykonywaniu robét budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy budowac

w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych

dotyczacych:

A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia moggce dziata¢ na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:

a.
b.
C.

d.

zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci,

znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

uszkodzenia czeéci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia
w wyniku znacznych odksztatcen elementéw nosnych konstrukgiji,
uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do
wywotujgcej go przyczyny.

B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:

a)
b)
c)
d)

€)

zachowanie nosnosci konstrukcji przez zatozony okres czasu

ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sgsiednie obiekty,

mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny
sposoéb,

bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

C) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkéw, takich jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzgdzen.
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D) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska —

obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia
pracownikow a takze srodowiska, w szczegolnosci w wyniku:

a. wydzielania sie gazow toksycznych,

b. obecnosci szkodliwych czgstek lub gazéw w powietrzu,

C. emisji niebezpiecznego promieniowania,

d. zanieczyszczenia wody lub gleby,

e. nieprawidtowego usuwania $ciekéw, dymu lub odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

f. obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach
wewnetrznych.

E) ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory

F

narazeni sg pracownicy nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich
zdrowia oraz pozwalat im pracowac¢ w zadowalajgcych warunkach.

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréod — obiekt oraz
instalacje grzewcze, chtodzgce , wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na
niskim poziomie ilo§¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu
lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikow.

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetni¢ nizej wymienione elementy:

a)

b)

d

€)

wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem
technicznym,

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje
warunkujgce dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegolnosci SANEPID-u,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej , Ochrony Srodowiska , Panstwowego
Nadzoru Budowlanego,

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz
w czasie realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasniaé z autorami
projektu,

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone
jedynie za zgodg Zamawiajgcego i autoréw dokumentacji,

projekt budowlany nalezy rozpatrywaé w trakcie realizacji tgcznie z projektami
branzowymi.

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobow

231

Wiasciwoséci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobow
budowlanych

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé wyroby o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt. 1 Prawa
Budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania
w budownictwie.
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2.3.2 Warunki dotyczgce wyrobéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowaC wyroby, wlasciwie oznaczone, dla ktorych

zgodnie z odrebnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw
wymagajacych certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych
certyfikacjg, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

0 mozna takze stosowaé wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie
majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

d) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

€) wyroby znajdujgce sie w okredlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

f) dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
z dokumentacjg projektowg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami — dotyczy
wyrobow dopuszczonych do jednostkowego stosowania.

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

Dokumentacja projektowa jest podstawg do realizacji inwestycji oraz:
a) Decyzja Pozwolenia na budowe.
b) Projekt organizacji budowy z projektami montazow.
¢) Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e) Zarejestrowany Dziennik budowy.
f) Ztozone oswiadczenia Kierownika budowy / Inspektoréw nadzoru.
g) Powiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym
rozpoczeciu robot.
h) Protokét przekazania placu budowy.
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2.5 Dokumenty odniesienia - normy

PN-1SO 01803:2001
PN-ISO 1006:1998
PN-1SO 1040:1998
PN-1SO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998

PN-1SO 2848:1998
PN-ISO 3443-1:1994

PN-ISO 3443-4:1994

PN-ISO 3443-5:1994

PN-1SO 3443-8:1994

PN-ISO 4464:1994

PN-1SO 6284:1994

PN-ISO 6511:1999

PN-1SO 6512:1998

PN-1SO 6513:1998

PN-ISO 6514:1998

PN-ISO 7737:1994

PN-ISO 7976-1:1994

PN-ISO 7976-2:1994

PN-86/B-02354

PN-87/B-02355
PN-62/B-02356

PN-62/B-02357

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowe;j.
Zasady i terminologia.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych
i wewnetrznych zestawow drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranciji.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w budownictwie.
Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach
budowlanych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Pltaszczyzny modularne
stropéw dla okreslania wymiaréw w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokos$ci kondygnaciji
i wysokosci pomieszczen.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi
uprzywilejowanych wymiaréw multimodularnych dla
wymiaréw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja ~w  budownictwie. Przedstawianie  danych
dotyczgcych wymiardw.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarow budynkéw i
elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i
elementéw budowlanych. Usuwanie punktow pomiarowych.
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartoéci modularne

i zasady koordynacji modularnej.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogodine.
Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementéw budowlanych z betonow.

Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki
budowlanej i meblowej oraz elementéw budowlanych
wykonczenia.
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2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne

a)

b)

<)

d)

Q)

h)

)
K)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r
Z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz.
690 z 15.06.2002r z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
i wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r poz. 2042

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie
wymagah w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli
i budynkow, drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robot ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wykonywanych z uzyciem materiatbw wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004roku w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz.
881
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