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ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

1. WSTĘP 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych w zakresie robót budowlanych: Wymiana posadzki pomieszczeń kuchni 
na system posadzkowy na bazie powłoki żywicznej dla budynku zakładu karnego 
zlokalizowanego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Krzywaniec, działka nr 10/13, Gmina 
Nowogród Bobrzański, 

 
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikację techniczną (ST) należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu prac budowlanych i realizacji oraz rozliczania robót. Przyjęte w przedmiarach 
robót pozycje katalogowe stanowią podstawę do wykonania przedmiarowania prac. 

 

3. STRONA ZAMAWIAJĄCA  

  ZAKŁAD KARNY W KRZYWAŃCU, Krzywaniec 1, 66-010 Nowogród Bobrzański. 
 

4. ZAKRES REALIZACJI OBJĘTEJ ST 01.00 

Realizacja obejmuje realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową 
opracowaną przez PROBUILD Tomasz Sobina, ul Gorzowska 7, 65-001 Zielona Góra. 

 
5. ZAKRES ROBÓT 
 
5.1 Prace rozbiórkowe 

 Wykonanie prac rozbiórkowych wierzchniej warstwy wykończenia stropu (płytek oraz kleju) oraz 
związane z tym prace porządkowe po stronie zamawiającego, pod nadzorem generalnego 
wykonawcy robót budowlanych. 
 

5.2 Prace przygotowawcze 

 Skuć wierzchnią warstwę wykończeniową we wszystkich pomieszczeniach objętych 
opracowaniem, usunąć pozostałości kleju.  

 Dokonać oceny stanu wylewki betonowej: 

 W obszarach występowania zawilgocenia posadzki, warstwę jastrychu należy skuć do 
poziomu płyty stropowej, odtworzyć izolację wraz z nową warstwą podkładową. Warstwy 
wykonać zgodnie z wytycznymi  zawartymi w części opisującej system posadzkowy z płytek 
ceramicznych / gresowych. Styk nowej posadzki z istniejącą połączyć poprzez zszycie 
(Wykonać w poprzek styku nacięcia w istniejącej posadce o szerokości ok. 10 mm na ok. 1,5 
cm głębokości, rozmieszczone co 25 cm. Odpylić wykonane szczeliny. W nacięciach umieścić 
stalowe pręty lub specjalne łączniki do klamrowania uszkodzeń.). 

 W przypadku występowania pęknięć konstrukcyjnych suchej posadzki przechodzących przez 
całą grubość istniejącej warstwy podkładowej należy dokonać naprawy poprzez zszycie 
jastrychu (Poszerzyć uszkodzenia bruzdownicą lub szlifierką. Wykonać w poprzek styku 
nacięcia w istniejącej posadce o szerokości ok. 5-10 mm na ok. 1,5 cm głębokości, 
rozmieszczone co 25 cm. Odpylić wykonane szczeliny. W nacięciach umieścić stalowe pręty 
lub specjalne łączniki do klamrowania uszkodzeń.  Wypełnić powstałe przestrzenie żywicą np. 
weber.prim 806 do poziomu podkładu podłogowego. Rozprowadzić preparat wzdłuż szczelin. 
Przysypać całość piaskiem kwarcowym. Po stwardnieniu żywicy zebrać nadmiar piasku 
odkurzaczem.).  
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 W przypadku występowania pęknięć powierzchniowych suchej posadzki należy dokonać 
naprawy poprzez wypełnienie ich żywicą (pogłębić pęknięcia w kształt klina na całej ich 
długości. Odkurzyć powstałe szczeliny, aby pozbyć się pyłu i resztek betonu. Wypełnić bruzdę 
żywicą, np. weber.prim 806, za pomocą szpachelki. Wyrównać powierzchnię do poziomu 
podkładu podłogowego. Obsypać świeżą żywicę piaskiem kwarcowym. Poczekać aż materiał 
zaschnie i usunąć nadmiar piasku odkurzaczem.). 

 W obszarach występowania zawilgocenia posadzki oraz występowania pęknięć 
konstrukcyjnych należy dokonać oceny wpływu ww. czynników na konstrukcję płyty stropowej 
zgodnie z zaleceniami opisanymi w Projekcie technicznym wzmocnienia stropu.  

 Punktowe odwodnienia zlokalizowane przy kranach spustowych urządzeń gastronomicznych 
należy zmienić na liniowe kanał rynnowy w systemie do pomieszczeń przeznaczonych do obróbki 
żywności np. kanały rynnowe ATT Sp. z o.o. Długość kanałów na całą szerokość szeregu 
urządzeń z odsadzką 25 cm poza krawędź urządzenia. Maksymalna głębokość kanału 8 cm. 
Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczonej do użytku w branży 
spożywczej takiej jak 1.4301 (AISI304). Zestawienie elementów na rysunku PBT.001. 

 Zabudowa wpustów dwuczęściowych: 

o Montaż rozpoczynamy od osadzenia części dolnej wpustu w warstwach konstrukcyjnych 
stropu. Część dolna powinna być osadzona w zagłębieniu 15-20 [mm] tak, aby zapewnić 
odpowiedni spływ skroplin z izolacji poziomej do wpustu.  

o Wykonujemy izolację przeciwwilgociową stropu i mocujemy ją pierścieniem dociskowym 
części dolnej.  

o Następny etap to ustawienie i wypoziomowanie części górnej wpustu na zadanej rzędnej. 
Brzeg góry wpustu powinien znajdować się 1-2 [mm] poniżej powierzchni posadzki.  

o Po ustabilizowaniu części górnej można przystąpić do wykonania pozostałych warstw 
posadzki.  

o Uzupełnić przestrzeń betonem  

o Przy betonowaniu nie można dopuścić do zawężenia światła góry wpustu, należy 
również pamiętać o dokładnym wypełnieniu masą betonową miejsc trudno dostępnych. 

 Zabudowa kanałów odwadniających: 

o Przystępując do prac montażowych konieczne jest sprawdzenie ilości elementów 
podanych w dokumentach dostawy i porównanie ich z dostarczonym towarem. Wszelkie 
różnice należy niezwłocznie zgłaszać do dostawcy/producenta. 

o Należy sprawdzić średnicę i rodzaj rur kanalizacyjnych (PVC, HDPE, PP,PE, stal 
nierdzewna, kamionka, żeliwo, itp.). Sprawdzeniu podlegają także złącza króćców 
odpływowych w kanałach z instalacją podposadzkową (kielich, mufa, obejma, itp.) 

o Aby zoptymalizować koszty transportu, ruszty, syfony i kosze osadcze mogą być 
dostarczane jako wstępnie zamontowane w kanałach. W takim przypadku przed 
rozpoczęciem montażu należy zdjąć ruszty z kanałów i przechować je oddzielnie, aby 
uniknąć uszkodzeń. Należy je zamontować, po dokonaniu montażu, wykonaniu posadzki 
i usunięciu wszystkich zabrudzeń powstałych w tym procesie. 

o Należy zweryfikować rozstaw pomiędzy odpływami w kanałach, a wejściami do 
kanalizacyjnymi. W przypadku kanałów, które mają dwa lub więcej odpływów, upewnić 
się, że zmierzona odległość między odpływami odpowiada wymiarom podanym na 
rysunkach producenta 

o Przed zainstalowaniem kanału należy skręcić wszystkie sekcje zgodnie z rysunkiem 
montażowym, zawartym w dokumentacji producenta, aby zapewnić szczelność 
wszystkich połączeń kołnierzowych. Podczas łączenia odcinki kanałów muszą znajdować 
się na tym samym poziomie. Należy upewnić się, że uszczelka znajduje się między 
kryzami/kołnierzami. Należy umieścić wszystkie śruby w otworach i najpierw lekko je 
przykręć. Jeśli wszystkie śruby są wstępnie skręcone można przykręć je z większą siłą, 
tak aby uszczelka była dociśnięta. 

o Montażu nóżek poziomujących przeprowadzić na płycie stropowej. W kolejnym kroku 
należy zamontować nóżki poziomujące w przeznaczonych do tego otworach. Konieczne 
jest sprawdzenie poziomu montażu kanału na rysunkach, a następnie zamocowanie 
nóżek poziomujących tak aby znajdowały się w pozycji pozwalającej na osiągnięcie 
wymaganej rzędnej góry kanału. 
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o Po zmontowaniu wszystkich części, kanał należy odwrócić do właściwej pozycji 
i przenieść jak najbliżej miejsca instalacji. Wymagana jest ostrożność, a każdy odcinek 
kanału powinien być przenoszony przez min. 2 osoby. Każdy kołnierz przyłączeniowy 
powinien być trzymany przez jedną osobę, aby uniknąć naprężenia i mechanicznego 
uszkodzenia. Należy umieścić kanał w docelowym miejscu postępując zgodnie 
z wytycznymi projektowymi i montażowymi. 

o Wymagane jest umieszczenie dopasowanej płyty osb w miejsce rusztu w kanale. W ten 
sposób zabezpieczymy kanał przed zabrudzeniem wnętrza i deformacją podczas 
betonowania. Zamiennie można zastosować rozpórki w postaci drewnianych klocków, 
a jako zabezpieczenie przed zabrudzeniem można zastosować np. styrodur. 

o Po umieszczeniu króćca kanału w kielichu rury kanalizacyjnej należy sprawdzić 
szczelność połączenia. 

o Po umieszczeniu kanału na posadzce stopki regulacyjne trzeba zakotwić do podłoża 
betonowego. 

o Kanał musi być zamontowany liniowo na wymaganej rzędnej. Regulację można wykonać 
przy pomocy nakrętek w nóżkach poziomujących. Dla zapewnienia swobodnego 
odprowadzenia ścieków kanał jest zawsze umieszczony poniżej poziomu posadzki, 
zgodnie ze specyfikacją projektową. Zalecane jest użycie niwelatora laserowego lub 
optycznego. Wskazane jest sprawdzanie rzędnej korytka na obu krawędziach minimum 
co 50 cm. 

o Kolejny etap to rozprowadzenie betonu wokół nóżek poziomujących i elementów 
kotwiących - do wymaganego poziomu zgodnie z projektem. - Należy uważać, aby beton 
nie dostał się do wnętrza kanału. - Należy dopilnować, żeby beton był podawany bardzo 
powoli z obu stron, tak aby zakotwiony kanał nie zmienił swojego położenia. - Bardzo 
ważne: upewnij się, że beton wypełnia przestrzeń pod krawędziami kanałów.  

o Wykonaj warstwę wierzchnią posadzki stosując np. żywicę epoksydową. 

 Wpusty punktowe należy zmienić na nowe w systemie do pomieszczeń przeznaczonych do 
obróbki żywności np. wpusty profesjonalne ATT Sp. z o.o.. Wszystkie elementy wykonane ze stali 
nierdzewnej przeznaczonej do użytku w branży spożywczej takiej jak 1.4301 (AISI304). 
Zestawienie elementów na rysunku PBT.001. 

 Skuć warstwy wykończeniowe cokołów do materiału konstrukcyjnego ściany i przygotować 
powierzchnię do wykonania ceramicznych wyobleń systemowych na styku ściana – posadzka. 

 Podejścia i przewody pod poszczególne urządzenia sanitarne należy sprawdzić na szczelność 
w czasie przepływu przez nie wody. W przypadku stwierdzenia skorodowanych rur lub kształtek 
instalacyjnych; uszkodzenia mechanicznego spowodowanego przez użytkowników obiektu; 
uszkodzenia uszczelek w kształtkach połączeniowych należy dokonać wymiany 
ww. uszkodzonych elementów sieci.  

 
5.3 Wymiana posadzki pomieszczeń kuchni na system posadzki 
ceramicznej/gresowej 

Warstwy wykończenia stropu dla systemu posadzki ceramicznej/gresowej: 

 Po odkuciu mokrego lub słabego jastrychu  do poziomu płyty stropowej należy zastosować 
hydroizolację mineralną np. Stauber FLEX D2. 

 Ułożyć dwie warstwy folii PE 0,3 mm. 

 Uzupełnienie jastrychu wykonanć z tzw miksokreta zastosować spoiwo np. weber.floor 
FIBROCEM, w celu zapewnienia odpowiednich parametrów pod wykończenie żywicą 

 Przed przystąpieniem do wykonania systemowej posadzki żywicznej należy naprawić ewentualne 
spękania i zarysowania podłoża jastrychowego przy użyciu żywicy epoksydowej np. KERAREP 
ECO, natomiast większe pęknięcia sklamrować. 

 Wyrównanie podłoża stosując tiksotropowe zaprawy do wysoce wytrzymałego niwelowania 
nierówności np. KERALEVEL ECO LR. 

 Przed ułożeniem okładziny ceramicznej, na wyrównanej powierzchni wykonać uszczelnienie 
podłoża stosując membrany oraz taśmy wodoszczelne np. AQUASTOP FLEX oraz AQUASTOP 
120. 

 Systemowa posadzka z płytki ceramicznej/gresowej: 

  W miejscach ciągów komunikacyjnych antypoślizgowa 

 Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych cząstek, mleczka cementowego, 
oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność klejów do podłoża. 
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Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną 
uprzednio zmatowione, np. przez piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. 

 Na wyrównaną i szczelną powierzchnię układać system z płytek ceramicznych/gresowych na 

kleju mineralnym np. BIOFLEX lub KERAKOLL H40 LIMITS. Dla uzyskania maksymalnej 

przyczepności nanieść taką warstwę kleju, która zapewni całkowite pokrycie. W przypadku 

płyt wielkoformatowych, płytek prostokątnych o boku > 60 cm oraz płytek pocienionych może 

zaistnieć potrzeba naniesienia kleju również bezpośrednio na ich rewersie. Podczas układania 

płytek na posadzce należy pamiętać o wykonaniu cokołów na styku posadzki ze 

ścianami/słupami. W obszarach komunikacji stosować płytki ceramicznej o charakterystyce 

antypoślizgowej. 

 Po ułożeniu ceramiki na posadzce szczeliny między płytkami wypełniać przy użyciu 

hipoalergicznych spoiw żywicznych na bazie wody do plamoodpornego i nieprzepuszczalnego 

fugowania np. fugi FUGALITE BIO. 

 Końcowym etapem jest uszczelnienie dylatacji oraz połączeń stosując octanowe 
uszczelniacze silikonowe o podwyższonej elastyczności oraz odporne na pleśń np. 
FUGABELLA ECO SILICONE. 

Cokoły na styku ściany i słupów z posadzką w systemie płytki ceramicznej i gresowej: 

 Powierzchnię ściany/słupa wyrównać, a następnie wykonać hydroizolację mineralną. 

 Cokół na ścianie/słupie wykonać na wysokość ok. 15cm ponad posadzkę. Stosować ceramiczne 
cokoły systemowe wyoblone np. TAURUS GRANIT 20x7 na kleju mineralnym wskazanym powyżej.  

 Dylatacje między płytkami/cokołami należy wypełnić fugami oraz uszczelnić zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi powyższym systemie posadzkowym z płytki ceramicznej / gresowej. 

Zamiennym rozwiązaniem cokołów jest zastosowanie systemowych listew przyściennych 
wykonanych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do użytku w branży spożywczej. Przy stosowaniu 
systemowego rozwiązania należy zapewnić szczelność styku warstwy zamykające z żywicy ze 
ścianą. Uszczelnienie zapewnić na styku posadzki z materiałem konstrukcyjnym ściany. Wypełnianie 
styków i połączeń systemowych listew wyłącznie masą do połączeń w aplikacjach mających kontakt 
z żywnością. 

 

5.4 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące  

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 
kalkulowane są w wycenie robót podstawowych. Na przykład dotyczy: 

 Obsługi geodezyjnej. 

 Inwentaryzacji robót. 

 

5.5 Uwagi dotyczące zakresu robót 

Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze 
robót i specyfikacjach technicznych należy traktować jako określenie  standardów 
parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez 
Zamawiającego. 
Imiona własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych dla urządzeń, 
materiałów, sprzętu, wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”. 
Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (na przykład KNR, KNNR), podane 
w przedmiarach robót, do których odnosi się Specyfikacja Techniczna określają: 

1. zasady sporządzania przedmiaru (Założenia szczegółowe zawarte w każdym 
z rozdziałów KNR, KNNR), 

2. dokonywanie obmiaru robót wykonanych. 
Zastosowanie wymienionych w przedmiarach robót KNR, KNNR dla sporządzenia 
kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.  
Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, opisany zakres prac należy wykonywać 
dwuetapowo umożliwiając ciągłą pracę kuchni.
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ST 01.02 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami technicznymi, 
c) obiekt małej architektury. 

 
2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 

 
3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury. 
 

4.  obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności: 

a) kultu religijnego, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 

5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem. 

 
6. budowie  -  należy  przez  to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
8.  urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

 
9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy. 
 

10.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

11.  pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 
12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły z narad, 
protokoły odbiorów, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
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operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik montażu. 
 

13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne 
pomiary powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno 
– robocze urządzeń. 

 
14.  terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
 

15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
16.  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
 

17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

 
18.  opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 
 

19.  drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

 
20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w trakcie wykonywania robót. 

 
21. kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę 

robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

 
22.  księdze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru / 

Zamawiającego książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w postaci wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  / Zamawiającego. 

 
23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych 
z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

 
24.  materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy. 
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25.  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

 
26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
27. projektancie – należy przez to rozumieć osobę prawna lub fizyczną, będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 
 

28.  przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem 
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 
29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – 
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do użytkowania. 

 
30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

31.  decyzji pozwolenia na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
pozwalająca na użytkowanie obiektów budowlanych objętych decyzją 
pozwolenia na budowę 

ST 01.03 MATERIAŁY 

1.  Materiały wyszczególnione w zakresie robót 

weber.prim 806 - szybkowiążącą żywicą epoksydową przeznaczoną do siłowego zamykania 
pęknięć w betonie lub jastrychach oraz jako środek wiążący do przygotowywania zapraw 
żywicznych. 
- bezbarwna 
- w zestawie ze stalowymi łącznikami falowymi 
- do zamykania rys w betonie i jastrychu 
- do szybkowiążących zapraw żywicznych 
- układanie kolejnych warstwy po ok. 4 godz.   

Kanały rynnowe, wpusty profesjonalne ATT Sp. z o.o - Służą do zbierania wody 
z powierzchni posadzki i odprowadzania jej do kanalizacji. Odwodnienia tego typu znajdują 
zastosowanie w zakładach przemysłu spożywczego (browary, mleczarnie, masarnie) oraz 
chemicznego. Produkowane z blachy o grubości 2 [mm] ze stali AISI304. Rynny posiadają 
wbudowany spadek dna, który standardowo wynosi 1%. W celu ułatwienia montażu, każdy 
kanał wyposażony jest w śruby rektyfikacyjne oraz elementy kotwiące. Pozwalają one 
prawidłowo wypoziomować rynnę oraz osadzić ją w betonie. 
Folia PE 0,3 mm - Czarna folia budowlana 0,3 mm grubsza i mocniejsza od standardowej 
folii. Jest zalecana do rozkładania na styropian oraz beton przy wykonywaniu wylewki. Folia 
to dodatkowa izolacja pozioma. Folia z oznaczeniem ITB atestowana i sprawdzana przez 
Instytut Techniki Budowlanej. 
STAUBER FLEX D2 - hydraulicznie wiążącą zaprawą uszczelniającą , powstającą przez 
zmieszanie komponentu A – suchego proszku zawierającego spoiwo z cementu 
portlandzkiego, dodatki ulepszające i wypełniacze z naturalnych kruszyw kwarcowych; 
z komponentem B – wodną dyspersją żywic syntetycznych . Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz. Stosowany jest do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
hydroizolacji (także przy naporze odrywającym – po sprawdzeniu skuteczności rozwiązania) 
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poziomych i pionowych elastycznych warstw uszczelniających i mostkujących stabilne rysy 
o rozwartości do 0,75 mm, w strefie podziemnej i nadziemnej 
Materiał układać na podłożach mineralnych, takich jak: 
- beton zwykły i komórkowy; mury o pełnej spoinie z drobnowymiarowych elementów 

ceramicznych, cementowych i ciepłochronnych 
- tynki tradycyjne i rapowane cementowe i cementowo-wapienne 
- jastrychy cementowe i anhydrytowe 
- istniejące, dobrze przyczepne okładziny z płytek ceramicznych. 

weberfloor FIBROCEM - specjalne, wysokosprawne i szybkowiążące spoiwo przeznaczone 
do mieszania z kruszywem i wykonywania jastrychów cementowych. Zawiera specjalne 
domieszki, plastyfikatory oraz włókna przeciwskurczowe. Przeznaczony do mieszania 
z kruszywem bezpośrednio na budowie i wykonywania jastrychów cementowych 
Szczególnie polecany do półsuchych jastrychów podawanych pompami typu mixokret. 
Wyrób przeznaczony do stosowania w budynkach mieszkalnych, biurach, sklepach, 
szpitalach, szkołach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej. Nie stosować 
w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie agresywnych substancji powodujących 
korozję spoiwa cementowego.  
- Do MIESZANIA z kruszywem bezpośrednio na budowie 
- Proporcje mieszania z kruszywem 1:6 – 1:12 w zależności od wymaganej 

wytrzymałości, szybkości wiązania oraz rodzaju kruszywa 
- Szybki przyrost wytrzymałości 
- Czas obróbki ok. 1,5 godz. 
- Układanie płytek po 3-4 dniach w zależności od proporcji mieszania 
- Zbrojony włóknami przeciwskurczowymi 12 mm 
- Zawiera niezbędne plastyfikatory i dodatki 
- Jastrych w klasie powyżej C25 jest doskonałym podkładem pod powłoki i posadzki 

żywiczne 
- Posiada bardzo dobre parametry robocze 
- Mrozoodporny po stwardnieniu 
KERAREP ECO - Ekokompatybilny, ultraszybki środek spajający do naprawy szczelin 
i pęknięć w jastrychach mineralnych i betonie, idealny w GreenBuilding. O niskiej zawartości 
rozpuszczalników. Kerarep Eco charakteryzuje się wysoką przyczepnością i płynnością, 
które zapewniają monolityczną ciągłość i całkowite wypełnienie szczelin oraz pęknięć 
o przekroju milimetrowym, powstałych przed ułożeniem materiału wykończeniowego. 
Przeznaczenie 
Bardzo szybkie spajanie: 
- spękanych jastrychów cementowych 
- spękań betonu 
Mocowanie: 
- listew, profili i połączeń 
Wykonywanie: 
- zapraw o wysokiej wytrzymałości i przyczepności do małych napraw krawędzi, narożników, 
napraw jastrychów i betonu (po wymieszaniu z suchym piaskiem kwarcowym) 
Wewnątrz i zewnątrz do jastrychów cemetowych, struktur z betonu, żelbetu i metali. 

KERALEVEL ECO LR - Ekokompatybilna, mineralna, certyfikowana, szybkowiążąca 
zaprawa wyrównawcza do wysoce wytrzymałego niwelowania nierówności podłoża warstwą 
o zwiększonej grubości, idealna w GreenBuilding. Zredukowana emisja CO₂  i najniższa 
emisja lotnych związków organicznych. Po związaniu odpowiednia do recyklingu jako 
kruszywo. Keralevel® Eco LR, doskonale tiksotropowa zaprawa wyrównująca, idealna do 
stosowania na podłożach nieregularnych i nierównych bezpośrednio przed układaniem 
materiałów wykończeniowych na ścianach i podłogach, bez wydłużania czasu trwania prac. 
Przeznaczenie 
Wykonanie szybkoschnących i szybkowiążących warstw wyrównawczych o kurczliwości 
kompensowanej, na nierównych i nieregularnych podłożach. Grubości od 1 do 25 mm. 
AQUASTOP FLEX - Ekokompatybilna, certyfikowana, antyalkaliczna i odporna na chlor, 
dwuskładnikowa membrana mineralna do wysoce trwałego, przyczepnego i elastycznego 
uszczelniania podłoży przed układaniem okładzin z użyciem klejów, idealna 
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w GreenBuilding. Zredukowana emisja CO₂, najniższa emisja lotnych związków 
organicznych, odpowiednia do recyklingu jako kruszywo. Aquastop Flex służy do 
uszczelniania balkonów, tarasów, basenów i kabin prysznicowych przed ułożeniem płytek 
ceramicznych, również “płytka na płytkę”, z pominięciem uciążliwej rozbiórki. 
AQUASTOP 120 - Elastyczna taśma wodoszczelna z odpornego na środowisko alkaliczne 
TPE o wysokiej przyczepności do szczelin obwiedniowych oraz dylatacyjnych 
i rozdzielających w systemach uszczelniania Kerakoll® stosowanych przed układaniem 
płytek ceramicznych, gresu porcelanowego i materiałów kamiennych. 
Aquastop 120, praktyczny i szybki w aplikacji za pomocą Nanodefense Eco i za pomocą 
uszczelnień Aquastop, zapewnia ciągłość hydroizolacji, także w obszarze szczelin 
ruchomych, gwarantując szczelność hydrauliczną i trwałość w czasie. Przeznaczenie 
Do wewnątrz i na zewnątrz. 
- Uszczelnienie szczelin podziałowych, dylatacyjnych i rozdzielających elementów takich jak: 
- powierzchnie zewnętrzne (balkony, tarasy, dachy płaskie, baseny i inne powierzchnie 
zewnętrzne dowolnych rozmiarów) 
- pomieszczenia wilgotne (kuchnie, natryski, łazienki, sauny) 
BIOFLEX - Elastyczny klej mineralny do wysokiej klasy klejenia gresu porcelanowego,  
ceramiki i kamieni naturalnych, przy zerowym spływaniu pionowym i długim czasie otwartym, 
mrozoodporny. Ekokompatybilny, o najniższej zawartości dodatków chemicznych.  
KERAKOL  H40 NO LIMITS - Superelastyczny klej żelowy wielofunkcyjny na bazie 
wyjątkowego geospoiwa Kerakoll, do klejenia wszystkich typów materiałów na wszelkiego 
rodzaju podłożach i przy każdym rodzaju zastosowania, równieżw warunkach 
ekstremalnych, mrozoodporny. Ekokompatybilny. Idealny w GreenBuilding. Zredukowana 
emisja CO2 i najniższa emisja lotnych związków organicznych. Po związaniu odpowiedni do 
recyklingu jako kruszywo. 
FUGALITE BIO - Hipoalergiczna spoina żywiczna o jedwabistym wykończeniu, na bazie 
wodnej, do plamoodpornego i nieprzepuszczalnego spoinowania gresu porcelanowego, 
kamieni naturalnych i mozaiki szklanej. Fugalite® Bio jest przetestowana dermatologicznie 
w klinice Uniwersytetu Modeny i Reggio Emilia. Dostępna w 12 kolorach, zainspirowanych 
przez najbardziej popularne współcześnie kolekcje wykończeń ceramicznych. Gwarantuje 
ciągłość estetyczną i funkcjonalną wyspoinowanych powierzchni. 
Przeznaczenie - spoinowanie fug od 0 do 5 mm o wysokiej odporności chemicznej 
i mechanicznej, twardości i nieprzepuszczalności. Klejenie mozaiki szklanej. Materiały do 
spoinowania: - gres porcelanowy, płyty pocienione, płytki ceramiczne, klinkier, terakota, 
mozaika szklana i ceramiczna, wszystkie rodzaje i formaty - kamienie naturalne, kompozyty, 
marmur Podłogi i ściany, wewnątrz i na zewnątrz, w budownictwie mieszkaniowym, 
handlowym i przemysłowym oraz małej architekturze miejskiej, baseny kąpielowe, zbiorniki, 
fontanny, podłogi ogrzewane, także w strefach narażonych na skoki temperatury 
i zamarzanie. Powierzchnie narażone na ciągły lub czasowy kontakt z substancjami 
chemicznymi oraz intensywny ruch. 
FUGABELLA ECO SILICONE - Ekokompatybilny, organiczny, octanowy uszczelniacz 
silikonowy, odporny na pleśń, o podwyższonej elastyczności do wypełniania szczelin 
dylatacyjnych i ruchomych, idealny w GreenBuilding. Najniższa emisja lotnych związków 
organicznych, bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla środowiska i zdrowia użytkowników. 
Fugabella® Eco Silicone zapewnia podwyższoną przyczepność do podłoży nienasiąkliwych, 
gwarantując ciągłość estetyczną fug i nieprzepuszczalność ceramicznych materiałów 
wykończeniowych narażonych na odkształcenia. Przeznaczenie - elastyczne i wodoszczelne 
wypełnienia szczelin dylatacyjnych i podziałowych w: - gresie porcelanowym, płytkach 
pocienionych, płytkach ceramicznych, klinkierze, mozaice szklanej i ceramicznej, gres 
porcelanowy, płyty pocienione, płytki ceramiczne, klinkier, terakota, mozaika szklana 
i ceramiczna, wszystkie rodzaje i formaty - prysznicach, armaturze sanitarnej - stolarce 
metalowej - szkle i laminatach z włókien szklanych Do wewnątrz i na zewnątrz, również 
w strefach narażonych na przemarzanie, do szczelin podziałowych, dylatacyjnych oraz 
obwiedniowych w wyłożeniach balkonów, tarasów, podłóg wewnętrznych, akwariów 
i basenów. 
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GRES TAURUS INDUSTRIAL - Przemysłowe płytki gresowe RAKO TAURUS 
INDUSTRIAL, spełniając najwyższe wymagania dotyczące wytrzymałości na obciążenia 
mechaniczne, odporności na działanie środków agresywnych  
czy antypoślizgowości, stanowią kompleksową ofertę do zastosowania w obiektach 
przemysłu, handlu i usług. 
COKÓŁ TAURUS GRANIT Nordic 20x7, TAURUS GRANIT Tunis 20x7 - Cokół do 
zastosowania w obiektach produkcji spożywczej, gastronomii, zakładach przetwórczych 
zgodnie z wymogami służb sanitarnych. Cokół gresowy R6, do wykonywania połączeń 
pomiędzy ścianą i podłogą - promień wyoblenia r = 6 cm Taurus Granit - kształtka gresowa o 
promieniu 6 cm. Produkt kompatybilny z płytką gresową TAURUS GRANIT w rozmiarze 
20x20 cm. 
 
Źródła pozyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru / Zamawiającemu / 
Kierownikowi Budowy szczegółowych informacji dotyczących zamiany lub wydobywania 
materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw badań laboratoryjnych 
oraz próbek do zatwierdzenia. 
Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie nowe, wcześniej nie 
używane materiały i elementy konstrukcyjne. 
Materiały powstałe z przerobu (recykling) mogą być uważane za nowe, jeżeli są stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru / Zamawiającego / Kierownika 
Budowy. 
Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma 
i które nie zostały wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeżeli są one zgodne 
z normami, przepisami technicznymi lub innymi przepisami obcych krajów i jeżeli jednakowo  
i  w sposób trwały gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, przydatności 
i nieszkodliwości dla zdrowia. 
Jeżeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych nałożono ogólny 
obowiązek posiadania znaku jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z ogólnych 
przepisów budowlanych, obowiązek ten można uznać za spełniony jeżeli materiały te 
uzyskają w/w znak jakości lub świadectwo przydatności. 

 

2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru  / 
Zamawiającemu / Kierownikowi Budowy wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru  / Zamawiającego 
/ Kierownika Budowy. 

 

3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru  / 
Zamawiającego / Kierownika Budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 
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4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru  / Zamawiającego 
/ Kierownika Budowy. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru  / Zamawiającym / Kierownikiem Budowy. 

 

5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy o zamiarze 
zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru / Zamawiającego / Kierownika 
Budowy. 

ST 01.04 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora 
nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniami określonymi przez Inspektora nadzoru / Zamawiającego / 
Kierownika Budowy w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru / Zamawiającego / 
Kierownika Budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru / Zamawiającego / Kierownika 
Budowy nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

ST 01.05 TRANSPORT 

1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru / Zamawiającego 
/ Kierownika Budowy w terminie przewidzianym w umowie. 

 

2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
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użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do terenu 
budowy. 
 

ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE 

1.  Szczegółowy zakres robót objętych ofertą, z uwzględnieniem 
podstawowych ilości i asortymentów 

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w przedmiarach 
opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne. 

 

2.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje 
w szczególności: 
- organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich 

związanych z tym kosztów, 
- opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku 

Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

Projektu organizacji budowy, 
- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

harmonogramu rzeczowo - finansowego, 
- szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez 

nich prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami 

niezbędnymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię 
elektryczną i wodę, 

- stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych 
w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich 
zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków, 

- utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 
20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, 
poz. 838 z późniejszymi zmianami),prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić 
ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak dojazdu do sąsiedniej posesji, 

- prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę, 
- zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową. 

 

 

3.  Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową 

- oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego, 

- przewożenie  materiałów i urządzeń środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na 
drogach publicznych, 

- stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry 
techniczne i dopuszczenie do użytkowania, 

- zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i p-poż., 
- wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami prawa, 
- udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem, 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości wskazanej 

w umowie, 
- opracowanie projektu organizacji robót. 
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4. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze 
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branżowych w ilości 
wynikającej z umowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 

5. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego, 
b) sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
6.  Kontrola jakości robót 

6.1 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Przetargową, wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownik Budowy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych 
poszczególnych elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru / 
Zamawiającego / Kierownika Budowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru / 
Zamawiający / Kierownik Budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru / 
Zamawiającego / Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z przekazaną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót. 
Decyzje Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru / 
Zamawiającego / Kierownik Budowy uwzględni wyniki badania materiałów i robot, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektor Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim 
osobom przez Nią upoważnionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz  pracownikom 
organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, 
gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są 
związane z realizacją przedmiotu umowy. 
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6.2  Kontrola jakości robót 

6.2.1 Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru / Zamawiający / Kierownik Budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru / Zamawiającemu / Kierownikowi Budowy 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru / Zamawiający / Kierownik Budowy będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru / Zamawiający / Kierownik Budowy będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru / Zamawiający / Kierownik Budowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

6.2.2 Pobieranie próbek 
 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru / Zamawiający / Kierownik Budowy może mieć zapewnioną możliwość 

w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika 

Budowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca. 

 
6.2.3 Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie 
realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy. 

6.2.4 Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika 
Budowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 3 dni od 
ich uzyskania. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru / Zamawiającemu / 
Kierownikowi Budowy na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika 
Budowy 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru / Zamawiający / Kierownik 
Budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru / Zamawiający / Kierownik Budowy będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru / Zamawiający / Kierownik Budowy może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru / Zamawiający / 
Kierownik Budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową oraz 
dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru / 
Zamawiający / Kierownik Budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w umowie 
i dokumentacji projektowej. 
W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru / Zamawiającemu / Kierownikowi 
Budowy. 
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.2.7 Próby i rozruchy technologiczne 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prób i rozruchów 
technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamawiającego. Dokumentacje 
z przeprowadzonych czynności Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu. 

 

7. Dokumenty budowy 

7.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Stronę 
Zamawiającą i Wykonawcę w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy 
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku 
budowy Wykonawcy. 
Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).  
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony  
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru / 
Zamawiającego / Kierownika Budowy. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy 

harmonogramów robót, 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy, 
g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, wstępnych i 

końcowych odbiorów robót, 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru  / Zamawiającemu / Kierownikowi Budowy do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy wpisane do 
dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru  / Zamawiającego / 
Kierownika Budowy do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7.2 Księga obmiarów 

Księga obmiarów w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót stanowi dokument 
pozwalający na udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i uzupełniających. 
Jest ona wymagana wyłącznie w przypadku występowania robót zamiennych 
i uzupełniających. 
W przypadku, jeżeli warunki Umowy pozwalają na rozliczenie wykonania 
udokumentowanych robót zamiennych i uzupełniających, Księga obmiarów jest podstawą 
do sporządzenia stosownych kosztorysów. 
Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
ofertowym. 
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7.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodności i wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej 
z Inspektorem Nadzoru  / Zamawiającym / Kierownikiem Budowy. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy. 

 
7.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się w szczególności następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad, ustaleń i korespondencję na budowie, 
e) oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  / 
Zamawiającego / Kierownika Budowy. 

 

 8. Obmiar robót 
 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

W przypadku jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, 
obmiar robót będzie określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie stanowiącym część oferty Wykonawcy. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  / 
Zamawiającego / Kierownika Budowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Księgi obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika 
Budowy na piśmie. 

 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
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8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami określonymi Specyfikacjami 
Technicznymi Warunków Wykonania i Odbioru Robót a także w przypadku dłuższej 
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni, objętości lub ilości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru  / Zamawiającym / Kierownikiem 
Budowy.  

 
9.   Odbiór robót 

 

9.1 Rodzaje odbiorów robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy: 

 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne), 

b) odbiorowi częściowemu technicznemu, 

c) odbiorowi końcowemu inwestycji, 
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny). 

 
9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  / Zamawiający / Kierownika Budowy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika 
Budowy. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru / Zamawiający / 
Kierownik Budowy na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
9.3 Odbiór częściowy techniczny 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. 
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9.4 Odbiór końcowy inwestycji 
 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia  potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy zakończenia robót. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania robót z Umową i dokumentacją 
projektową. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów częściowych 
technicznych, odbiorów technicznych obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
9.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności: 

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami, 

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy, 
zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów, 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dokumenty techniczne urządzeń, 
g) dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, 

pomiarów realizowanych w trakcie wykonywania robót, 
h) instrukcje obsługi urządzeń, 
i) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
j) decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym 

i Decyzji pozwolenia na budowę, 
k) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
9.6 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru 
końcowego technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 
Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inżynierowi 
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Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkłada 
pisemne zwolnienie z zobowiązań. 

10.  Wymagania wobec Wykonawcy 

Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określa 
dokumentacja przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania się. 
Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi być 
zgodna z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego 
nie stanowią inaczej. 
 
10.1 Zabezpieczenie terenu budowy - roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji: od przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru  / Zamawiającym / 
Kierownikiem Budowy. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru  / Zamawiający, / Kierownikiem Budowy. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru  / Zamawiającym / Kierownikiem Budowy oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe winny zostać 
oczyszczone tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

 
10.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
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3) Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy może odbywać się na składowiska 
o uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru  / 
Zamawiającego / Kierownika Budowy. 

4) Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach 
(Dz.U.Nr 62, poz. 628). 

 
10.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
10.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

 
10.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rzeczowo – finansowym 
oraz Projekcie organizacji budowy rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
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Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco informowany 
o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości 
i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

10.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów oraz wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora nadzoru  / Zamawiający / Kierownik Budowy. Inspektor nadzoru  / 
Zamawiający / Kierownik Budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy. 

 
10.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
10.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego inwestycji. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego inwestycji. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru  / Zamawiającego / Kierownika Budowy powinien rozpocząć roboty zabezpieczające 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
10.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru / 
Zamawiającego / Kierownika Budowy o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

10.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru / Zamawiającego / Kierownika Budowy. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru  / Zamawiającemu 
/ Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia. 

10.11 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
ujętych w przedmiarach robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne 
zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację 
inwestycji. 

11.  Podstawa płatności 

Podstawą płatności są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej. 
Zawarta umowa ma formę ryczałtu cenowego. 

Sposób rozliczenia: 
Rozliczenie za wykonane prace będzie ryczałtowe na podstawie wyłącznie faktury końcowej. 
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ST 01.07 OKREŚLENIA TECHNICZNE 
 

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do stosowania 
 

Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

 
Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez 
realizowany obiekt wymagań podstawowych mogą być: 

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że 
wyrób może być stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób 
ten został wytworzony 

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co 
oznacza, że wyroby te mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium 
Polski i mogą być stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczeń przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

 

2. Wymagania wobec Wykonawcy 

2.1 Zasady realizacyjne 
 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować 
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych 
dotyczących: 
A) bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt 

budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do: 
a. zawalenia się całego obiektu lub jego części, 
b. znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
c. uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia 

w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji, 
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do 

wywołującej go przyczyny. 

B) bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać: 
a) zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu 
b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
c) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty, 
d) możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny 

sposób, 
e) bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 
C) bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 

stwarzać ryzyka wypadków, takich jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, 
porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń. 
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D) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – 
obiekt budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia 
pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku: 

a. wydzielania się gazów toksycznych, 
b. obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu, 
c. emisji niebezpiecznego promieniowania, 
d. zanieczyszczenia wody lub gleby, 
e. nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 
f. obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach 

wewnętrznych. 

E) ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który 
narażeni są pracownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich 
zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających warunkach. 

F) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz 
instalacje grzewcze, chłodzące , wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na 
niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy uwzględnieniu 
lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników. 

 
2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac 

 
Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy: 

 
a) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami 
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem 
technicznym, 

b) w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje 
warunkujące dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, 
Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej , Ochrony Środowiska , Państwowego 
Nadzoru Budowlanego, 

c) wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz 

w czasie realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami 

projektu, 
d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone 

jedynie za zgodą Zamawiającego i autorów dokumentacji, 
e) projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami 

branżowymi. 

 
2.3 Podstawy określające zasady stosowania wyrobów 

2.3.1 Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów 
budowlanych 

 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 pkt. 1 Prawa 
Budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania 
w budownictwie. 
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2.3.2 Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji 
 

Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby, właściwie oznaczone, dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
wymagających certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych 
certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych, 

c) można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

d) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

e) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

f) dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 
z dokumentacją projektową oraz z przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy 
wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania. 

 
2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja 

 
Dokumentacja projektowa jest podstawą do realizacji inwestycji oraz: 

a) Decyzja Pozwolenia na budowę. 
b) Projekt organizacji budowy z projektami montażów. 
c) Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
d) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
e) Zarejestrowany Dziennik budowy. 
f) Złożone oświadczenia Kierownika budowy / Inspektorów nadzoru. 
g) Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym 

rozpoczęciu robót. 
h) Protokół przekazania placu budowy. 
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2.5 Dokumenty odniesienia - normy 

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. 
Zasady i terminologia. 

PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy. 
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły. 
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych 

i wewnętrznych zestawów drzwiowych. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia. 
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montażowych i ustalania tolerancji. 
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 

wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi 

rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w budownictwie. 
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach 

budowlanych. 
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne 

stropów dla określania wymiarów w pionie. 
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji 

i wysokości pomieszczeń. 
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi 

uprzywilejowanych wymiarów multimodularnych dla 
wymiarów poziomych. 

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły. 
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych 

dotyczących wymiarów. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i  

elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i  

elementów budowlanych. Usuwanie punktów pomiarowych. 

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne 

i zasady koordynacji modularnej. 
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonów. 
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki 

budowlanej i meblowej oraz elementów budowlanych 
wykończenia. 
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2.6. Dokumenty odniesienia – akty prawne 

 
a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r 

z późniejszymi zmianami 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 
690 z 15.06.2002r z późniejszymi zmianami 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r poz. 2042 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie 
wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli 
i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania 
robót ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych, Dz. U. nr 98 z 2003r poz. 900 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004roku w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, poz. 2375 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386 

l) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz. 
881 


