

ROA.271.3.2021 Skórzewo – budowa rejon ulic: Wiosenna, Jesienna, Letnia i Wakacyjna oraz budowa połączenia ul. Wiosennej do Jesiennej oraz Wiosennej do ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ROA.271.3.2021 pn. Skórzewo – budowa rejon ulic: Wiosenna, Jesienna, Letnia i Wakacyjna oraz budowa połączenia ul. Wiosennej do Jesiennej oraz Wiosennej do ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena zł brutto	Okres gwarancji
1	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	3.892.868,39 zł	84 miesiące
2	IZBRUK MACIEJ RYBICKI ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY DZIEDZICE 59, 62-404 CIAŻEŃ	3.749.221,21 zł	84 miesiące
3	Iveston Sp. z o.o. ul. Obrzycka 133, 64-600 Oborniki	3.173.400,00 zł	84 miesiące
4	PERFECTA Robert Gąsiorek 62-052 Komorniki ul. Komornicka 20	2.886.254,45 zł	84 miesiące
5	Renomex Sp. z o.o Sp. k Ul. Młynkowska 1c, 64-550 Duszniki	3.914.065,49 zł	84 miesiące
6	Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN JAN NOWAK 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Gorzelniana 7	2.993.835,93 zł	84 miesiące
7	- Infradrog Chodzież sp. z o.o. sp.k. – lider konsorcjum - Rokan Chodzież sp. z o.o. sp.k. – partner konsorcjum Ul. Ksyckiego 6b/1, 64-800 Chodzież	3.699.981,05 zł	84 miesiące
8	RDR Sp. z o.o. Ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak	3.050.400,00 zł	84 miesiące

ROA.271.3.2021 Skórzewo – budowa rejon ulic: Wiosenna, Jesienna, Letnia i Wakacyjna oraz budowa połączenia ul. Wiosennej do Jesiennej oraz Wiosennej do ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem

9	"CAŁUS" sp. z o.o. sp.k. Nowa Boruja 47, 64-300 Nowy Tomyśl	3.921.269,70 zł	84 miesiące
10	BRUKPOL sp. z o.o. 63-820 Piaski, Strzelce Wielkie 81C	4.130.443,69 zł	84 miesiące

Magdalena Pawlicka