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1. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI 

1) przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden 

projekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów. 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy / techniczny wysokoparametrowej 
sieci ciepłowniczej 2xDN300 preizolowanej przy ul. Kościelnej w Gdyni. 

1.2. Zakres opracowania 

Zakres przewidywanych prac budowlanych zakłada budowę sieci ciepłowniczej 2xDN300 
w technologii preizolowanej. 

1.3. Lokalizacja inwestycji 

Województwo: pomorskie 

Powiat:  m. Gdynia 

Gmina:  m. Gdynia 

Miejscowość:  Gdynia 

Nr działek:  1118, 1119, 1121/1, 1123, 1125 

Obręb:   ORŁOWO 

1.4. Wykaz właścicieli gruntów i informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Lp Nr 
działki 

Obręb Właściciel Adres 

1 1118 22 PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście sp. z o.o.  

ul. Morska 350A 

81-002 Gdynia 

2 1119 22 PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście sp. z o.o.  

ul. Morska 350A 

81-002 Gdynia 

3 1121/1 22 Gmina Miasta Gdyni  Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 
81-382 Gdynia 

4 1123 22 Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 
81-382 Gdynia 

5 1125 22 Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 
81-382 Gdynia 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których 
projektowana jest inwestycja. Projektowane ciepłociągi nie wprowadzają ograniczeń w 
zagospodarowaniu oraz nie będą wpływać negatywnie na środowisko. 



 

 

  

 

5 

 

1.5. Materiały wyjściowe 

Materiały wyjściowe: 

• Umowa z inwestorem 
• Mapa do celów projektowych 
• Wizja lokalna w terenie 
• Norma PN-EN 13941 
• Obowiązujące normy i przepisy 

2. STAN ISTNIEJĄCY Z OPISEM PROJEKTOWYCH ZMIAN 

2) istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowych zmian, w tym rozbiórek 

obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania.  

2.1. Istniejące sieci ciepłownicze 

W obecnym stanie zagospodarowania nie istnieje infrastruktura ciepłownicza. 

2.2. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu w obrębie inwestycji 

Teren przeznaczony pod inwestycję zawiera elementy infrastruktury: jezdnia gruntowa ( 
okolice ul. Kościelnej), sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja kablowa. 

Istniejące uzbrojenie terenu usytuowane jest zgodnie z mapą do celów projektowych. 

3. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 

3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z 

obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, 

sieci i uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni 

w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

3.1. Budowa sieci ciepłowniczej 

Projektuje się wysokoparametrową sieć ciepłowniczą 2xDN300 wykonaną z rur 
preizolowanych ze szwem ułożonych bezpośrednio w gruncie na głębokości ok. 0,9m do 
1,0m z izolacją plus na zasilaniu (DN300/500) oraz izolacją standard na powrocie 
(DN300/450). 

Projektowana trasa ciepłociągu w całości umożliwia naturalne kompensowanie się 
wydłużeń cieplnych rurociągów. Rozwiązania szczegółowe oraz zabezpieczenie kolan 
kompensacyjnych należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.  

3.2. Opis prowadzenia prac 

Projektowane ciepłociągi układane będą bezpośrednio w gruncie w wykopie otwartym 
wykonanym ręcznie lub mechanicznie. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu wykop należy wykonywać 
ręcznie ze szczególną ostrożnością, nie uszkadzając przy tym istniejącej infrastruktury 
podziemnej. 
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Rurociągi preizolowane układane będą na podsypce o grubości 10 cm i w obsypce 
sięgającej  co najmniej 15 cm powyżej górnej krawędzi płaszcza. Obsypkę piaskową 
należy wykonywać w dwóch  warstwach. Pierwszą warstwę ułożyć do poziomu osi 
rurociągów, zasypując przestrzenie miedzy rurociągami, a następnie między rurociągiem 
a wykopem. Warstwę tę zagęścić ręcznie. Drugą warstwę ułożyć i zagęścić podobnie jak 
pierwszą, do poziomu min 15cm powyżej rurociągu. Zagęszczenie wokół rurociągu należy 
wykonać starannie, aby możliwe było osiągnięcie oczekiwanych sił tarcia na pobocznicy 
płaszcza osłonowego. Nad każdym rurociągiem na wysokości ok. 25cm od wierzchu rur 
ciepłowniczych należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. 

Podsypka i zasypka musi spełniać wymagania normy PN-EN 13941:2010. 

Wskaźnik zagęszczenia (uzyskany metodą Proctora) powinien wynosić: 

• dla prostych odcinków rur: Is>0,98 

• w strefie kolan kompensacyjnych 0,97 ≤ Is ≤ 0,98 

Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym (po usunięciu kamieni, korzeni, 
gliny i innych zanieczyszczeń) warstwami grubości 30cm, zagęszczając mechanicznie. 

3.3. Wymagania techniczne materiałowe 

Ciepłociąg zaprojektowano z rur i elementów preizolowanych z instalacją alarmową. 
Izolacja plus na zasilaniu, izolacja standard na powrocie. 

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacją alarmową muszą posiadać 
certyfikat zgodności z normą oraz Krajową Ocenę Techniczną do stosowania w 
budownictwie. 

System rur preizolowanych musi spełniać wymagania następujących norm lub norm 
równoważnych: 

• PN-EN-253+A2:2015-12 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych 
zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 
gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z 
poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

• PN-EN 448:2015-12 - Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych 
rur do wodnych przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 
gruncie – Kształtki - zespoły ze stalowych rur 

• PN-EN 488:2015-12 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych 
rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół 
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i 
płaszczem osłonowym z polietylenu 

• PN-EN 489:2009 - Sieci ciepłownicze-System preizolowanych zespolonych rur do 
wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu 
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• PN-EN 13941+A1:2010 - Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 
preizolowanych rur zespolonych. 

4. DANE NIEZBĘDNE DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI MPZP 
LUB DECYZJĄ O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

4) zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, 

jak: powierzchnia zabudowy projektowanego i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, 

parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części 

terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

Na terenie przedmiotowej inwestycji uchwalony jest „miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gydni, rejon rzeki Kaczej i ulic: 
Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej, uchwalonego uchwałą nr XXXVI/760/13 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 
z dnia 10 stycznia 2014r. poz. 127). 

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

5. DANE O TERENIE I OBIEKTACH CHRONIONYCH 

5) dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 

do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Nie dotyczy. 

6. DANE O TERENACH GÓRNICZYCH 

6) dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Nie dotyczy. 

7. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA SRODOWISKA 

7) informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na 
środowisko.  

Projektowana sieć ciepłownicza jest wysokoparametrową siecią ciepłowniczą w 
rozumieniu zapisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko.  
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Budowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i 
przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska oraz z obowiązującymi przepisami 
BHP. 

8. UWAGI WYKONAWCZE 

8) inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych. 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe wykonać zgodnie z: 

• Niniejszym projektem i uzgodnieniami branżowymi, 

• Projektami budowlanymi – odrębne opracowania, 

• Wymaganiami Technicznymi - Warunkami Technicznymi Wykonania, odbioru 
i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE 
układanych bezpośrednio w gruncie - Zeszyt 2/2013, 

• Wytycznymi OPEC Gdynia Sp. z o.o. 

• Obowiązującymi przepisami i normami. 

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 

9) w przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt. 4, określanej zgodnie z 

zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia 

Nie dotyczy. 

10. WARUNKI GRUNTOWE 

 w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych. 

Zgodnie z opinią geotechniczną (GeoProfil Zygmunt Kola nr arch. 5741/2017) 
projektowany obiekt  zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

W podłożu omawianego terenu poniżej nasypów  zalegają grunty  warstwy II. 

Warstwa  II  to wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone piaski średnie, dla których 
ustalona wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID = 0.45 

Woda gruntowa w formie swobodnego zwierciadła wody wystąpiła na głębokości 2,5m 
p.p.t w okolicach otworu nr. 14 (sąsiedztwo rzeki Kacza). 

W otworach nr 15 i 16 nie stwierdzono występowania wody gruntowej (odwierty do 4 m 
p.p.t.) 

Podany w badaniach gruntowych poziom wody gruntowej odnosi się do okresu 
wykonywania wierceń (październik 2017r.) W innych porach roku oraz po intensywnych 
opadach poziom wody może ulec wahaniom. Wielkość wahań określona na podstawie 
badań archiwalnych wynosi w tym rejonie do 0,7 m 
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Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury 
gruntu, co może prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie 
do obniżenia nośności podłoża.  

W przypadku, gdy poziom posadowienia projektowanej sieci ciepłowniczej będzie 
znajdować się w obrębie warstw nasypów zaleca się wykonanie podsypki piaskowej o 
miąższości min. 30 cm poniżej poziomu posadowienia ciepłociągu, zagęszczonej do 
stopnia zagęszczenia ID ≥ 0,60. 

Podłoże wykopu należy chronić przed negatywnym wpływem wód z opadów 
atmosferycznych. Wody opadowe należy odprowadzać poza obręb projektowanej 
inwestycji np. przy pomocy pomp powierzchniowych. 

Zaleca się geotechniczne odbiory dna wykopów i badania zagęszczenia podsypek. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne.” Oraz PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 
i badania.” 

Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz=1,0m. 

11. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 

 Opis rozwiązań  – część opisowa projektu wykonawczego/technicznego 

11.1. Strefy wykopów 

Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić nawierzchni dróg, 
budynków i budowli oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego. Utwardzoną 
nawierzchnię należy rozebrać w takiej odległości od krawędzi wykopu, aby nie 
następował jej uszkodzenia. Odkryte w trakcie robót ziemnych sieci uzbrojenia 
podziemnego należy zabezpieczyć, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, przełamań, itp. 

Podczas budowy projektowanej sieci zaleca się wykopy o ścianach pionowych. Muszą one 
mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia 
zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia 
ścian wykopu do głębokości 4m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w 
bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez 
budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek, itp. Umocnienie wykopu 
można wykonać za pomocą ścianek berlińskich składających się z pali stalowych, 
zabudowanych deskowaniem lub betonem natryskowym, podparć i kleszczy oraz gruntu. 
Pale mogą być w postaci dwuteowników lub zespawanych ze sobą ceowników. Można 
również zastosować gotowy system zabezpieczania wykopów.  

Wymiary wykopów zostały pokazane na rysunkach. W miejscach wykonywania połączeń 
preizolowanych, odgałęzień i montażu kompensatorów, wykop należy odpowiednio 
poszerzyć i pogłębić.  
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11.2. Odwodnienia wykopów 

W przypadku konieczności odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robót ziemnych, 
należy przewidzieć możliwość czasowego obniżenia zwierciadła wody gruntowej przy 
pomocy np. igłofiltrów. 

Sposób oraz czas odwodnienia wykopów powinien być potwierdzony przez inspektora 
nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

Uwaga: Przed przystąpieniem do robót związanych z odwodnieniem wykopów należy 
sprawdzić aktualny stan obiektów znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych prac ( 
sporządzić dokumentację fotograficzną stanu aktualnego ). 

11.3. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

Na trasie projektowanego ciepłociągu występują skrzyżowania, kablami 

teletechnicznymi, elektroenergetycznymi, wodociągami oraz kanalizacją deszczową. 

Skrzyżowania naniesiono na rys.2 (Profil sieci) zgodnie z mapą do celów projektowych, 
danymi uzyskanymi od gestorów uzbrojenia terenu oraz dokonaną inwentaryzacją. 
W przypadku braku danych założono normatywne zagłębienia przewodów  
infrastruktury podziemnej. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy wykonać 
przekopy próbne, w celu dokładnego zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia, wraz z 
wykonaniem pomiarów geodezyjnych sprawdzających wymiary uzbrojenia i rzędne jego 
posadowienia.  

Skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach 
z właścicielami. 

11.4. Układanie rur w wykopie 

Rury preizolowane ułożyć na wyrównanej warstwie podsypki. 

Przy układaniu rur należy zachować odległości określone na przekrojach wykopu (Rys. 
nr 5). 

Głębokość ułożenia wg profilu sieci ciepłowniczej (Rys. nr 2). 

Przed zasypaniem rur należy pamiętać o usunięciu wszelkich klinów, klocków i podpór 
montażowych. 

Jako podsypkę i zasypkę należy stosować ścieralny piasek drobnoziarnisty o obłych 
krawędziach 
i średniej lub dużej grubości od 0–4 mm, piasek drobnoziarnisty (max 8%). 

Piasek użyty na podsypkę / zasypkę powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13941. 
Warstwę obsypki należy ubijać ręcznie. Nad rurami należy ułożyć żółtą taśmę 
ostrzegawczą. Dalsze wypełnienie wykopu może być materiałem rodzimym lecz bez 
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części organicznych. Końcowe zagęszczenie gruntu może być wykonane przez ubijanie 
mechaniczne. 

11.5. Montaż rur 

Łączenie rur należy wykonać zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych oraz producenta 
rur preizolowanych. Rury stalowe łączyć poprzez spawanie. Prace spawalnicze należy 
wykonywać tylko przy sprzyjającej pogodzie w temperaturze powietrza powyżej 5°C. 
Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadów miejsce spawania należy 
zabezpieczyć namiotem. Spawanie rurociągów mogą wykonywać tylko osoby 
przeszkolone w technologii łączenia rur preizolowanych. Prace spawacza może 
wykonywać spawacz posiadający ukończony kurs spawania rur spoinami czołowymi w 
danej metodzie spawania. Ponadto powinien posiadać ważne uprawnienia potwierdzone 
certyfikatem wg PN-EN ISO 9606-1 lub normy równoważnej. 

W czasie spawania należy prowadzić dokumentację wykonawczą tzw. „Dziennik 
Spawania” wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS wg. PN-EN ISO 15609-
1:2007 lub równoważną. Stanowisko spawania winno być urządzone zgodnie z 
przepisami BHP oraz ppoż. 

Brzegi rur stalowych winny być oczyszczone na zewnątrz i wewnątrz z rdzy, farby itp. do 
metalicznego połysku na głębokość 20 mm, do spawania elektrodą otuloną rury muszą 
być fazowane. Przygotowanie krawędzi do spawania musi być zgodne z PN-ISO 6761 oraz 
PN-EN ISO 9692-1:2014 lub ich odpowiednikami. 

Połączenia odcinków rurociągów o różnej grubości ścianki należy wykonać zgodnie z 
normą PN-EN 13941-1:2019-06 (lub normą równoważną), rozdział 7.5.6.1 tabela 10. Po 
wykonaniu spawania należy przeprowadzić badanie złączy. Procedury spawania muszą 
być określone i dopuszczone zgodnie z normami PN-EN ISO 15609-1, PN-EN ISO 15609-
2 lub ich odpowiednikami. 

Rurociągi o grubościach ścianek g < 5,0 mm spawać metodą TIG drutami jak dla stali typu 
S355, a o grubości ścianki g ≥ 5,0 mm należy spawać procesem 111 elektrodami otulonymi 
o otulinie zasadowej.  

Zaleca się stosowanie elektrod otulonych o standardzie 46 4 B 42 H5 wg. PN-EN ISO 
2560:2010 lub równoważną. 

Znakowanie spoin: 

• złącze musi być identyfikowalne ze spawaczem; 

• oznaczenie powinno być naniesione w pobliżu spoiny; 

• złącze oznaczone w sposób trwały – farba, odpowiednie pisaki; 

• nie dopuszcza się nabijania oznaczeń na powierzchnię rurociągu. 

Stosowane materiały pomocnicze do spawania (elektrody, druty) i sposób wykonania 
spoin powinny być zgodne z instrukcją technologiczną właściciela sieci. Wymagane 
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stosowanie elektrod zasadowych po uprzednim ich wysuszeniu zgodnie z danymi 
producenta. 

Kontrolę prac spawalniczych należy prowadzić: 
• w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstępna), 
• w czasie spawania (kontrola bieżąca), 
• po zakończeniu spawania (kontrola końcowa). 

Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) złączy 
obwodowych. Badaniu magnetyczno – proszkowemu (MT) podlega 100% długości spoin 
na włączeniu do istniejącej sieci. 

Badania połączeń spawanych wykonać zgodnie z pkt. 11.12. 

Przy wszystkich pracach należy zachować przepisy BiHP - Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U.2003.169.1650) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U.2003.47.401). 

Montaż ciepłociągu wykonać po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania terenu (Rys. 
nr 1) oraz profilem sieci ciepłowniczej (Rys. nr 2), co zostało uzgodnione w zakresie trasy 
i skrzyżowań z właścicielami istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego. 
Należy pamiętać, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach występowania skrzyżowań 
oraz w pobliżu korzeni drzew i krzewów wykonywane były ręcznie. 

Po zakończeniu prac należy odtworzyć teren do stanu pierwotnego. 

11.6. Złącza izolacyjne 

Do wykonania zespołu złącza można przystąpić po otrzymaniu pozytywnego wyniku 
próby szczelności oraz po połączeniu i sprawdzeniu połączeń systemu nadzoru. Wyniki 
badań i sprawdzeń powinny być potwierdzone odpowiednimi protokołami. 

Użyte materiały winny spełniać wymagania normy PN-EN 489 „System preizolowanych 
zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. 
Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu” lub normą równoważną. 

Dla średnic 2xDN300/500/450 oraz 2xDN200/400/315 zaprojektowano złącza PE 
zgrzewane elektrycznie. 

Mufy zgrzewane elektrycznie powinny spełniać następujące wymagania: 

• Materiały, z którego są wykonane mufy zgodne z PN-EN 253 lub równoważną 

• Konstrukcja otwarta, montaż przez owijanie na rurze płaszczowej rurociągu 
preizolowanego 
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• Wtapiane korki stożkowe PEHD (zabezpieczenie otworów montażowych w 
mufach – zalewanie pianką PUR) 

• Możliwość ukosowania rurociągów 

• System montażu umożliwiający raportowanie parametrów zgrzewania, sposób 
kontroli poprawności zgrzewania oraz zapis i archiwizację procesu zgrzewania. 

• Możliwość wykonania kontroli szczelności złącza 

Izolowanie złącz powinno się odbywać za pomocą płynnej pianki poliuretanowej 
dozowanej z agregatu dostarczonej przez dostawcę w odpowiedniej ilości potrzebnej do 
zaizolowania pojedynczego złącza zgodnie z zaleceniami producenta. 

Złącza izolacyjne należy wykonać zgodnie z wytycznymi i wymogami producenta systemu 
oraz normami PN-EN 13941, PN-EN 489 oraz PN-EN 14419 (lub normami 
równoważnymi) przez odpowiednio do tego celu przeszkolony oraz przygotowany 
personel. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość oraz staranność wykonania złączy 
izolacyjnych. 

11.7. Armatura 

Projektowana armatura na ciśnienie 25 bar i dostosowana do ciągłej pracy w 

temperaturze 140 ºC. 

W okolicy trójnika Tr1 projektuje się: 

• Preizolowane zawory odcinające z odpowietrzeniem 2xDN300/500/450 w studni 
betonowej DN2000mm. 

• Preizolowane zawory odcinające z odpowietrzeniem 2xDN200/400/315 w studni 
betonowej DN1500mm. 

Armatura powinna posiadać ogranicznik kąta obrotu, gwarantujący prawidłowe 
położenie w pozycjach "całkowicie otwarty" i "całkowicie zamknięty". 

Trzpienie zaworów należy owinąć jedną warstwą poduszek kompensacyjnych o grubości 
40 mm. 

Armaturę należy sytuować zgodnie z planem zagospodarowania terenu (Rys.1), 
schematem montażowym (Rys.3). 

11.8. Zakończenia rurociągów 

Zakończenie rurociągów preizolowanych w gruncie należy wykonać poprzez 
zastosowanie dennic stalowych o średnicy równej średnicy ciepłociągu i zastosowanie 
nasuwki końcowej. W przypadku, gdy budowy pozostałych etapów będą prowadzone 
równolegle ciepłociąg należy połączyć z dalszą częścią projektowanego ciepłociągu wg 
odrębnych opracowań. 
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11.9. Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych 

Trasę przyłączy biegnących w gruncie zaprojektowano tak, aby wydłużenia termiczne 
przejmowane były przez naturalne kompensacje typu "Z" oraz "L". Kolana 
kompensacyjne należy zabezpieczyć poduszkami/matami z polietylenu po obu stronach 
płasza osłonowego. Poduszki/Maty kompensacyjne należy owinąć dookoła geowłókniną 
i ściśnąć taśmą celem zabezpieczenia przed wsypaniem się zasypki piaskowej pomiędzy 
płaszcz osłonowy i maty kompensacyjne podczas przemieszczeń ciepłociągu. Poduszki / 
Maty kompensacyjne należy układać zgodnie z schematem montażowym (Rys. nr 3). 

11.10. Załamania trasy 

Załamania trasy sieci wykonywać przy pomocy kolan preizolowanych. Załamania trasy 
sieci można wykonywać również za pomocą ukosowania na spawach – zgodnie ze 
schematem montażowym – Rys. nr 3 i profilem sieci – Rys. nr 2. Zmiany spadków 
projektowanej sieci wykonywać przy pomocy „obrotów” na kolanach oraz ukosowania na 
spawach i ugięcia rur. W pkt. 1, 2 i 3 ze względu na maksymalne dopuszczalne naprężenia 
zredukowane należy bezwzględnie zastosować kolana stalowe R=2,5 x Dz. Pozostałe 
kolana mogą mieć promień gięcia R=1,5 x Dz lub 2,5 x Dz. 

11.11. Badania połączeń spawanych 

Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) złączy 
obwodowych. Badaniu magnetyczno – proszkowemu (MT) podlega 100% długości spoin 
na włączeniu do istniejącej sieci. Badania wizualne złączy przeprowadzić zgodnie z PN-
EN ISO 17637 lub normy równoważnej, kryteria oceny poziomu jakości spoin wg PN-EN 
ISO 5817 lub normy równoważnej, dopuszczalny poziom jakości „C”. Badania 
przeprowadzi Wykonawca, ocena jakości powinna być dokonywana przez osoby z 
certyfikatami kompetencji minimum 2-go stopnia wg PN-EN ISO 9712:2012 lub 
równoważnej (osoba przeprowadzająca badania nie musi być pracownikiem 
Laboratorium, wystarczy że posiada certyfikat kompetencji VT2). Z wykonanego badania 
Wykonawca musi posiadać protokół potwierdzający pozytywny wynik badania i dołączyć 
go do dok. odbiorowej. 

Po pozytywnych badaniach wizualnych przeprowadzić badania radiograficzne. 

Badania radiograficzne złączy wykonać zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Badania 
przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN ISO 17636-1:2013-06 lub równoważną, klasa 
techniki badania „A”, akceptowany poziom jakości minimum klasy 2 wg PN-EN-ISO-
10675-1:2017-02 lub równoważnej. Kontrola złączy spawanych metodą radiograficzną 
realizowana będzie na podstawie zawartych przez Zamawiającego Umów z niezależnymi 
Laboratoriami, spełniającymi warunki zawarte w załączniku nr 2 do STWIORB. Po 
wykonaniu robót spawalniczych Wykonawca zobowiązany jest do jednoczesnego 
powiadomienia drogą elektroniczną akredytowanego Laboratorium (wskazanego przez 
Zamawiającego w Umowie) i Zamawiającego o gotowości do wykonania badań RT 
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spawów. Inna forma lub brak jednoczesnego powiadomienia Zamawiającego nie będzie 
stanowiło skutecznego dostarczenia wezwania do wykonania w/w usług przez 
Laboratorium. Aktualnie Zamawiający współpracuje z dwoma niezależnymi 
Laboratoriami, które wykonują na jego zlecenie kontrolę prac spawalniczych: 

1) Baltic Test s.c. ul. Bema 27 a 28, 81-381 Gdynia 
2) Spaw Test Sp. z o.o. ul. Śnieżna 1, 80- 554 Gdańsk 

Zamawiający wskaże w Umowie nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu, który będzie 
realizował prace na zlecenie. Termin wykonania badania (licząc od momentu skutecznego 
dostarczenia powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do wykonania badań spoin): 
do 24 godzin od momentu dostarczenia zgłoszenia (z zastrzeżeniem, że do wskazanego 
czasu 24 godzin nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 
Wykonawcy nie wolno przystąpić do wykonywania czynności mufowania, dopóki nie 
otrzyma od Zamawiającego i Laboratorium potwierdzenia drogą elektroniczną o 
wykonaniu badań radiograficznych złączy spawanych z wynikiem pozytywnym. Wynik 
badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 według 
normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 z lub równoważną. Potwierdzenie o wykonaniu badań 
radiograficznych złączy spawanych z wynikiem pozytywnym, otrzymane od 
Laboratorium, Wykonawca musi dołączyć do dok. odbiorowej. Protokół badań RT 
spawów wraz z radiogramami otrzymuje tylko Zamawiający - bezpośrednio od 
Laboratorium wraz z fakturą za wykonane badania. Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić Zamawiającego o braku reakcji podmiotu wskazanego przez Zamawiającego 
do wykonania kontroli prac spawalniczych. Zamawiający zobowiązuje się do 
natychmiastowego podjęcia działań wyjaśniających, niemniej jeżeli nie podjęcie prac 
wynikało z winy Laboratorium, Zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia terminu 
wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego o czas zwłoki, bez konsekwencji 
finansowych dla Wykonawcy. 

Badania magnetyczno – proszkowe wykonać zgodnie z PN-EN ISO 17638:2017-01 lub 
równoważną, akceptowany poziom jakości złącza 2 X zgodnie z PN-EN ISO 23278:2015-
05 i poziomu jakości spoin C wg PN-EN ISO 5817:2014-05 lub równoważną. Badaniu 
podlegają spoiny na wcinkach do istniejącej 
sieci ciepłowniczej – badanie spoiny można przeprowadzić na czynnym rurociągu – 
przyklejenia 
i pęknięcia są niedopuszczalne. Badania przeprowadza Wykonawca na swój koszt. 
Kontrola złączy spawanych powinna być wykonana przez Laboratorium, spełniające 
kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub równoważną, ocena jakości powinna 
być dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji minimum 2-go stopnia wg PN-
EN ISO 9712:2012 lub równoważną. Z wykonanego badania Wykonawca musi posiadać 
protokół potwierdzający pozytywny wynik badania i dołączyć go do dok. odbiorowej. 
Przed wykonaniem badań MT konieczne jest dokonanie oceny wizualnej spoiny na 
wcince. 
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Wadliwe złącza - po ich naprawie należy ponownie badać metodami nieniszczącymi i do 
spełnienia kryteriów akceptacji. Złącza z pęknięciami należy całkowicie wyciąć. 

W przypadku nie spełnienia minimalnych wymagań badania VT i/lub RT i/lub MT 
dokonać naprawy w zakresie występowania niezgodności. Po naprawach ponownie 
przeprowadzić badania VT, RT i MT. 

11.12. Próby hydrauliczne 

Badanie szczelności (próba ciśnieniowa) wykonanego rurociągu preizolowanego 
wysokoparametrowego  powinno być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm z uwzględnieniem następujących warunków: 

a) badanie szczelności w stanie zimnym odcinka rurociągu preizolowanego powinno 
być przeprowadzone po wykonaniu połączeń rury przewodowej, a w miarę 
możliwości, przed wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej złączy, 

b) badanie szczelności w stanie zimnym powinno być przeprowadzone według 
metod i wartości ciśnienia próby szczelności jak w PN-M-34031 i PN-B-10405, 

Próbę szczelności należy przeprowadzać według poniższych zasad: 

• przed założeniem złączy mufowych 

• czynnik próby – woda 

• ciśnienie próby – 2,4 MPa 

• używać manometru tarczowego legalizowanego o średnicy tarczy 160 mm, o 
zakresie do 40 bar i działce elementarnej 0,1 bar 

• czas trwania próby 0,5 godziny bez przecieków , roszeń i spadku ciśnienia 

• rozruch sieci z rur preizolowanych należy wykonać wg PN-M-34031 po 
przeprowadzeniu  badań i odbioru końcowego sieci . Czas trwania rozruchu 72 
godziny 

Zgodnie z wytycznymi OPEC czyszczenie rurociągów o średnicach DN 100 mm - DN 400 
mm płukanie rurociągów należy prowadzić wykorzystując wodę wodociągową z próby 
ciśnieniowej. 
Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej rurociągów przeprowadzić zrzut wody za 
pomocą podłączenia wody wodociągowej i sprężonego powietrza do przewodów. Ma to 
na celu zwiększenie burzliwości przepływu oraz szybkości wypływającej wody. Ciśnienie 
wody i powietrza należy regulować za pomocą zaworów tak, aby istniała możliwość 
odprowadzenia wody do kanalizacji i nie następowały uderzenia hydrauliczne w 
rurociągach. Na przewodzie wodociągowym należy zamontować zawór zwrotny. 
Ciśnienie sprężonego powietrza - max 0,6 MPa. 

Pobór i zrzut wody wg protokołu firmy wodociągowej. 

Płukanie rurociągów należy wykonywać etapami przy wykorzystaniu 
samochodów– beczek WUKO, odcinki nie większe niż 80 m. 



 

 

  

 

17 

 

W przypadku wykonania w 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489 
załącznik A punkt A.5.1 wykonanie próby hydraulicznej nie jest konieczne. 

11.13. Instalacja alarmowa 

Zastosowane rurociągi preizolowane powinny posiadać instalację alarmową typu 
impulsowego umożliwiającą wykrycie i lokalizację powstałych nieszczelności. 

Zastosowane rurociągi preizolowane posiadają instalację alarmową składającą się z 
dwóch, fabrycznie wbudowanych w warstwę izolacyjną przewodów sygnalizacyjnych - 
jeden pobielany cyną, drugi z czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze „za 
10 min 2-ga”. 

Producenci preizolatów zalecają układanie prostych odcinków rur tak aby przewód 
ocynowany leżał po prawej stronie rurociągu, patrząc od strony źródła ciepła. W kolanach 
poziomych przewód ocynowany umieszczony jest po stronie wewnętrznej, a miedziany 
po stronie zewnętrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych łączy się przewód miedziany 
z ocynowanym. 

We wszystkich rozgałęzieniach należy łączyć przewód miedziany z ocynowanym. Zasada 
ta ma również zastosowanie w przypadku odgałęzienia w prawą stronę, patrząc w 
kierunku przepływu. 

Po zespawaniu rurociągów i elementów preizolowanych należy połączyć przewody 
sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. 

Właściwe i staranne łączenie przewodów jest warunkiem niezawodności działania 
systemu sygnalizacyjnego. 

Instalację alarmową wykonać zgodnie ze schematem (Rys. nr 4). 

Montaż elementów instalacji alarmowej oraz ich kontrolę przed montażem 
przeprowadzić ściśle wg wytycznych producenta systemu. 

Po zakończeniu montażu rur należy sporządzić powykonawczy schemat systemu 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia powykonawczych protokołów z 
pomiarów oraz schematów instalacji alarmowej do OPEC Sp. z o.o. 

11.16. Opracowania powiązane 

• Projekt budowlany – odcinek od pkt. 1 do pkt 6 – opracowanie Projmed Sp. z o.o. 

• Projekt budowlany – odcinek od pkt. 6 do pkt. Tr1 – DN300 i od pkt. Tr1 do pkt. 
NK – DN200 – opracowanie OPEC. Sp. z o.o. 

• Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem. 

11.17. Kody CPV 

• 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne. 

• 45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
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• 45232140-5 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 
• 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych. 
• 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę. 
• 45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 
• 45262500-6 – Roboty murarskie i murowe. 
• 45442100-8 – Roboty malarskie. 
• 45320000-6 – Roboty izolacyjne. 
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B. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Nazwa elementu Ilość 

1 2 3 

Sieć ciepłownicza preizolowana 2xDN300/500/450 

Całkowita długość sieci 2xDN300 ( Zasilanie: DN300/500, Powrót: DN300/450)  

od pkt. 1 do pkt ZKD – 252,2m  

1 Rura preizolowana z alarmem DN300/500, L=12m 19 szt.  

2 Rura preizolowana z alarmem DN300/450, L=12m 19 szt.  

3 
Kolano preizolowane z alarmem DN300/500, 90º, L=1,5x1,5m, 

R=1,5d lub R=2,5d 
3 szt. 

4 
Kolano preizolowane z alarmem DN300/450, 90º, L=1,5x1,5m, 

R=1,5d lub R=2,5d 
3 szt. 

5 
Kolano preizolowane z alarmem DN300/500, 90º, L=1,5x1,5m, R=2,5d 

(ptk. 2,3 - zasilanie) 
2 szt. 

6 
Kolano preizolowane z alarmem DN300/450, 90º, L=1,5x1,5m, R=2,5d 

(ptk. 2,3-powrót) 
2 szt. 

7 
Kolano preizolowane z alarmem DN300/500, 75º, L=1,5x1,5m, R=2,5d 

(ptk. 1 - zasilanie) 
1 szt. 

8 
Kolano preizolowane z alarmem DN300/450, 75º, L=1,5x1,5m, R=2,5d 

(ptk. 1-powrót) 
1 szt. 

9 
Kolano preizolowane z alarmem DN300/500, 40º, L=1,5x1,5m, 

R=1,5d lub R=2,5d 
1 szt. 

10 
Kolano preizolowane z alarmem DN300/450, 40º, L=1,5x1,5m, 

R=1,5d lub R=2,5d 
1 szt. 

11 
Trójnik wznośny preizolowany z alarmem, 

rura główna: DN300/500 odgałęzienie: DN200/400 
1 szt. 

12 
Trójnik wznośny preizolowany z alarmem, 

rura główna: DN300/450 odgałęzienie: DN200/315 
1 szt. 

13 
Złącze izolacyjne, mufa zgrzewana elektrycznie do izolacji pianką PUR 
z agregatu, DN300/500 

33 szt. 

14 
Złącze izolacyjne, mufa zgrzewana elektrycznie do izolacji pianką PUR 
z agregatu, DN300/450 

33 szt. 

15 Poduszki kompensacyjne 1000x500x40mm 174 szt. 

16 Taśma ostrzegawcza 510 mb 
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Projektowana komora ZKD  

1 

Komora żelbetowa o wymiarach: 2,8x2,97x2,43 [AxBxH] z dwoma włazami 
DN900 żel. Klasy D400 na zawiasie z blokadą przed zatrzaśnięciem, stopniami    
zł azowymi,  wentylacją – 2xDN160 PVC-U, studzienką odwadniającą 
0,6x0,6x0,6m, zabezpieczona przeciwwilgociowo. 

1 szt. 

2 
Zawór kulowy odcinający, z  pełnym przelotem, DN300 PN25, z końcówkami do 
wspawania, z przekładnią mechaniczną 

2 szt. 

3 Rura stalowa DN300 (323,9x5,6mm) P235GH ok. 4mb 

4 
Króciec odpowietrzeniowy DN32 z zaworem kulowym DN32 PN25 z końcówką 
do wspawania i końcówką gwintowaną 

2 szt. 

5 Podejścia pod manometry z zaworami asekuracyjnymi DN15 2 szt. 

6 Manometr techniczny -25MPa 2 szt. 

7 Dennica stalowa DN300 (323,9x6,0) P235GH 2 szt. 

8 Pierścień uszczelniający gumowy DN300/500 2 szt. 

9 Pierścień uszczelniający gumowy DN300/450 2 szt. 

10 Zakończenie izolacji – końcówka termokurczliwa (End-Cap) DN300/500 2 szt. 

11 Zakończenie izolacji – końcówka termokurczliwa (End-Cap) DN300/450 2 szt. 

12 
Izolacja z wełny mineralnej o gr. 100mm z płaszczem z folii aluminiowej dla rury 
DN300 

ok. 4mb 

13 Izolacja zaworów DN300 pokrowcami termoizolacyjnymi 2 szt. 

14 Podpora zaworów kulowych DN300 (ślizgowa) 2 szt. 

15 Puszka połączeniowa IP-65 1 szt. 

16 Kabel połączeniowy instalacji alarmowej kable YKY 3x1,5mm2, L=3m 2 szt. 

Sieć ciepłownicza preizolowana 200/400/315 

Całkowita długość sieci 2xDN200 ( Zasilanie: DN200/400, Powrót: DN200/315)  

od pkt. Tr1 do pkt. NK – 71,4 m 

1 Rura preizolowana z alarmem DN200/400, L=12m 5 szt.  

2 Rura preizolowana z alarmem DN200/315, L=12m 5 szt.  

3 
Kolano preizolowane z alarmem DN200/400, 90º, L=1,0x1,0m, 

R=1,5d lub R=2,5d 
5 szt. 

4 
Kolano preizolowane z alarmem DN200/315, 90º, L=1,0x1,0m, 

R=1,5d lub R=2,5d 
5 szt. 

5 Kolano preizolowane z alarmem DN200/400, 40º, L=1,0x1,0m, R=2,5d 1 szt. 

6 Kolano preizolowane z alarmem DN200/315, 40º, L=1,0x1,0m, R=2,5d 1 szt. 

7 Zawór kulowy odcinający z odpowietrzeniem preizolowany DN200/400 1 szt. 

8 Zawór kulowy odcinający z odpowietrzeniem preizolowany DN200/315 1 szt. 
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9 Studnia betonowa DN1500mm, H=1,0m, z włazem DN800 żel. klasy D400. 1 kpl. 

10 
Złącze izolacyjne, mufa zgrzewana elektrycznie do izolacji pianką PUR 
z agregatu, DN200/400 

16 szt.  

11 
Złącze izolacyjne, mufa zgrzewana elektrycznie do izolacji pianką PUR 
z agregatu, DN200/315 

16 szt. 

12 Nasuwka końcowa DN200/400 1 szt. 

13 Nasuwka końcowa DN200/315 1 szt. 

14 Dennica stalowa DN200 2 szt. 

15 Poduszki kompensacyjne 1000x500x40mm 138 szt. 

16 Taśma ostrzegawcza 144 mb 

17 Rura osłonowa GRP DN600 (616x14mm), L=7m 2 szt. 

18 Manszety 600x400 2 szt. 

19 Manszety 600x315 2 szt. 

20 Płozy PEHD, Dz400, h=90mm 8 kpl. 

21 Płozy PEHD, Dz315, h=90mm 8 kpl. 
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C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

OBIEKT : 
Ograniczenie niskiej emisji poprze likwidację lokalnych węglowych źródeł 
ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w 
kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni. IU1_1. Budowa magistralnej sieci 
ciepłowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej - 
Etap I - Część 3 - PKP 

 

INWESTOR : 

 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia 

 

PROJEKTANT : 

 

mgr inż. Piotr Pajewski 

upr. Nr POM/0353/PBS/17 

do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych  

 

 

 

data, podpis:  ...................................................... 

 

 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA : 

 

 

Projmed Sp. z o.o. 

ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 póz. 
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1) Zakres i kolejność robót: 
• Geodezyjne wytyczenie obiektu 
• Przesadzenie / Wycinka / Zabezpieczenie zieleni 
• Wykonanie i zabezpieczenie wykopów 
• Ułożenie ciepłociągu 
• Wykonanie zasypki 
• Ułożenie taśmy ostrzegawczej 
• Zasypanie wykopów 
• Sprawdzenie drożności i ciągłości ciepłociągu 
• Likwidacja zabezpieczeń wykopów 
• Uporządkowanie terenu 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Jezdnia gruntowa ( okolice ul. Kościelnej), sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja kablowa. 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Kable teletechnicznme, niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, ruch pojazdów. 

4) Wskazanie zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych 
związanych z budową ciepłociągu zawartych w niniejszym opracowaniu: 

Wpadnięcie do wykopów, zasypanie w wyniku zawalenia się ścian wykopu, obsunięcie ziemi 
z krawędzi wykopu, poślizgnięcia się, spadanie na pracujących w wykopie brył ziemii, kamieni itp, 
maszyny i urządzenia używane podczas budowy ciepłociągu. 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić 
instruktaż pracowników poprzez wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegających niebezpieczeństwom. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami BHP. 

6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi 
robotami: 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i 
wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

• Teren robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. 

• Robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności, 
• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych napowietrznych linii energetycznych, 
• Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników w zakresie BHP, 
• Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją inwestycji, kierownik budowy 

zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem inwestora 
w celu określenia zagrożeń występujących podczas wykonywania robót, 

• Elektronarzędzia oraz maszyny wykorzystywane podczas winny spełniać wymagania 
obowiązujące norm i przepisów  
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D. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIE Z IZBY 
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