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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

   
   

„Wymiana stolarki drzwiowej”   
   
Kody CPV: 45000000-0 roboty budowlane  
                    45421000-4 roboty w zakresie stolarki  
                    45421130-4 instalowanie okien i drzwi 
 

    
   

Obiekt:  Mieszkania Komunalne w zasobach Miejskiego Zakładu    
                Budynków Komunalnych w Lesznie 
                

   
 

Zamawiający:  Miejski Zakład Budynków Komunalnych    
                                   ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno   

   
   

   

  Wykonawca specyfikacji:  Miejski zakład Budynków Komunalnych 
                                                                    ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno 
                                                                          
           Opracowanie: tech. bud. Zdzisław Loman,  
   
                                          

   

   
Data: czerwiec 2022r.   

   
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
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I.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i wymiana zużytej technicznie stolarki  budowlanej (drzwi 
drewniane) w budynkach mieszkalnych,  zarządzanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych 
w Lesznie. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
1) Wykucie starej stolarki drzwiowej, 
2) Montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, 
3) Wykonanie obróbek tynkarskich, 
4) Malowanie tynków ścian wokół wymienionej stolarki,  

II.  ZAKRES ROBÓT 
1. Wykonanie przez Wykonawcę pomiarów stolarki budowlanej na adresie, który to będzie       

podstawą do jej wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z najemcą wraz z jego montażem. 
2. Dostarczenie okien i drzwi balkonowych jako gotowego produktu na miejsce montażu. 
3. Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia 

wykładzin ściennych i innych materiałów. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki 
budowlanej wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu. 

4. Osadzenie drzwi przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej. 
Uzupełnienie pasów tynków na ościeżach wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną w kolorze 
białym, regulacja stolarki.  

5. Zdemontowaną stolarkę budowlaną i gruz usunąć z miejsca montażu na wysypisko a dowód z 
likwidacji przekazać osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania (rozliczenia) 
przedmiotu zamówienia. 

6. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie 
prowadzonych prac. 

7. Uzyskanie na piśmie od najemcy potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z 
zakresem. 

8. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby trzecie z 
winy wykonawcy ponosi on sam. 

 
UWAGA! 
NAJEMCA NIE JEST UPOWAŻNIONY DO ZMIANY ZAKRESU ROBÓT  

 
III.    DOKUMENTY SŁUŻĄCE DO WYCENY KOSZTÓW ZAMÓWIENIA 
        1.   Przedmiar robót wymiany stolarki drzwiowej.  
 
IV.   PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Przekazanie placu budowy nie dotyczy. Lokale mieszkalne są zamieszkałe przez najemców. Jedynym 
warunkiem wejścia na plac budowy (lokal mieszkalny) jest uzgodnienie terminu pomiaru stolarki oraz 
terminu montażu stolarki budowlanej Najemcy z Wykonawcą. 
Zamawiają na prośbę Wykonawcy wystawi zaświadczenie o świadczeniu usług budowlanych w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego. 
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V.  MATERIAŁY 
Wymiana stolarki budowlanej w istniejących otworach i z istniejącym podziałem. 
 
VI.   SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i 
odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu 
ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i 
najemcy.  
 
VII.  TRANSPORT 
Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za 
sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki 
budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio 
przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami. 
 
VIII.  KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, 
aprobat i certyfikatów ITB na przedmiot zamówienia wraz z okuciami i parapetami. 
Zakres kontroli obejmować będzie: 
a) zgodność z przedmiarem robót, 
b) jakość użytego materiału, 
c) jakość i trwałość wykonanych robót, 
d) sposób i jakość osadzenia stolarki, 
e) jakość wykonania obróbki i robót malarskich, 
f) posprzątanie miejsca montażu.  

 
Kontrolę jakości robót dokona osoba wyznaczona przez Zamawiającego z Działu Realizacji i Nadzoru 
Remontów mieszczącego się na ul. J. Dekana 10 w Lesznie.  Wykonawca jest zobowiązany na każde 
żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są 
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.  
IX.  ODBIÓR ROBÓT 
Strony postanawiają, że odbiory częściowe robót będą się odbywały każdorazowo po  zakończeniu 
robót w danym lokalu mieszkalnym. 
Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłosi na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu 
przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru częściowego. 
Uwaga: 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót na poszczególnych adresach sukcesywnie. 
 
X.  ROZLICZENIE ROBÓT  

 
Ponadto dostarczono Wykonawcy szkic (rysunek) poszczególnych  okien. 
Strony postanawiają, że rozliczenie wykonanych robót odbędzie się każdorazowo po zakończeniu 
prac na danym obiekcie.  
Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączać protokół odbioru robót w danym lokalu 
mieszkalnym. 
Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe i dowód  wywozu i 
utylizacji materiałów z rozbiórki. 
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Informacje o terenie budowy 
Teren budowy stanowią poszczególne lokale mieszkalne. 
Korektę adresów (brak dostępu do lokalu) może dokonać tylko Zamawiający (przedstawiciel 
zamawiającego),  
Wykonawca ma obowiązek każdorazowo zgłosić Zleceniodawcy brak dostępu do lokalu.  
Termin wykonania pomiaru stolarki oraz termin montażu wykonawca ustala z najemcą. Koszty 
organizacji placu budowy, ponosi Wykonawca.  
 
XI. WYCENA ROBÓT 
Zamawiający dostarczył Wykonawcy przedmiary robót. W tych przedmiarach Wykonawca wyceni 
wymianę okien wraz ze wszystkimi kosztami robót (koszty pośrednie, zysk, itp., podatek VAT). 

 
XII. Wykonawca przedmiot zamówienia wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami: Specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Polską Normą Budowlaną, Warunkami 
technicznymi i Prawem Budowlanym. 
 
 
XIII.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1409, ze zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 
690, ze zmianami), 

 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1, 
 Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020, 
 Szyby zespolone  PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02, 
 Świadectwo materiałów trudno palnych (okna) BN-87/8826-02, 
 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503, 
 Roboty tynkowe PN-70/B-10100 

 
 
 
 
Opracował: 
Zdzisław Loman 
 


