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1. KLASYFIKACJA ZADANIA WG SŁOWNIKA CPV 

Główny kod CPV: 

45000000-7 - Roboty budowlane 

Dodatkowe kod CPV:  

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
32552420-7 - Przemienniki częstotliwości 

 
 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie: „Wykonanie i montaż systemu sterowania pracą pomp i dmuchaw atrakcji 

wodnych w Aquaparku przy ul. Sportowej 10 w Kaliszu” polegało będzie na zaprojektowaniu                             

i wykonaniu systemu sterowania pracą pomp obiegowych stacji uzdatniania wody i atrakcji wodnych, 

w tym dostawy i montażu przemienników częstotliwości do wyżej wymienionych urządzeń.  

Zamówienie obejmuje:  

− wykonanie koncepcji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, która po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do wykonania projektu technicznego 

− wykonanie projektu technicznego, który będzie stanowił podstawę do wykonania prac 

objętych przedmiotowym zamówieniem; 

− uzyskanie niezbędnych decyzji i opinii; 

− wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie wraz z przeprowadzeniem wszystkich 

niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania obiektu po modernizacji; 

− przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu technicznego oraz osób obsługujących 

system w obiekcie.  

Dokumentacja projektowa wykonana w oparciu o PFU musi spełniać wymagania Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

Do zadań w ramach przedmiotu zamówienia należy ponadto: 

A) Przygotowanie wszelkich dokumentów do odbioru z dokumentacją powykonawczą włącznie. 

B) Pełnienie przez autorów dokumentacji projektowej nadzoru autorskiego przez cały okres 
prowadzenia robót budowlano – montażowych aż do końcowego odbioru oraz dopuszczeń 
obiektu do użytkowania.  

 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego uzyska 

poprawę efektywności energetycznej obiektu. Zadanie realizowane będzie w przestrzeni technicznej 

budynku głównego. Realizacja zadania nie spowoduje zmiany powierzchni użytkowej i kubatury 
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obiektu ani zmiany funkcjonalności żadnego z pomieszczeń. Nie będzie też miała wpływu na elementy 

konstrukcyjne budynku. Zadanie dotyczy wyłącznie przebudowy systemów zasilania i sterowania pomp 

i dmuchaw  atrakcji wodnych dla basenów wewnętrznych. Zamówienie obejmuje wykonanie szafy 

sterującej pracą tych urządzeń wraz z dedykowanym oprogramowaniem sterownika (regulacja 

wydajności, optymalizacja czasu pracy i inne funkcje zgodnie z opisem w dalszej części niniejszej 

dokumentacji), montaż systemu sterowania, montaż przemienników częstotliwości do wyżej 

wymienionych pomp oraz niezbędnego okablowania. W razie konieczności zadanie obejmuje w 

istniejących szafach zasilających pompy wymianę aparatów zabezpieczających obwody zasilania tych 

pomp na przystosowane do współpracy z napędami  przemiennikowymi. Zakres prac obejmuje również 

elementy do monitorowania i archiwizacji zużycia energii elektrycznej przez pompy. Zakres zadania 

obejmuje dodatkowo w okresie gwarancyjnym realizowane przez Wykonawcę czynności optymalizacji 

parametrów pracy systemu w oparciu o bieżące doświadczenia eksploatacyjne. 

 

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Czynności w ramach bieżącego zadania inwestycyjnego wykonane będą w sposób gwarantujący 

spełnianie wszystkich obowiązujących obecnie przepisów i wymagań, a w szczególności  wymagań 

wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (dz.u. 75, poz. 

690) z późniejszymi zmianami. 

Realizacja bieżącego zadania inwestycyjnego nie może w żadnym razie zmienić zastanej 

funkcjonalności obiektu oraz pogorszyć jego bezpieczeństwa, trwałości i żywotności.  

Transport materiałów i urządzeń oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych pomieszczeń obiektu.  

Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie stosowych zezwoleń na prowadzenie prac. 

Teren prac winien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób 

wygrodzenia obszaru prac należy uzgodnić z przedstawicielami zamawiającego. 

Materiały z robót rozbiórkowych, nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania (np. stare kable), 

oraz inne odpady należy wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie. 

Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych, materiały takie powinny być 

dowożone na bieżąco, w ilości nieprzekraczającej dziennego zużycia. 

Uszkodzone nawierzchnie terenu oraz inne elementy budowlane (ściany, elementy okładzin 

ceramicznych, sufity, posadzki, itp.) w razie ich zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być 

doprowadzone do stanu pierwotnego.  

Realizacja robót budowlanych musi się odbywać w okresie ustalonym z Zamawiającym.  

W ramach realizacji inwestycji należy wykonać również wszystkie konieczne prace projektowe oraz 

roboty obejmujące: 

− Roboty branży budowlanej, związane z zabezpieczaniem placu budowy, a w szczególności tych 
elementów i pomieszczeń, które mają pozostać w stanie nienaruszonym, oraz wszystkie inne 
roboty budowlane, umożliwiające prowadzenie instalacji będących przedmiotem zamówienia 
(wykonanie otworów, obróbka otworów po wykonaniu instalacji, zabudowa instalacji                                         
w pomieszczeniach użytkowych, itp.). 

− Uruchomienie i/lub wyregulowanie zamontowanych urządzeń i systemów. 
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− Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, obejmującej również instrukcje obsługi 
zamontowanych urządzeń i systemów oraz zalecenia eksploatacyjne w formie elektronicznej oraz 
papierowej.   

− Przeprowadzenie szkolenia pracowników Użytkownika.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w programie funkcjonalno-

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.                     

W takim wypadku ryzyko wzrostu kosztów wynikające ze zmiany zakresu ponosi Wykonawca, chyba że 

po podpisaniu umowy zmiany zostaną wprowadzone przez Zamawiającego.  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE ZADANIA INWESTYCYJNEGO, CEL I 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z JEGO REALIZACJI  

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów zużycia energii 

elektrycznej w obiekcie przy założeniu nie pogorszenia funkcjonalności modernizowanych instalacji                       

i urządzeń.   

Pompy oraz dmuchawy atrakcji wodnych wyposażone będą w przemienniki częstotliwości oraz                            

w system sterowania umożliwiający dopasowanie czasu pracy i wydajności tych urządzeń do bieżących 

potrzeb i w ten sposób redukcji zużycia energii elektrycznej.  

Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy uzyskanie efektu redukcji kosztów zużycia energii 

elektrycznej przez pompy i dmuchawy o minimum 20% w stosunku do zużycia przed wykonaniem 

przedmiotowego zadania. Okres kontrolny będzie obejmował pierwszy miesiąc eksploatacji.  

Nowoprojektowane urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego 

poziomu emisji dźwięku do przestrzeni użytkowych.  

Zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres ich użytkowania jak dla obiektu 

nowo wznoszonego.  

W dokumentacji powykonawczej wykonawca określi wymagania eksploatacyjne zapewniające 

poprawne, bezusterkowe i energooszczędne funkcjonowanie wykonanych instalacji oraz warunkujące 

świadczenia gwarancyjne. 

 

2.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE ZADANIA INWESTYCYJNEGO  

Sterowanie pracą wszystkich pomp i dmuchaw atrakcji wodnych odbywać się będzie za pomocą 

przemienników częstotliwości, zarządzanych przez nowy, centralny system sterowania, komunikujący 

się z przemiennikami częstotliwości za pośrednictwem protokołu ModBUS lub CAN.  

Nowy system sterowania powinien umożliwić podgląd parametrów pracy pomp, zmianę nastaw oraz 

załączenie i wyłączenie pomp zarówno z poziomu pulpitu panelu operatorskiego jak i za pomocą 

urządzeń mobilnych (smartfon, Iphone, tablet) za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi.  

Nowy system sterowania powinien umożliwić monitorowanie oraz archiwizację zużycia energii 

elektrycznej przez wszystkie pompy.  
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Nowy system sterowania powinien umożliwiać w przyszłości rozbudowę o funkcje sterowania 

procesem uzdatniania wody basenowej. 

 

2.5.1. MONTAŻ PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI DO POMP I DMUCHAW ATRAKCJI 

WODNYCH  

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy zamontować przemienniki częstotliwości 

do pomp i dmuchaw atrakcji wodnych. Przemienniki powinny umożliwić płynną regulację wydajności 

wody i powietrza a w konsekwencji optymalizację mocy elektrycznej zużywanej przez te urządzenia.  

Moc przemienników częstotliwości powinna być dostosowana do mocy silników. Należy zastosować 

przemienniki częstotliwości o klasie ochronności obudowy nie niższej, niż IP66.  

 

2.5.2. WYKONANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRACĄ POMP ATRAKCJI WODNYCH  

Załączanie atrakcji wodnych powinno odbywać się w sposób automatyczny według 

zaprogramowanego przez Użytkownika harmonogramu z możliwością ręcznego załączenia / 

wyłączenia każdej z pomp z poziomu panelu operatorskiego, urządzeń mobilnych lub pilota. 

 

Szczegóły zamówienia  

1. Wykonanie koncepcji projektowej zadania modernizacyjnego, zawierającej opis proponowanych 
rozwiązań.  

2. Wykonanie szafy sterującej pracą atrakcji wodnych wraz z oprogramowaniem dedykowanym do 
sterowania pracą pomp i dmuchaw zgodnie z wymaganiami przetargu. 

3. Montaż na stelażach lub ścianach przemienników częstotliwości oddzielnie dla każdej pompy. 
4. Montaż szafy sterującej pracą atrakcji wodnych. 
5. Wykonanie okablowania zasilającego przemienniki częstotliwości oraz silniki pomp 
6. Wykonanie okablowania sterującego pomiędzy szafą sterującą a przemiennikami częstotliwości 
7. Przebudowa szaf zasilających pompy atrakcji wodnych w sposób umożliwiający ciągłe zasilenie 

przemienników częstotliwości współpracujących z tymi pompami.  
8. Montaż punktów dostępu WiFi (access point) na obszarze hali basenowej podłączonych do szafy 

sterującej i umożliwiających zdalną obsługę systemu za pomocą urządzeń mobilnych.  
9. Montaż elementów komunikacji umożliwiających obsługę atrakcji wodnych z poziomu plaży za 

pomocą pilota lub urządzenia mobilnego wraz z dedykowanym oprogramowaniem. 
10. Uruchomienie zamontowanych urządzeń i instalacji, wyregulowanie wydajności pomp, szkolenie 

pracowników Zamawiającego 
11. Przekazanie instrukcji obsługi wraz z dokumentacją projektową w formie elektronicznej oraz 

papierowej. 

 

2.6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie ma na celu poprawę właściwości użytkowych systemów uzdatniania wody oraz atrakcji 

wodnych oraz redukcję zużycia energii elektrycznej przez pompy o minimum 20%. Niespełnienie tego 

warunku traktowane będzie jak wada fizyczna z zobowiązaniem usunięcia w okresie gwarancyjnym 

przez Wykonawcę lub przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.   
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2.6.1. ROBOTY BUDOWLANE  

W ramach robót budowlanych należy wykonać wszystkie prace związane z odpowiednim 

zabezpieczaniem placu budowy, a następnie po wykonaniu zadania uporządkowaniem placu budowy. 

Ponadto należy wykonać konieczne roboty związane z montażem nowych instalacji będących 

przedmiotem zamówienia, a w szczególności otwory w przegrodach budowlanych, obróbki tych 

otworów po wykonaniu przedmiotowych instalacji, zabudowy tych instalacji w pomieszczeniach 

użytkowych, stelaże i korytka kablowe na potrzeby tych instalacji, itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wykonania wszelkich 

czynności na obiekcie (terenie budowy).  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zlecenia, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 

2.6.2. WYMAGANIA DLA SYSTEMU STEROWANIA 

Zamontowany system sterowania pracą pomp i dmuchaw realizował będzie następujące 

funkcjonalności: 

− Załączanie i wyłączanie pomp atrakcji wodnych 

− Zadawanie częstotliwości pracy pomp zależnie od trybu pracy każdej z pomp 

− Wizualizacja pracy każdej z pomp (potwierdzenie załączenia, częstotliwość zadana i 

realizowana, alarm, moc pobierana z sieci) z możliwością zmiany nastaw z poziomu 

dotykowego panelu sterującego o przekątnej ekranu minimum 7” z funkcją wielodotykuw 

pomieszczeniu ratowników.   

− Dostęp zdalny z poziomu komputera klasy PC (oparty na systemie Windows 8 lub wyższy), 

smartfonów (z systemami Android i IOS) zarówno w sieci wewnętrznej jak i z poziomu 

Internetu (zakres przedmiotowego zadania nie obejmuje doprowadzenia do centrali kabla 

komunikacji cyfrowej). 

− Archiwizacja parametrów pracy każdej z pomp w postaci wykresów na minimum 1 miesiąc 

wstecz, z możliwością obsługi wykresów z wykorzystaniem funkcji wielodotyku (zmiana 

skali, przesuwanie po osi czasu).  

− Archiwizacja zużycia energii elektrycznej niezależnie dla każdej z pomp. 

− Możliwość generowania raportów zużycia energii elektrycznej w rozliczeniu miesięcznym 

lub rocznym w formacie arkusza Excel lub innym obsługiwanym przez oprogramowanie z 

pakietu Microsoft Office.  

− Prowadzenie automatycznego dziennika (historii) stanów alarmowych i awarii. 

− Możliwość tworzenia kont dla użytkowników, którym będzie można przypisywać różne 

uprawnienia w zależności od zapotrzebowania (do ustalenia z Zamawiającym).   

− Możliwość rozbudowy systemu o wszystkie niezbędne parametry związane z technologią 

wody basenowej. 

 

2.6.3. WYMAGANIA DLA PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI  

Lokalizacja przemienników częstotliwości w pomieszczeniach technicznych pływalni (wilgotne 

powietrze zawierające związki chloru) oraz specyfika obsługiwanych instalacji wymagają zastosowania 

przemienników o następujących właściwościach lub lepszych: 
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− wbudowany filtr EMC kategorii C1 (zgodnie z EN61800-3:2004) 

− komunikacja CAN OPEN, MODBUS RTU 

− wbudowany tranzystor hamowania 

− przeciążalność 150% przez 60s 

− obudowa IP66  

− wentylator chłodzący umieszczony wewnątrz obudowy, od zewnątrz przemiennik 

chłodzony pasywnie 

− lakierowane płytki PCB i radiator 

− dwa wejścia analogowe  

− wbudowany zasilacz 24V/100 mA z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym (możliwość 

zasilania czujników i przetworników) 

− możliwość pracy w trybie wektorowym i skalarnym  

− możliwość zasilania silników AC i BLDC  

− darmowe narzędzie do programowania i analizy pracy przemiennika 

 

2.6.4. INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO REALIZACJI PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  

 

W okresie trwania budowy wykonawca będzie zobowiązany do: 

− Utrzymywania terenu budowy w należytym porządku. 

− Segregacji gruzu i materiałów z demontażu i składowania w wyznaczonym przez 
zamawiającego miejscu do czasu ich wywozu. 

− Zabezpieczenia terenu budowy oraz innych pomieszczeń przed wpływem prowadzonych robót 
(drgania, hałas, zanieczyszczenia). 

− Zachowania środków ostrożności i zabezpieczenia terenu prac przed dostępem dzieci. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie realizacji robót. Elementy z 

demontażu takie jak gruz stanowią własność wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich stosowne 

zagospodarowanie, w zgodzie z obowiązującym przepisami. Zamawiający nie będzie z tego tytułu 

ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonawcy nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania wykonanych prac zamawiającemu. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli zamawiającego będą 

poddane w szczególności: 

1. Rozwiązania projektowane zawarte w dokumentacji projektowej. 

2. Stosowane materiałów i urządzeń w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami, 
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3. Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami i 
specyfikacjami technicznymi. 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

Stosując się do powyższych wymagań wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I. Porażeniem prądem 

II. Zanieczyszczeniem placu oraz budynków 

III. Możliwością powstania pożaru. 

 

2.6.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I HARMONOGRAM ROBÓT  

Dokumentacja projektowa obejmować będzie wszystkie elementy przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. Wykonawca w sporządzi koncepcję projektową proponowanych rozwiązań. 

Koncepcja, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do 

sporządzenia projektu technicznego.   

Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację projektu co do przyjętych 

szczegółowych rozwiązań. Na jego podstawie Wykonawca powinien uzyskać wszystkie pozwolenia                       

i uzgodnienia niezbędne do realizacji robót budowlanych, jeżeli ich zakres będzie tego wymagał. 

Harmonogram przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych akceptacji                   

i pozwoleń będzie szczegółowo określony w Umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego, który 

będzie przedstawiony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym.     

Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do przedstawienia analizy ekonomicznej 

projektowanej instalacji, która powinna zawierać symulację sumarycznego zużycia ciepła i energii 

elektrycznej w rozliczeniu rocznym w oparciu o dane typowego roku meteorologicznego oraz 

algorytmy działania oferowanej automatyki.  

Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz                        

w wersji elektronicznej na uzgodnionym z Zamawiającym nośniku informacji.  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca musi przedstawić do zatwierdzenia 

harmonogram prac. 

 

2.6.6. ODBIORY I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− Odbiór koncepcji 

− Odbiór dokumentacji projektowej, 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− Odbiory częściowe 



10 
 

− Odbiór dokumentacji powykonawczej (1 egz.) 

− Odbiór końcowy, 

− Odbiór po okresie gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 

− Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

− Dodatkową dokumentację projektową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− Dokumentację powykonawczą rysunkową, 

− Protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń, 

− Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z podaniem miejsc ich wbudowania, 

− Aprobaty techniczne, 

− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów z podaniem miejsc ich wbudowania, 

− Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

− Zestawienie wykonanych robót potwierdzone przez kierownika robót, 

− Instrukcje obsługi, zawierające m.in. Instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi i konserwacji 
instalacji, sprzętu i urządzeń, zakres i częstotliwość ich przeglądów, karty techniczne i DTR-ki 
urządzeń, listy dostawców i serwisantów wraz z adresami i telefonami kontaktowymi, 

− Schematy technologiczne,  

− Inne dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, zamawiającego i organy kontrolujące.  

 

Wszystkie materiały, uzgodnienia i decyzje Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem. 

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, (jeśli takich nie ma to przepisów obowiązujących w unii europejskiej). Wykonawca 

przedstawi na wezwanie zamawiającego odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych. 

Należy przewidzieć, że wszelkie prace związane z możliwością wystąpienia braków w przesyłaniu 

mediów do funkcjonujących obszarów budynku należy prowadzić w miarę możliwości w czasie wolnym 

od zajęć na obiekcie.  

Na potrzeby realizacji inwestycji przeznacza się pomieszczenia podbasenia i wentylatorni a także teren 

przy budynku, jako plac do składowania materiałów z dojazdem. Ze względu na wykonywanie prac 

podczas bieżącej eksploatacji obiektu okres składowania oraz charakter składowanych materiałów 

będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. Transport i składowanie materiałów nie może w 

żaden sposób zagrażać bezpieczeństwu klientów i pracowników obiektu.  

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do dysponowania nieruchomością. 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające mu na realizację 

przedmiotowych robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania Ustawy Prawo 

Budowlane (Tekst jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 682 t.j. ze zm) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich 

Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U.  2023.t.j. 1605 ze zm.). 

Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności wyników niezbędnych badań i 

ekspertyz. 

Przedstawione w PFU parametry chłodnicze przedmiotowych urządzeń są tylko materiałem 

wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań 

wchodzących w skład kontraktu.  

Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest odbyć wizytację terenu budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych 

do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 

zasadnicze, tymczasowe i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych 

jak i przygotowania projektu do uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń. 

Wykonawca przeszkoli personel zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych przez siebie 

urządzeń. 

 

3.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 t.j. ze zm)); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389); 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 
1570); 

 

3.3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI 

1. Projekty instalacji elektrycznej pomp i dmuchaw atrakcji wodnych. 

 

 

 
 
 


