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Oswiadczenie:

W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane Art. 20, ust. 4
oswiadczam, ze projekt robét budowlanych zwigzanych z remontem budynku biurowego
Nadlesnictwa w Czarnej Biatlostockiej zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Branza: Funkcja: Imie i Nazwisko Podpis:

Architektura: Projektant: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do
projektowania bez ograniczerr KPOKK IA 51/2008

BIALYSTOK 23.08.2023
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

* Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem

* Opis przedmiotu zamodwienia — zatgcznik nr 1 do umowy

* Pomiary inwentaryzacyjne

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75/2002 poz.690)

Biuro projektowe: ENERGOPROJEKTY SP.Z O.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

Nazwa inwestycji: Remont budynku biurowego Nadlesnictwa w Czarnej Biatostockiej

Adres inwestycji: Budynek biurowy Nadle$nictwa
dz. nr ewid. 159/20 Czarna Biatostocka
Obreb 0044 Czarna Biatostocka

Inwestor: Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo w Czarnej Biatostockiej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA — ogolny spis planowanych zamierzen.
Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy Nadlesnictwa potozony w Czarnej Biatostockiej dz. nr

ewid. 159//20.

Zakres opracowania zgodnie z czescig rysunkowa:
- Demontaze:
- demontaz parapetéw
- demontaz posadzki
- demontaz oktadzin z glazury (Sciany, podtoga) w kuchni

- demontaz istniejgcych opraw oswietlenia sufitowego
- demontaz przeszklenia w $cianie

- demontaz podtdg oraz wymiana na ptytki gresowe antyposlizgowe
- demontaz podestu w sali konferencyjne;j
- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

- demontaz i montaz instalacji odgromowej,

- Prace remontowe i elementy nowo projektowane:

- czyszczenie mechaniczne i ponowne dwukrotne odmalowanie schodéw w tym poreczy;

- przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkéw pod wykonanie nowych posadzek
- naprawa istniejgcych tynkéw wewnetrznych oraz zewnetrznych (cementowo - wapienne kat. I,

szpachlowane) na remontowanym obszarze

- malowanie scian farbami akrylowymi, zmywalnymi na kolor jasny do uzyskania jednolitej powtoki
bez przeswitow;

- montaz opraw elektrycznych

- montaz gtosnikéw na stupach wraz z instalacjg elektryczng

-montaz elementéw dekoracyjnych na sciany wewnetrzne ( sztuczny mech, lamele)

-zabudowanie projektowanego zaplecza
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-zamurowanie przeszklenia w $cianie;
-umiejscowienie gniazdek elektrycznych w podtodze pod stotami ( sala konferencyjna);

-zamontowanie rolet okiennych wewnetrznych w petnej automatyce ;
-dostawa i rozstawienie zgodnie ze wskazaniem zamawiajgcego szafek oraz wieszakow;

3. STAN ISTNIEJACY/ DANE OGOLNE

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony.
Budynek aktualnie jest uzytkowany jako biurowy. Elewacje sg pokryte tynkiem w kolorze jasnobezowym.
Konstrukcje gtéwng budynku stanowig $ciany murowane. Sciany istniejgce zewn. oraz wewnetrzne nosne
z odpowiednia izolacjg termiczng i akustyczna.

Nad parterem istniejgcy strop zelbetowy, wylewany. W poziomie wszystkich stropdw na $cianach nosnych
wience zelbetowe wylewane. Stupy i podciggi wykonane z Zelbetu, wlewane. Nadproza okienne w
Scianach zewnetrznych zelbetowe prefabrykowane. Nadproza drzwiowe i nad przejsciami sg wylewane.
Schody sg zrobione w konstrukcji policzkowej — stalowej z drewnianymi biegami i spocznikiem. Konstrukcje
dachu stanowi wiezba dachowa drewniana w stanie dobrym ( poza opracowaniem) dach dwuspadowy o
kacie nachylenia ok. 35° pokryty jest blachodachéwkg w kolorze czerwonych/ceglanym.

Ogolny stan techniczny budynku jest zadowlajgcy, Elementy konstrukcyjne oraz wyposazenia sg rowniez
zadowalajgce. Budynek jest suchy, niezawilgocony.

W ramach projektowanego zadania kubatura i powierzchnia zabudowy budynku nie ulegng zmianie.

4. DANE LICZBOWE

POW. POMIESZCZEN PRZED 294,4 m?
REMONTEM

KUBATURA PRZED 1143,7 m?
REMONTEM

POW. POMIESZCZEN 2944 m?
PO REMONCIE

KUBATURA PO 1143,7 m®
REMONCIE

5.PROGRAM | PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

Przedmiotowe pomieszczenia zachowujg swoje dotychczasowe przeznaczenie.
Planowane prace majg podwyzszy¢ standard wykonczenia opracowywanych pomieszczen.

WYKAZ POMIESZCZEN W BUDYNKU:

PARTER
Pom. objete opracowaniem:

Wiatrotap — 16,9 m?

Hol — 14,25 m?
Hol — 18,24 m?
Biuro — 11,7 m?
Wc — 3,14 m?
Wc — 2,69 m?

Sala konferencyjna — 75,81 m?
Kuchnia — 4,61 m?

Razem: 147,34 m?

PIETRO 1

Pom. objete opracowaniem:
Hol — 5,4 m?

Archiwum — 28,64m?

Razem: 34,04 m?
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Pomieszczenia poza opracowaniem z wyjatkiem dot. stolarki:

0.4 Biuro (tylko wymiana stolarki drzwiowej przylegajacej do korytarza oraz wymiana stolarki okiennej)
0.5 wc (tylko wymiana stolarki drzwiowej przylegajgcej do korytarza)

0.6 wc (tylko wymiana stolarki drzwiowej przylegajgcej do korytarza)

1.3 pomieszczenie gospodarcze (tylko wymiana wymiana stolarki okiennej)

Zaplanowano wymiane stolarki zewnetrznej na drewniang w kolorze jasny dab w catym budynku
6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma i funkcja obiektu budowlanego pozostaje bez zmian funkcjonalnych.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Projektowane prace budowlane nie ingerujg w istniejacy uktad konstrukcyjny budynku

7.1 Wiatrotap

ROBOTY DEMONTAZOWE

Elementy do statego demontazu:

- brak

Elementy do tymczasowego demontazu:
- brak

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
-oczyszczenie wszystkich powierzchni biegu i poreczy z substancji ostabiajgcych przyczepnos¢ do podtoza
(pyty, zabrudzenia, itp.) metodg mechaniczng

ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
Roboty zewnetrzne

Brak robot zewnetrznych.

Roboty wewnetrzne:

- wymalowania dwukrotnie biegéw schodéw w tym poreczy
- zmiana posadzki na gres drewnopodobny antyposlizgowy
- stolarka drzwiowa wewnetrzna ptytowa w kolorze biatym;

7.2 Hol 1

ROBOTY DEMONTAZOWE
Elementy do statego demontazu:
- stolarka okienna i drzwiowa
-posadzka

-elementy drewniane na $cianach

Elementy do tymczasowego demontazu:
- brak

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- zabezpieczenie istniejgcych elementéw wnetrza nie poddanych remontowi wg oznaczen na rysunkach

- przygotowanie Scian wewnetrznych pomieszczenia pokrytych tynkiem, jako jednej rownej ptaszczyzny.

- usuniecie z powierzchni $cian wewnetrznych pomieszczenia istniejgcych powtok malarskich
-oczyszczenie wszystkich powierzchni biegu i poreczy z substancji ostabiajgcych przyczepno$¢ do podtoza
(pyly, zabrudzenia, itp.) metodg mechaniczng

- dokonanie naprawy tynkéw Scian wewnetrznych oraz zrekonstruowanie tynkéw w miejscach znacznych
ubytkéw

ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
Roboty zewnetrzne

Brak robot zewnetrznych.
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Roboty wewnetrzne:

-malowanie $cian do wysokosci powtarzajgcej stan obecny- kolor farby uzgodni¢ z Zamawiajgcym wg
wzornika NCS | farba olejna| farba akrylowa odpornos$¢ na szorowanie na mokro - Rodzaj 1 | Odpornos¢
na szorowanie - Klasa 1| Malowanie dwukrotne | Wszystkie malowane powierzchnie nalezy zagruntowaé

7.3 Hol 2

ROBOTY DEMONTAZOWE

Elementy do statego demontazu:

- stolarka okienna i drzwiowa

-posadzka

-elementy drewniane na $cianach
Elementy do tymczasowego demontazu:
- brak

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- zabezpieczenie istniejgcych elementéw wnetrza nie poddanych remontowi wg oznaczen na rysunkach

- przygotowanie $cian wewnetrznych pomieszczenia pokrytych tynkiem, jako jednej rownej ptaszczyzny.
- usuniecie z powierzchni $cian wewnetrznych pomieszczenia istniejgcych powtok malarskich

-oczyszczenie wszystkich powierzchni z substancji ostabiajgcych przyczepnos¢ do podioza (pyty,
zabrudzenia, itp.) metodg mechaniczng

- dokonanie naprawy tynkéw $cian wewnetrznych oraz zrekonstruowanie tynkéw w miejscach znacznych
ubytkéw

ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
Roboty zewnetrzne

Brak robot zewnetrznych.

Roboty wewnetrzne:

-malowanie scian do wysokosci powtarzajgcej stan obecny- kolor farby uzgodni¢ z Zamawiajgcym wg
wzornika NCS | farba olejna lub farba akrylowa odporno$¢ na szorowanie na mokro - Rodzaj 1 |
Odpornos¢ na szorowanie - Klasa 1| Malowanie dwukrotne | Wszystkie malowane powierzchnie nalezy
oczysci¢ ze starych powlok i zagruntowac gruntem uniwersalnym

7.4 Sala konferencyjna

ROBOTY DEMONTAZOWE

Elementy do statego demontazu:

- oprawy elektryczne (wigczniki Swiatta, gniazdka)

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej oraz drzwiowej

- demontaz istniejgcych opraw oswietlenia sufitowego

- demontaz przeszklenia w $cianie

-rozbiérka podtég oraz wymiana na ptytki gresowe antyposlizgowe

-demontaz podestu

Elementy do tymczasowego demontazu:

- projektor sufitowy

-ekran

Elementy do wyniesienia na czas prac , do ponownego wstawienia: umeblowanie

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- oczyszczenie wszystkich powierzchni Scian oraz posadzek wraz z naprawg ew. ubytkdw z substancji

ostabiajgcych przyczepnos¢ do podioza (pyly, zabrudzenia, itp.) w miejscu projektowanych prac
budowlanych metodg mechaniczng
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ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
Roboty zewnetrzne

Brak robot zewnetrznych.

Roboty wewnetrzne:

-malowanie $cian, kolor farby uzgodni¢ z Zamawiajacym wg wzornika NCS | farba matowa | odpornos¢ na
szorowanie na mokro - Rodzaj 1 | Odpornos$¢ na szorowanie - Klasa 1| Malowanie dwukrotne | Wszystkie
malowane powierzchnie nalezy zagruntowaé

- przed utozeniem nowej posadzki nalezy przygotowac ( oczysci¢) odpowiednio poditoze i sprawdzi¢ jej
poziom, w razie jego braku nalezy wyla¢ posadzke samopoziomujgcg gruntujgc istniejgce poditoze
preparatem zwigkszajgcym przyczepnosc ;

- montaz projektowanych opraw elektrycznych

- montaz gtosnikéw na stupach wraz z instalacjg elektryczng
-montaz elementéw dekoracyjnych na $ciany wewnetrzne (mech, lamele)

-zabudowanie projektowanego zaplecza

-zamurowanie przeszklenia w $cianie

-umiejscowienie gniazdek elektrycznych pod stotami
-zamontowanie rolet okiennych, wewnetrznych w petnej automatyce

7.5 Kuchnia

ROBOTY DEMONTAZOWE
Elementy do statego demontazu:
- stolarka okienna i drzwiowa
-posadzka

Elementy do tymczasowego demontazu:
- brak

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- zabezpieczenie istniejgcych elementéw wnetrza nie poddanych remontowi wg oznaczen na rysunkach

- przygotowanie $cian wewnetrznych pomieszczenia pokrytych tynkiem, jako jednej rownej ptaszczyzny.
- usuniecie z powierzchni $cian wewnetrznych pomieszczenia istniejgcych powtok malarskich

-oczyszczenie wszystkich powierzchni z substancji ostabiajgcych przyczepnos¢ do podioza (pyty,
zabrudzenia, itp.) metodg mechaniczng

- dokonanie naprawy tynkéw $cian wewnetrznych oraz zrekonstruowanie tynkéw w miejscach znacznych
ubytkéw

ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
Roboty zewnetrzne

Brak robot zewnetrznych.

Roboty wewnetrzne:

-malowanie scian do wysokosci powtarzajgcej stan obecny- kolor farby uzgodni¢ z Zamawiajgcym wg
wzornika NCS | farba olejna| odporno$¢ na szorowanie na mokro - Rodzaj 1 | Odpornos¢ na szorowanie -
Klasa 1| Malowanie dwukrotne | Wszystkie malowane powierzchnie nalezy zagruntowac

Umeblowanie:

Rodzaj nowego umeblowania w tym kolorystyka oraz grubosci ptyt wykonawca ustali indywidualnie z
inwestorem.

7.6 Hol 3

ROBOTY DEMONTAZOWE
Elementy do statego demontazu:
- stolarka okienna i drzwiowa
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-instalacja elektryczna
Elementy do tymczasowego demontazu:
- brak

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- zabezpieczenie istniejgcych elementéw wnetrza nie poddanych remontowi wg oznaczen na rysunkach
- przygotowanie scian wewnetrznych pomieszczenia pokrytych tynkiem, jako jednej rownej ptaszczyzny.
- usuniecie z powierzchni Scian wewnetrznych pomieszczenia istniejacych powtok malarskich

-oczyszczenie wszystkich powierzchni z substancji ostabiajgcych przyczepno$é do podioza (pyly,
zabrudzenia, itp.) metodg mechaniczng

- dokonanie naprawy tynkéw $cian wewnetrznych oraz zrekonstruowanie tynkdw w miejscach znacznych
ubytkéw

ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
Roboty zewnetrzne

Brak robot zewnetrznych.

Roboty wewnetrzne:

-malowanie $cian do wysokosci powtarzajgcej stan obecny- kolor farby uzgodni¢ z Zamawiajgcym wg
wzornika NCS | farba olejna matowalfarba akrylowa odporno$¢ na szorowanie na mokro - Rodzaj 1 |
Odpornos¢ na szorowanie - Klasa 1| Malowanie dwukrotne | Wszystkie malowane powierzchnie nalezy
zagruntowac

- montaz projektowanych opraw elektrycznych

-montaz nowo projektowanych drzwi antywtamaniowych do pomieszczenia

7.7 Archiwum

ROBOTY DEMONTAZOWE

Elementy do statego demontazu:

- stolarka okienna i drzwiowa

-instalacja elektryczna

Elementy do tymczasowego demontazu:
- brak

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- zabezpieczenie istniejgcych elementéw wnetrza nie poddanych remontowi wg oznaczen na rysunkach

- przygotowanie Scian wewnetrznych pomieszczenia pokrytych tynkiem, jako jednej rownej ptaszczyzny.
- usuniecie z powierzchni $cian wewnetrznych pomieszczenia istniejgcych powtok malarskich

-oczyszczenie wszystkich powierzchni z substancji ostabiajgcych przyczepnosé do podioza (pyly,
zabrudzenia, itp.) metodg mechaniczng

- dokonanie naprawy tynkéw $cian wewnetrznych oraz zrekonstruowanie tynkéw w miejscach znacznych
ubytkéw

ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
Roboty zewnetrzne

Brak robot zewnetrznych.

Roboty wewnetrzne:

-malowanie $cian do wysokosci powtarzajgcej stan obecny- kolor farby uzgodni¢ z Zamawiajgcym wg
wzornika NCS | farba olejna| odporno$¢ na szorowanie na mokro - Rodzaj 1 | Odpornos¢ na szorowanie -
Klasa 1| Malowanie dwukrotne | Wszystkie malowane powierzchnie nalezy zagruntowac

- montaz projektowanych opraw elektrycznych

-montaz nowo projektowanych drzwi antywtamaniowych o klasie RC4 do pomieszczenia archiwum

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z uwagi na charakter projektowanych prac wewnatrz i na zewnatrz budynku nie ma konieczno$ci
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki. Sporzgdzono projekt wymiany kostki chodnikowej,
nawierzchni pochylni oraz wykonanie opaski z kostki wokét budynku na nowg kostke betonowa typu
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polbruk gr. 8 cm. z nowymi obrzezami ukfadanej na podbudowie gr. min 30 cm z piasku z ubitego
warstwami

9. ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE | UTWARDZENIA TERENU

Rozbiodrka istniejgcych utwardzeh wokét budynku oraz ich wymiana na na nowg kostke betonowg typu
polbruk gr. 8 cm z nowymi obrzezami uktadanej na podbudowie gr. min 30 cm z piasku z ubitego
warstwami

10. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek nie jest usytuowany na obszarze ochrony konserwatorskiej .

11. WPLYW ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NA SRODOWISKO
Projektowane prace budowlane nie majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

12. INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren dziatki objetej opracowaniem lezg poza obszarem oddziatywania goérniczego.
13. WYPOSAZENIE BUDYNKU W _INSTALACJE

INSTALACJE WODOCIAGOWE - bez zmian

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ — bez zmian

INSTALACJA C.O. — bez zmian

WENTYLACJA — bez zmian

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - projektuje sie podtgczenie do istniejgcej instalacji elektrycznej
wewnetrznej - zgodnie z projektem branzowym elektryki;

INSTALACJA ODGROMOWA - do zdemontowania i ponownego zamontowania

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA — bez zmian
INSTALACJA TELETECHNICZNA — bez zmian

14. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zapewnia dostep dla osdb niepetnosprawnych. Zaprojektowano budowe pochylni przy wejsciu do
sali konferencyjnej oraz barierke ze stali nierdzewne;.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na istniejgcy stan ochrony przeciwpozarowej budynku.
Nie zmieniajg uwarunkowan ochrony przeciwpozarowe;.

16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Emisja zanieczyszczen gazowych

Projektowane prace nie majg wptywu na emisje zanieczyszczen gazowych.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Istniejgcy pojemnik na odpady state — jak dotychczas

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Projektowane prace remontowe nie majg wplywu na emisje hatasu, wibracji i promieniowania.
Brak szkodliwych emisji hatasu, wibracji i promieniowania — funkcja nieucigzliwa — jak dotychczas.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe i wode

Planowana inwestycja nie ma wplywu na drzewostan (brak kolidujgcego z budynkiem istniejgcego
drzewostanu), glebe i wode (nie zmienia sie kierunku sptywu woéd opadowych, brak szkodliwego
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oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne), a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajg wptyw obiektu na zdrowie ludzi i sg zgodne z przepisami sanitarnymi, pozarowymi
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy — jak dotychczas.

17. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Nie ulegajg zmianie

Uwagi koncowe

1.0proécz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone
na poszczegoélnych rysunkach w czesci graficznej opracowania.

2.Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu nalezy zgtaszac i wyjasnia¢ z zespotem
autorskim ENERGOPROJEKTY SP.Z 0.0, ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok, tel. 85 667 29 23 lub
606 205 923

3.Ze wszystkimi sprawami dotyczgcymi wyjasnien lub uzupetnien nalezy zwraca¢ sie do
biura autorskiego przed podjeciem czynnosci na budowie.

4 Wszystkie roboty remontowo-renowacyjne nalezy prowadzi¢ i wykonywaé zgodnie ze
~Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét”, kartami technicznymi wyrobow oraz
atestami dostarczonymi przez producenta.

5.W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia prac remontowych koniecznosci wykonania
dodatkowych, nieprzewidzianych robét — nalezy kontaktowac sie z Pracownig Projektowa.

6.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i instrukcja, a takze posiadaé wszystkie niezbedne i wymagane swiadectwa,
aprobaty i dopuszczenie do stosowania na obszarze RP.

7.Wszelkie roboty budowlane bedg przeprowadzane na czynnym obiekcie

UWAGA: Nalezy stosowaé materialy budowlane posiadajace atest oraz aktualne aprobaty
techniczne. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowaé¢ i montowaé zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentéw.

UWAGA:
Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.
WYTYCZNE WYKONAWCZE:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz obowiazujgcymi normami,
instrukcjami i sztukg budowlang zachowujac przepisy BHP.
Stosowac¢ materialy posiadajgce atesty do stosowania w budownictwie.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Branza: Funkcja: Imie i Nazwisko Podpis:

Architektura: Projektant: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
’ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczern KPOKK IA 51/2008

Wspdipraca: |MGR INZ. ARCH URSZULA GRZEDZINSKA

BIALYSTOK 23.08.2023
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NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU INFORMACJA BIOZ
BUDOWLANEGO:

NAZWA ZAMIERZENIA | REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NADLESNICTWA W CZARNEJ
BUDOWLANEGO: BIALOSTOCKIEJ

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: DZIALKA NR 159/20, CZARNA BIALOSTOCKA

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: Xvi

NAZWA JEDNOSTKI
EWID., NAZWA | NR
OBREBU EWID., NR

JEDNOSTKA EWID. CZARNA BIALOSTOCKA
OBREB EWID. 44 CZARNA BIALOSTOCKA
DZIALKA NR 159/20

DZIALKI
IMIE | NAZWISKO LUB i i
NAZWA | ADRES LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ
INWESTORA
PELNIONA IMIE | NAZWISKO
ZAKRES A A R DATA
FUNKCJA| SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA: BUD. OPRACOWANIA
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH ANDRZEJ ZYGMUNT
ARCHITEKTURA (OBIEKTU) GALECKI
ZAGOSPODAROWAN budowlane w specjalnosci 23.08.2023
IE: SPEC. UPRAWNIEN architektonicznej do proj.bez ograniczen
KPOKK IA 51/2008
NUMER UPR.

Biatystok, 23.08.2023
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OPIS DO INFORMACJI BIOZ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy Nadlesnictwa potozony w Czarnej Biatostockiej dz. nr ewid. 159//20.

I. ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW :

Zakres robét zwigzanych z remontem budynku biurowego:

etapy prac budowlanych:

- demontaz posadzki i parapetéw

- przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkéw pod wykonanie nowych posadzek
—wykonanie pochylni,

—montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

—roboty instalacyjne wewnetrzne,

—roboty wykonczeniowe wewnetrzne,

—prace wykonczeniowe budynku,

—wykonanie uksztattowania terenu,

—wykonanie dojazdow i chodnikow,

—prace porzgdkowe na dziatce.

Zakres robot zwigzanych z budowg budynku ustugowo-magazynowego:
etapy prac — branza elektryczna:

—Wykonanie instalacji oswietleniowe;j

—wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V

—wykonanie instalacji zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

Uwaga: Prace budowlane nalezy wykonaé w powyzszej kolejnosci.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Brak.

Il. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Brak.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia moga wystgpi¢ podczas:

ewykonania wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m. Takie roboty mogg
wystgpi¢ przy wykonaniu fundamentoéw i scian fundamentowych (nie dotyczy)

erobdt, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m. Bedg to prace wykonywane
wewnatrz budynku przy montazu instalacji elektrycznych,

erobdt, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m. Bedg to roboty zwigzane z budowg
poszczegolnych kondygnacji budynku i wykonywaniem pokrycia dachowego.

ewykonania instalacji elektrycznych, montazu tablicy rozdzielcze;j.

eskala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

eroboty ziemne — wykopy waskie i szeroko-przestrzenne; skala zagrozen — $rednia; rodzaj — zagrozenie zdrowia lub
zycia ludzi poprzez zasypanie, zgniecenie; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie wykonywania wykopow.
Uwaga: ze wzgledu na zlozone warunki gruntowe, obszar zaliczony zostat do drugiej kategorii geotechniczne;j.
Specyfika wykonania robét ziemnych na powinna byc wykonana w oparciu o projekt geotechniczny.

ewykonywanie elementéw monolitycznych; skala zagrozen — srednia; rodzaj — praca na wysokosci, zagrozenie zdrowia
lub zycia ludzi poprzez mozliwos¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

ewykonanie wiezby dachowej; skala zagrozen — duza w odniesieniu do catego obiektu; rodzaj — praca na wysokosci,
zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi poprzez mozliwos$¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas — na terenie
budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych.

emontaz stolarki otworowej; skala zagrozen — $rednia w odniesieniu do catego obiektu; rodzaj — praca na wysokosci,
zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi poprzez mozliwos¢ uderzenia, upadku; miejsce i czas — w obiekcie.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikéw odnosnie
technologii robot, wystepujacych zagrozen oraz okreslenia zasad postepowania w przypadku ich wystgpienia. Nalezy
zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz
sprzetu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy winien zapoznac robotnikéw budowlanych z zakresem
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prowadzonych robét budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskazaé sposdb prowadzenia robdt, rodzaj
stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robét. Nalezy wskazac¢ ewentualne
powstanie zagrozen na danym odcinku robo6t budowlanych. Objasni¢ koniecznos¢ przestrzegania zasad BHP (przy
obstudze maszyn i urzadzenh) oraz zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed mozliwoscig porazenia. Nalezy
zapewni¢ nadzor bezposredni nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
posiadajgce odpowiednig wiedze i przygotowanie zawodowe. Zabrania sie spozywania alkoholu lub srodkéw
odurzajgcych na budowie oraz wykonywania robot w stanie ograniczonej $wiadomosci. Nalezy wskazac osoby
odpowiedzialne przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowac w jego
ksigzeczce szkolen. Wszyscy pracownicy powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkoéw, posiadaé aktualne,
odpowiednie do zakresu robét badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.

Instruktaze pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Zwracajgc szczegolng uwage na:

Rozdziat 3. Zagospodarowanie terenu budowy.
Rozdziat 5. Wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie

Rozdziat 6. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.
Rozdziat 7. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne
Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze
Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 12. Roboty murarskie i tynkarskie.

Rozdziat 13. Roboty ciesielskie.

Rozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
Rozdziat 16. Roboty spawalnicze.

Rozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw omawianych w pkt.5.

Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek pozarowych.

Rozmieszczenie srodkéw pomocy doraznej, takie jak np. apteczki.

Rozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego.

Rozmieszczenie i oznakowanie ciggéw komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych na potrzeby
budowy.

Ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wej$ciami.

Zabezpieczenie wykopow.

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o :

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120,poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przedstawione wyzej informacje nie moga zastgpi¢ fachowego przygotowania wykonawcy, zwtaszcza kierownika
budowy i nie zwalniajg z obowigzku stosowania zasad wiedzy budowlanej oraz przestrzegania przepiséw BHP

VII. UWAGI KONCOWE.

Obiekty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykonaé wytgcznie
po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac
wyroby budowlane — o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Sporzgdzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.

Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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	- czyszczenie mechaniczne i ponowne dwukrotne odmalowanie schodów w tym poręczy;

