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Oświadczenie:

W związku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane Art. 20, ust. 4

oświadczam, że projekt robót budowlanych związanych z  remontem budynku biurowego

Nadleśnictwa w Czarnej Białostockiej został wykonany zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

Branża: Funkcja: Imię i Nazwisko Podpis:

Architektura: Projektant: MGR INŻ. ARCH.   ANDRZEJ Z. GAŁECKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń KPOKK IA 51/2008

BIAŁYSTOK             23.08.2023
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

• Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem
• Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy
• Pomiary inwentaryzacyjne 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75/2002 poz.690)

Biuro projektowe: ENERGOPROJEKTY SP.Z O.O.
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

Nazwa inwestycji: Remont budynku biurowego Nadleśnictwa w Czarnej Białostockiej

Adres inwestycji: Budynek biurowy Nadleśnictwa
dz. nr ewid. 159/20  Czarna Białostocka
Obręb 0044  Czarna Białostocka

Inwestor: Lasy Państwowe – Nadleśnictwo w Czarnej Białostockiej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA   – ogólny spis planowanych zamierzeń.  
Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy Nadleśnictwa położony w Czarnej Białostockiej dz. nr 
ewid. 159//20. 

Zakres opracowania zgodnie z częścią rysunkowa:

- Demontaże:

- demontaż parapetów

- demontaż posadzki

- demontaż okładzin z glazury (ściany, podłoga) w kuchni

- demontaż istniejących opraw oświetlenia sufitowego

- demontaż przeszklenia w ścianie

- demontaż podłóg oraz wymiana na płytki gresowe antypoślizgowe

- demontaż podestu w sali konferencyjnej

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych

- demontaż i montaż instalacji odgromowej,

- Prace remontowe i elementy nowo projektowane:

   - czyszczenie mechaniczne i ponowne dwukrotne odmalowanie schodów  w tym poręczy;

- przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków pod wykonanie nowych posadzek 

- naprawa istniejących tynków wewnętrznych oraz zewnętrznych (cementowo - wapienne kat. III, 

szpachlowane) na remontowanym obszarze 

- malowanie ścian farbami akrylowymi, zmywalnymi na kolor jasny do uzyskania jednolitej powłoki 

bez prześwitów;

- montaż  opraw elektrycznych

- montaż głośników na słupach wraz z instalacją elektryczną 

-montaż elementów dekoracyjnych na ściany wewnętrzne ( sztuczny mech, lamele) 

-zabudowanie projektowanego zaplecza 
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-zamurowanie przeszklenia w ścianie;

-umiejscowienie gniazdek elektrycznych w podłodze  pod stołami  ( sala konferencyjna);

-zamontowanie rolet okiennych wewnętrznych w pełnej automatyce ;

-dostawa i rozstawienie zgodnie ze wskazaniem zamawiającego szafek oraz wieszaków; 

3. STAN ISTNIEJĄCY/ DANE OGÓLNE

Budynek wykonano  w technologii  tradycyjnej murowanej z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony.
Budynek aktualnie jest użytkowany jako biurowy. Elewacje są pokryte tynkiem w kolorze jasnobeżowym. 
Konstrukcję główną budynku stanowią ściany murowane. Ściany istniejące  zewn. oraz wewnętrzne nośne
z odpowiednia izolacją termiczną i akustyczną. 
Nad parterem istniejący strop żelbetowy, wylewany. W poziomie wszystkich stropów na ścianach nośnych
wieńce  żelbetowe  wylewane.  Słupy  i  podciągi  wykonane  z  żelbetu,  wlewane.  Nadproża  okienne  w
ścianach zewnętrznych żelbetowe prefabrykowane. Nadproża drzwiowe i nad przejściami  są wylewane.
Schody są zrobione w konstrukcji policzkowej – stalowej z drewnianymi biegami i spocznikiem. Konstrukcję
dachu stanowi więźba dachowa drewniana w stanie dobrym ( poza opracowaniem) dach dwuspadowy o
kącie nachylenia ok. 35° pokryty jest blachodachówką w kolorze czerwonych/ceglanym.
Ogólny stan techniczny budynku  jest zadowlający, Elementy konstrukcyjne oraz wyposażenia są rownież
zadowalające. Budynek jest suchy, niezawilgocony. 
W ramach projektowanego zadania kubatura i powierzchnia zabudowy budynku nie ulegną zmianie.

4. DANE LICZBOWE

POW.  POMIESZCZEŃ  PRZED
REMONTEM

294,4 m2

KUBATURA PRZED
REMONTEM

1143,7 m3

POW. POMIESZCZEŃ 
PO REMONCIE

294,4 m2

KUBATURA PO
REMONCIE

1143,7 m3

5.PROGRAM I PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

Przedmiotowe pomieszczenia  zachowują swoje dotychczasowe przeznaczenie. 
Planowane prace mają podwyższyć standard wykończenia opracowywanych pomieszczeń.

WYKAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU:

PARTER
Pom. objęte opracowaniem:

Wiatrołap – 16,9 m2

Hol – 14,25 m2

Hol – 18,24 m2

Biuro – 11,7 m2

Wc – 3,14 m2

Wc – 2,69 m2

Sala konferencyjna – 75,81 m2

Kuchnia – 4,61 m2

Razem: 147,34 m2

PIĘTRO 1
Pom. objęte opracowaniem:
Hol – 5,4 m2

Archiwum – 28,64m2

Razem: 34,04 m2
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Pomieszczenia poza opracowaniem z wyjątkiem dot. stolarki:

0.4 Biuro (tylko wymiana stolarki drzwiowej przylegającej do korytarza oraz wymiana stolarki okiennej)
0.5 wc (tylko wymiana stolarki drzwiowej przylegającej do korytarza)
0.6 wc (tylko wymiana stolarki drzwiowej przylegającej do korytarza)
1.3 pomieszczenie gospodarcze (tylko wymiana wymiana stolarki okiennej)

Zaplanowano wymianę stolarki zewnętrznej  na drewnianą w kolorze jasny dąb w całym budynku

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma i funkcja obiektu budowlanego pozostaje bez zmian funkcjonalnych.

7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

Projektowane prace budowlane nie ingerują w istniejący układ konstrukcyjny budynku

7.1 Wiatrołap 

ROBOTY DEMONTAŻOWE
Elementy do stałego demontażu:
- brak
Elementy do tymczasowego demontażu:
- brak

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
-oczyszczenie wszystkich powierzchni biegu i poręczy z substancji osłabiających przyczepność do podłoża
(pyły, zabrudzenia, itp.) metodą mechaniczną

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
Roboty zewnętrzne

Brak robót zewnętrznych.

Roboty wewnętrzne:
- wymalowania dwukrotnie biegów schodów w tym poręczy
- zmiana posadzki na gres drewnopodobny antypoślizgowy 
-  stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa w kolorze białym;

7.2 Hol 1
 
ROBOTY DEMONTAŻOWE
Elementy do stałego demontażu:
- stolarka okienna i drzwiowa
-posadzka 
-elementy drewniane na ścianach 

Elementy do tymczasowego demontażu:
- brak

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- zabezpieczenie istniejących elementów wnętrza nie poddanych remontowi wg oznaczeń na rysunkach
- przygotowanie ścian wewnętrznych pomieszczenia pokrytych tynkiem, jako jednej równej płaszczyzny.  
- usunięcie z powierzchni ścian wewnętrznych pomieszczenia  istniejących powłok malarskich
-oczyszczenie wszystkich powierzchni biegu i poręczy z substancji osłabiających przyczepność do podłoża
(pyły, zabrudzenia, itp.) metodą mechaniczną

- dokonanie naprawy tynków ścian wewnętrznych oraz zrekonstruowanie tynków w miejscach znacznych
ubytków

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
Roboty zewnętrzne

Brak robót zewnętrznych.
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Roboty wewnętrzne:

-malowanie ścian do wysokości  powtarzającej  stan obecny-  kolor  farby uzgodnić  z  Zamawiającym wg
wzornika NCS | farba olejna| farba akrylowa odporność na szorowanie na mokro - Rodzaj 1 | Odporność
na szorowanie - Klasa 1| Malowanie dwukrotne | Wszystkie malowane powierzchnie należy zagruntować

 
7.3 Hol 2

ROBOTY DEMONTAŻOWE
Elementy do stałego demontażu:
- stolarka okienna i drzwiowa
-posadzka 
-elementy drewniane na ścianach 
Elementy do tymczasowego demontażu:
- brak

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- zabezpieczenie istniejących elementów wnętrza nie poddanych remontowi wg oznaczeń na rysunkach
- przygotowanie ścian wewnętrznych pomieszczenia pokrytych tynkiem, jako jednej równej płaszczyzny.  
- usunięcie z powierzchni ścian wewnętrznych pomieszczenia  istniejących powłok malarskich
-oczyszczenie  wszystkich  powierzchni  z  substancji  osłabiających  przyczepność  do  podłoża  (pyły,
zabrudzenia, itp.) metodą mechaniczną

- dokonanie naprawy tynków ścian wewnętrznych  oraz zrekonstruowanie tynków w miejscach znacznych
ubytków

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
Roboty zewnętrzne

Brak robót zewnętrznych.

Roboty wewnętrzne:

-malowanie ścian do wysokości  powtarzającej  stan obecny-  kolor  farby uzgodnić  z  Zamawiającym wg
wzornika  NCS  |  farba  olejna  lub  farba  akrylowa  odporność  na  szorowanie  na  mokro  -  Rodzaj  1  |
Odporność na szorowanie - Klasa 1| Malowanie dwukrotne | Wszystkie malowane powierzchnie należy
oczyścić ze starych powłok i zagruntować gruntem uniwersalnym

7.4 Sala konferencyjna

ROBOTY DEMONTAŻOWE
Elementy do stałego demontażu:
- oprawy elektryczne (włączniki światła, gniazdka)
- demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej
- demontaż istniejących opraw oświetlenia sufitowego
- demontaż przeszklenia w ścianie
-rozbiórka podłóg oraz wymiana na płytki gresowe antypoślizgowe
-demontaż podestu 

Elementy do tymczasowego demontażu:
- projektor sufitowy
-ekran 
Elementy do wyniesienia na czas prac , do ponownego wstawienia:  umeblowanie

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- oczyszczenie wszystkich powierzchni ścian oraz posadzek wraz z naprawą ew. ubytków z substancji
osłabiających  przyczepność  do  podłoża  (pyły,  zabrudzenia,  itp.)  w  miejscu  projektowanych  prac
budowlanych metodą mechaniczną
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ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
Roboty zewnętrzne

Brak robót zewnętrznych.

Roboty wewnętrzne:

-malowanie ścian, kolor farby uzgodnić z Zamawiającym wg wzornika NCS | farba matowa | odporność na
szorowanie na mokro - Rodzaj 1 | Odporność na szorowanie - Klasa 1| Malowanie dwukrotne | Wszystkie
malowane powierzchnie należy zagruntować
- przed ułożeniem nowej  posadzki należy przygotować ( oczyścić) odpowiednio podłoże i sprawdzić jej
poziom,  w  razie  jego  braku  należy  wylać  posadzkę  samopoziomującą  gruntując  istniejące  podłoże
preparatem zwiększającym przyczepność ;
- montaż projektowanych opraw elektrycznych 
- montaż głośników na słupach wraz z instalacją elektryczną 
-montaż elementów dekoracyjnych na ściany wewnętrzne (mech, lamele) 
-zabudowanie projektowanego zaplecza 
-zamurowanie przeszklenia w ścianie
-umiejscowienie gniazdek elektrycznych pod stołami 
-zamontowanie rolet okiennych, wewnętrznych w pełnej automatyce 

7.5 Kuchnia

ROBOTY DEMONTAŻOWE
Elementy do stałego demontażu:
- stolarka okienna i drzwiowa
-posadzka 

Elementy do tymczasowego demontażu:
- brak

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- zabezpieczenie istniejących elementów wnętrza nie poddanych remontowi wg oznaczeń na rysunkach
- przygotowanie ścian wewnętrznych pomieszczenia pokrytych tynkiem, jako jednej równej płaszczyzny.  
- usunięcie z powierzchni ścian wewnętrznych pomieszczenia  istniejących powłok malarskich
-oczyszczenie  wszystkich  powierzchni  z  substancji  osłabiających  przyczepność  do  podłoża  (pyły,
zabrudzenia, itp.) metodą mechaniczną

- dokonanie naprawy tynków ścian wewnętrznych  oraz zrekonstruowanie tynków w miejscach znacznych
ubytków

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
Roboty zewnętrzne

Brak robót zewnętrznych.

Roboty wewnętrzne:

-malowanie ścian do wysokości  powtarzającej  stan obecny-  kolor  farby uzgodnić  z  Zamawiającym wg
wzornika NCS | farba olejna| odporność na szorowanie na mokro - Rodzaj 1 | Odporność na szorowanie -
Klasa 1| Malowanie dwukrotne | Wszystkie malowane powierzchnie należy zagruntować

Umeblowanie:
Rodzaj  nowego umeblowania w tym  kolorystyka oraz grubości  płyt  wykonawca ustali  indywidualnie z
inwestorem. 

7.6 Hol 3

ROBOTY DEMONTAŻOWE
Elementy do stałego demontażu:
- stolarka okienna i drzwiowa
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-instalacja elektryczna 
Elementy do tymczasowego demontażu:
- brak

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- zabezpieczenie istniejących elementów wnętrza nie poddanych remontowi wg oznaczeń na rysunkach
- przygotowanie ścian wewnętrznych pomieszczenia pokrytych tynkiem, jako jednej równej płaszczyzny.  
- usunięcie z powierzchni ścian wewnętrznych pomieszczenia  istniejących powłok malarskich
-oczyszczenie  wszystkich  powierzchni  z  substancji  osłabiających  przyczepność  do  podłoża  (pyły,
zabrudzenia, itp.) metodą mechaniczną

- dokonanie naprawy tynków ścian wewnętrznych  oraz zrekonstruowanie tynków w miejscach znacznych
ubytków

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
Roboty zewnętrzne

Brak robót zewnętrznych.

Roboty wewnętrzne:
-malowanie ścian do wysokości  powtarzającej  stan obecny-  kolor  farby uzgodnić  z  Zamawiającym wg
wzornika NCS |  farba olejna matowa|farba akrylowa odporność na szorowanie na mokro -  Rodzaj  1 |
Odporność na szorowanie - Klasa 1| Malowanie dwukrotne | Wszystkie malowane powierzchnie należy
zagruntować
- montaż projektowanych opraw elektrycznych 
-montaż nowo projektowanych drzwi antywłamaniowych do pomieszczenia 

7.7 Archiwum

ROBOTY DEMONTAŻOWE
Elementy do stałego demontażu:
- stolarka okienna i drzwiowa
-instalacja elektryczna 
Elementy do tymczasowego demontażu:
- brak

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- zabezpieczenie istniejących elementów wnętrza nie poddanych remontowi wg oznaczeń na rysunkach
- przygotowanie ścian wewnętrznych pomieszczenia pokrytych tynkiem, jako jednej równej płaszczyzny.  
- usunięcie z powierzchni ścian wewnętrznych pomieszczenia  istniejących powłok malarskich
-oczyszczenie  wszystkich  powierzchni  z  substancji  osłabiających  przyczepność  do  podłoża  (pyły,
zabrudzenia, itp.) metodą mechaniczną

- dokonanie naprawy tynków ścian wewnętrznych  oraz zrekonstruowanie tynków w miejscach znacznych
ubytków

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
Roboty zewnętrzne

Brak robót zewnętrznych.

Roboty wewnętrzne:
-malowanie ścian do wysokości  powtarzającej  stan obecny-  kolor  farby uzgodnić  z  Zamawiającym wg
wzornika NCS | farba olejna| odporność na szorowanie na mokro - Rodzaj 1 | Odporność na szorowanie -
Klasa 1| Malowanie dwukrotne | Wszystkie malowane powierzchnie należy zagruntować
- montaż projektowanych opraw elektrycznych 
-montaż nowo projektowanych drzwi antywłamaniowych o klasie RC4 do pomieszczenia archiwum  

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z  uwagi  na  charakter  projektowanych  prac  wewnątrz  i  na  zewnątrz  budynku  nie  ma  konieczności
sporządzania  projektu  zagospodarowania  działki.  Sporządzono  projekt  wymiany  kostki  chodnikowej,
nawierzchni  pochylni  oraz  wykonanie  opaski  z  kostki  wokół  budynku  na  nową kostkę  betonowa typu
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polbruk gr.  8  cm.  z  nowymi  obrzeżami  układanej  na podbudowie  gr.  min  30 cm z  piasku z  ubitego
warstwami
9. ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE I UTWARDZENIA TERENU
Rozbiórka istniejących utwardzeń wokół budynku oraz ich wymiana na  na nową kostkę betonową typu
polbruk gr.  8  cm  z  nowymi obrzeżami  układanej  na podbudowie  gr.  min 30 cm z piasku z ubitego
warstwami

10. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek nie jest usytuowany na obszarze ochrony konserwatorskiej .
 
11. WPŁYW  ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NA ŚRODOWISKO
Projektowane prace budowlane nie mają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

12.   INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  

Teren działki objętej opracowaniem leżą poza obszarem oddziaływania górniczego.

13. WYPOSAŻENIE BUDYNKU W  INSTALACJE

INSTALACJE WODOCIĄGOWE – bez zmian

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ – bez zmian

INSTALACJA C.O. –  bez zmian

WENTYLACJA –  bez zmian 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE – projektuje się podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej 
wewnętrznej  - zgodnie z projektem branżowym elektryki;

INSTALACJA ODGROMOWA – do zdemontowania i ponownego zamontowania

INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA –  bez zmian 

INSTALACJA TELETECHNICZNA – bez zmian
 
14. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Budynek zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano budowę pochylni przy wejściu do 
sali konferencyjnej oraz barierkę ze stali nierdzewnej. 

15. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU

Projektowane prace remontowe nie mają wpływu na istniejący stan ochrony przeciwpożarowej budynku.
Nie zmieniają uwarunkowań ochrony przeciwpożarowej.

16.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Emisja zanieczyszczeń gazowych

Projektowane prace nie mają wpływu na emisję zanieczyszczeń gazowych. 

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
Istniejący pojemnik na odpady stałe – jak dotychczas
Emisja hałasu, wibracji i promieniowania

Projektowane prace remontowe nie mają wpływu na emisję  hałasu, wibracji i promieniowania.
Brak szkodliwych emisji hałasu, wibracji i promieniowania –  funkcja nieuciążliwa  – jak dotychczas.

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, glebę i wodę

Planowana  inwestycja  nie  ma  wpływu  na  drzewostan  (brak  kolidującego  z  budynkiem  istniejącego
drzewostanu),  glebę  i  wodę  (nie  zmienia  się  kierunku  spływu  wód  opadowych,  brak  szkodliwego
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oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne), a przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczają wpływ obiektu na zdrowie ludzi i są zgodne z przepisami sanitarnymi, pożarowymi
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy  – jak dotychczas.

17.  PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Nie ulegają zmianie

Uwagi końcowe

1.Oprócz informacji zawartych w niniejszym opisie obowiązują uwagi i objaśnienia zamieszczone 
na poszczególnych rysunkach w części graficznej opracowania.
     
2.Wszystkie niejasności dotyczące niniejszego projektu należy zgłaszać i wyjaśniać z zespołem 
autorskim ENERGOPROJEKTY SP.Z O.O, ul. Opolska 15, 15-549 Białystok, tel. 85 667 29 23 lub 
606 205 923

3.Ze wszystkimi sprawami dotyczącymi wyjaśnień lub uzupełnień należy zwracać się do 
biura autorskiego przed podjęciem czynności na budowie.

4.Wszystkie roboty remontowo-renowacyjne należy  prowadzić i wykonywać  zgodnie ze 
„Specyfikacją  Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót”, kartami technicznymi wyrobów oraz 
atestami dostarczonymi przez producenta.

5.W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia prac remontowych konieczności wykonania 
dodatkowych, nieprzewidzianych robót – należy kontaktować się z Pracownią Projektową.

6.Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania winny być stosowane zgodnie ze  swoim 
przeznaczeniem i instrukcją, a także posiadać wszystkie niezbędne i wymagane świadectwa, 
aprobaty i dopuszczenie do stosowania na obszarze RP.

7.Wszelkie roboty budowlane będą przeprowadzane na czynnym obiekcie

UWAGA:  Należy  stosować  materiały  budowlane  posiadające  atest  oraz  aktualne  aprobaty
techniczne. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały należy stosować i montować zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentów.

UWAGA:
Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.

WYTYCZNE WYKONAWCZE:
Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie

z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz obowiązującymi normami,
instrukcjami i sztuką budowlaną zachowując przepisy BHP.

Stosować materiały posiadające atesty do stosowania w budownictwie.    

ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Branża: Funkcja: Imię i Nazwisko Podpis:

Architektura: Projektant: MGR INŻ. ARCH.   ANDRZEJ Z. GAŁECKI
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń KPOKK IA 51/2008

Współpraca: MGR INŻ. ARCH URSZULA GRZĘDZIŃSKA

BIAŁYSTOK         23.08.2023 
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BUDOWLANEGO:
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NADLEŚNICTWA W CZARNEJ 

BIAŁOSTOCKIEJ

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

DZIAŁKA NR 159/20, CZARNA BIAŁOSTOCKA    

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

XVI

NAZWA JEDNOSTKI
EWID., NAZWA I NR
OBRĘBU EWID., NR

DZIAŁKI

JEDNOSTKA EWID.   CZARNA BIAŁOSTOCKA    
OBRĘB EWID. 44 CZARNA BIAŁOSTOCKA    
DZIAŁKA NR 159/20                               

IMIĘ I NAZWISKO LUB
NAZWA I ADRES

INWESTORA
LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ 

ZAKRES
OPRACOWANIA

PEŁNIONA
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PROJEKTOWA:

IMIĘ I NAZWISKO
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BUD.

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

ARCHITEKTURA 
ZAGOSPODAROWAN
IE:

PROJEKTANT
(OBIEKTU)

MGR INŻ. ARCH ANDRZEJ ZYGMUNT
GAŁECKI

budowlane w specjalności
architektonicznej do proj.bez ograniczeń

KPOKK IA 51/2008

23.08.2023
SPEC. UPRAWNIEŃ

NUMER UPR.

Białystok, 23.08.2023
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OPIS DO INFORMACJI BIOZ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek biurowy Nadleśnictwa położony w Czarnej Białostockiej dz. nr ewid. 159//20.  

I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW :
Zakres     robót     związanych     z   remontem budynku biurowego:   
etapy     prac     budowlanych:  
- demontaż posadzki i parapetów
- przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków pod wykonanie nowych posadzek 
wykonanie pochylni,
montaż stolarki okiennej i drzwiowej
roboty instalacyjne wewnętrzne,
roboty wykończeniowe wewnętrzne,
prace wykończeniowe budynku,
wykonanie ukształtowania terenu,
wykonanie dojazdów i chodników,
prace porządkowe na działce.

Zakres     robót     związanych     z     budową     budynku usługowo-magazynowego:  
etapy     prac   – branża elektryczna  :  
Wykonanie instalacji oświetleniowej

wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
wykonanie instalacji zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

Uwaga: Prace     budowlane     należy     wykonać     w     powyższej     kolejności.  

II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
Brak.

III. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Brak.

IV. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĄPIENIA.
Przewidywane zagrożenia mogą wystąpić podczas:
wykonania wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m. Takie roboty mogą 
wystąpić przy wykonaniu fundamentów i ścian fundamentowych (nie dotyczy)
robót, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 1,0m. Będą to prace wykonywane 
wewnątrz budynku przy montażu instalacji elektrycznych,
robót, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m. Będą to roboty związane z budową 
poszczególnych kondygnacji budynku i wykonywaniem pokrycia dachowego.
wykonania instalacji elektrycznych, montażu tablicy rozdzielczej.
skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
roboty ziemne – wykopy wąskie i szeroko-przestrzenne; skala zagrożeń – średnia; rodzaj – zagrożenie zdrowia lub 
życia ludzi poprzez zasypanie, zgniecenie; miejsce i czas – na terenie budowy w trakcie wykonywania wykopów.
Uwaga:   ze względu na  złożone warunki gruntowe, obszar zaliczony został do drugiej kategorii geotechnicznej.   
Specyfika wykonania robót ziemnych na powinna byc wykonana w oparciu o projekt geotechniczny. 
wykonywanie elementów monolitycznych; skala zagrożeń – średnia; rodzaj – praca na wysokości, zagrożenie zdrowia
lub życia ludzi poprzez możliwość zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas – na terenie budowy w trakcie 
wykonywania robót budowlanych.
wykonanie więźby dachowej; skala zagrożeń – duża w odniesieniu do całego obiektu; rodzaj – praca na wysokości, 
zagrożenie zdrowia lub życia ludzi poprzez możliwość zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas – na terenie 
budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych.
montaż stolarki otworowej; skala zagrożeń – średnia w odniesieniu do całego obiektu; rodzaj – praca na wysokości, 
zagrożenie zdrowia lub życia ludzi poprzez możliwość uderzenia, upadku; miejsce i czas – w obiekcie.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien przeprowadzić instruktaż ustny dla pracowników odnośnie 
technologii robót, występujących zagrożeń oraz określenia zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia. Należy 
zwrócić uwagę na konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej oraz 
sprzętu ochronnego. Każdorazowo kierownik budowy winien zapoznać robotników budowlanych z zakresem 
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prowadzonych robót budowlanych przed ich rozpoczęciem. Powinien wskazać sposób prowadzenia robót, rodzaj 
stosowanych narzędzi oraz sprzętu i odzieży roboczej dla danego rodzaju robót. Należy wskazać ewentualne 
powstanie zagrożeń na danym odcinku robót budowlanych. Objaśnić konieczność przestrzegania zasad BHP (przy 
obsłudze maszyn i urządzeń) oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed możliwością porażenia. Należy 
zapewnić nadzór bezpośredni nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 
posiadające odpowiednią wiedzę i przygotowanie zawodowe. Zabrania się spożywania alkoholu lub środków 
odurzających na budowie oraz wykonywania robót w stanie ograniczonej świadomości. Należy wskazać osoby 
odpowiedzialne przy robotach szczególnie niebezpiecznych. Każde szkolenie pracownika należy odnotować w jego 
książeczce szkoleń. Wszyscy pracownicy powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków, posiadać aktualne,
odpowiednie do zakresu robót badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.

Instruktaże  pracowników  należy przeprowadzić  w oparciu o fachową wiedzę techniczną oraz  Rozporządzenie  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Zwracając szczególną  uwagę na:

Rozdział 3. Zagospodarowanie terenu budowy.
Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w  budynkach oraz w obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie
Rozdział 6. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.
Rozdział 7. Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze
Rozdział 9. Roboty na wysokości.
Rozdział 10. Roboty  ziemne.
Rozdział 12. Roboty murarskie i tynkarskie.
Rozdział 13. Roboty ciesielskie.
Rozdział 14. Roboty  zbrojarskie i betoniarskie.
Rozdział 16. Roboty spawalnicze.
Rozdział 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.

VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ
I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH
ZAGROŻEŃ.

Przeprowadzenie  instruktażu pracowników  omawianych  w pkt.5.
Rozmieszczenie  urządzeń przeciwpożarowych  z drogami  dojazdowymi  jednostek pożarowych.
Rozmieszczenie środków pomocy doraźnej, takie jak np. apteczki.
Rozmieszczenie  i oznaczenie  granic pracy  sprzętu  zmechanizowanego.
Rozmieszczenie i oznakowanie  ciągów komunikacyjnych dla pieszych  i pojazdów zmechanizowanych na potrzeby 
budowy.
Ogrodzenie placu  budowy z oznakowanymi  wjazdami i wejściami.
Zabezpieczenie wykopów.

Uwagi     dodatkowe:  
 Plan bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  należy  sporządzić  w oparciu  o :
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120,poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  dnia 6 lutego   2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Przedstawione wyżej informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy, zwłaszcza kierownika 
budowy i nie zwalniają z obowiązku stosowania zasad wiedzy budowlanej oraz przestrzegania przepisów BHP

VII.     UWAGI     KOŃCOWE.  
Obiekty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 
i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace ziemne wykonać wyłącznie
po zlokalizowaniu w ich obszarze urządzeń podziemnych. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować 
wyroby budowlane – o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w prawie budowlanym – dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Sporządzić protokoły badań i sprawdzeń.
Zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu.

Teren budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku.
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	- czyszczenie mechaniczne i ponowne dwukrotne odmalowanie schodów w tym poręczy;

