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DOT.  PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI 
TELETECHNICZNYCH 

Przedmiot i zakres opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót  instalacji teletechnicznych dla Remontowanych pomieszczeń biurowych 
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 
 
 

 
Projekt obejmuję:  

 

1.INSTALACJA STRUKTURALNA 

2.INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA 

3.KONTROLI DOSTĘPU 

4.INSTALACJA VIDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu opracowania. 
Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane 
materiały ( i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej.  
W przypadku zastosowania propozycji równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów ( i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich dane techniczne.  
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami 
budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny 

 

 

 



 

 
 
 
Podstawa opracowania: KNR AT-15, KNR AT-14, KNR AT-13, KNR 5-08, KNNR Wacetob 5, AW, KNR AL-01,  
                                           KNR-W, KNR 5-05, KNR, KNR TP39, KNR 4-03, TZKNBK 1917 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu:  
 
 
 
 

Poziom cen robót   

Poziom cen robocizny   

Poziom cen materiałów   

Stawka robocizny kalkulacyjnej   

Koszty pośr. od R  %  

Koszty pośr. od S  %  

Zysk od R   %  

Zysk od S  %  

Zysk od KR  %  

Stawka VAT  23,00 %  

Wartość brutto   PLN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. INSTALACJA STRUKTURALNA 
        CPV:45314320-0 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080101-04-
040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża betonowego sprzętem 
mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do kołków 
plastikowych 

m 350,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080110-01-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
 

 

m 100,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080110-02-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
 

 

m 300,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-130106-02-
040 

Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i kanały 
o szer. do 250 mm 
 

 

m 30,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-130105-11-
040 

Wykucie bruzd o szer do 10 cm w ścianach - podłoże z 
betonu 
 

 

m 50,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR Wacetob 
51208-010-040 

Zaprawienie bruzd 
 

 

m 50,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-140102-01-
040 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek 
poziomy, kabel miedziany 
 

 

m 1 100,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080212-01-
040 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania.   SM 
uniwersalny  SM4J CPR B2ca 
 

 

m 30,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-050207-04-
020 

Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz włączenie kabli 
stacyjnych o pojemności 4x2 - analogia 
 

 

szt 25,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150108-01-
020 

Montaż gniazd abonenckich  - 2xRJ45 
 

 

szt 3,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150108-01-
020 

Montaż gniazd abonenckich  - 1xRJ45 
 

 

szt 8,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150108-05-
020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 
gnieździe 
 

 

szt 14,00 
 



 

1 2 3 4 5 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150108-05-
020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 
floorboxach 
 

 

szt 13,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14 0110-01-
115 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa wisząca 
10U, 600/600 
 

 

kpl. 1,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14 0110-03-
090 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
wentylacyjny 
 

 

kpl 1,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-14 0110-04-
090 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca 
 

 

kpl 1,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150109-15-
020 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel  
porządkujący 
 

 

szt 4,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150112-01-
020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45; PoE+;4x SFP 10Gb 
 

 

szt 2,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150112-01-
020 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
 

 

szt 2,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150108-05-
020 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu 
 

 

szt 48,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-010115-04-
020 

Montaż urządzenia zdalnej transmisji -  Punkty 
dostępowe wewnętrzne 
 

 

szt 1,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-140109-01-
020 

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w 
przygotowanych stelażach 19" - 2xLC; 4 piktailii 
 

 

szt 1,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150105-02-
020 

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w 
kasetach światłowodowych 
 

 

szt 4,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150119-04-
020 

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej 
 

 

szt 6,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150119-02-
020 

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 
 

 

szt 27,00 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR TP390902-03-
101 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. 1 zmierzony 
światłowód 
 

 

odcinek 1,00 
 



 

1 2 3 4 5 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR TP390902-04-
101 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. Każdy następny 
zmierzony światłowód 
 

odcinek 3,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150118-01-
108 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia 
 

 

pomiar 1,00 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150118-02-
108 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna 
linia 
 

 

pomiar 24,00 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150118-03-
097 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za 
udostępnienie punktu pomiarowego 
 

 

lin. 24,00 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150118-04-
097 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za 
doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego 
 

lin. 25,00 
 

 

2. INSTALACJI SYGNALIZACJI WŁAMANIA 
        CPV45312000-7 
 

 
1 2 3 4 5 

 32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR1712-03-020 

Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły 
 

 

szt 5,00 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080101-04-
040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża betonowego sprzętem 
mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do kołków 
plastikowych 

m 300,00 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080110-01-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
 

 

m 300,00 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-130106-02-
040 

Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i kanały 
o szer. do 250 mm 
 

 

m 20,00 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur.  -YTDY 8x0,5 
 

 

m 380,00 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur.  -YTKSY 4x2x0,8 
 

 

m 70,00 
 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur.  -YTKSY 4x2x0,6 
 

 

m 50,00 
 

39 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0102-05-020 

Montaż centrali alarmowej INTEGRA 64Plus 
 

 

szt 1,00 
 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0109-02-020 

Montaż akumulatora bezobsługowego - 18Ah 
 

 

szt 1,00 
 



 

1 2 3 4 5 

41 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0114-06-020 

Montaż obudów (szafy elektrycznej ) pustej 
 

 

szt 1,00 
 

42 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0301-02-020 

Montaż elementu obsługowego   - Manipulator 
 

 

szt 1,00 
 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0108-01-020 

Montaż sygnalizatora akustycznego  -   zewnętrzny 
 

 

szt 1,00 
 

44 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0108-01-020 

Montaż sygnalizatora akustycznego  -   wewnętrzny 
 

 

szt 1,00 
 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 0201-04-
020 

Montaż czujki ruchu-  podczerwieni 
 

 

szt 7,00 
 

46 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 0701-02-
020 

Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC 
 

 

szt 1,00 
 

47 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR1205-05-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
 

 

pomiar 1,00 
 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-031205-06-
108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny 
 

 

pomiar 1,00 
 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR1205-02-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
następny 
 

 

pomiar 1,00 
 

50 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR1205-01-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
pierwszy 
 

pomiar 1,00 
 

51 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 0601-02-
087 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji) 
 

 

system 1,00 
 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0602-01-020 

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
 

 

szt 8,00 
 

53 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-010604-01-
020 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 
elementów liniowych 
 

 

szt 1,00 
 

54 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0702-04-020 

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem 
alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania 
 

 

szt 1,00 
 

55 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0702-04-020 

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem 
alarmowym . Programowanie i uruchomienie oprogramowania 
 

szt 8,00 
 

 

3. INSTALACJA KONTROLI  DOSTĘPU 
        CPV5312000-7; 45312200-9; 42961100-1    

 



 

1 2 3 4 5 

 56 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 
 

szt 2,00 
 

57 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080101-04-
040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża betonowego sprzętem 
mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do kołków 
plastikowych 

m 20,00 
 

58 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080110-01-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
 

 

m 20,00 
 

59 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-130106-02-
040 

Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i kanały 
o szer. do 250 mm 
 

 

m 10,00 
 

60 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce 
polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2 - UTP/U 
4x2x0,5kat6 CPR-B2ca 
 

m 25,00 
 

61 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080207-01-
040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur.  -YTKSY 4x2x1,0 
 

 

m 70,00 
 

62 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150103-04-
087 

Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce 
 

 

system 350,00 
 

63 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0114-06-020 

Montaż obudów (szafy elektrycznej ) pustej 
 

 

szt 1,00 
 

64 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 0302-01-
020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler 
(sterownik) 
 

 

szt 1,00 
 

65 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0109-02-020 

Montaż akumulatora bezobsługowego - 7Ah 
 

 

szt 1,00 
 

66 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 0301-02-
020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik 
identyfikujący 
 

 

szt 1,00 
 

67 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 0301-02-
020 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik 
administratora 
 

 

szt 1,00 
 

68 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-010402-01-
020 

Montaż - przycisk wyjścia awaryjnego 
 

 

szt 1,00 
 

69 wg nakładów 
rzeczowych 
Al-01-0203-01-020 

Montaż czujki otwarcia 
 

 

szt 1,00 
 

70 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 0304-02-
020 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - 
zamek elektromechaniczny (blokowy) 
 

 

szt 1,00 
 



 

1 2 3 4 5 

71 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-010112-04-
020 

Montaż zasilacza 
 

 

szt 1,00 
 

72 wg nakładów 
rzeczowych 
TZKNBK 19170416-
01-020 

Moduły bezpiecznikowe 
 

 

szt 1,00 
 

73 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-030901-01-
175 

Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce 
polwinitowej  pod zaciski lub śruby 
 

 

1 poda. 10,00 
 

74 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-010307-01-
020 

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontażoweklawiatury obsługującej PIN-kod 
 

 

szt 1,00 
 

75 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-010307-02-
020 

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontażowesterownika (kontrolera) magistrali 
 

 

szt 1,00 
 

76 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-010307-03-
020 

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontażoweczytnika identyfikującego 
 

 

szt 1,00 
 

77 wg nakładów 
rzeczowych 
AL-01-0702-04-020 

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem 
alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania 
 

 

szt 1,00 
 

78 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-010307-04-
020 

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontażoweelektromechanicznych elementów blokujących 
 

 

szt 1,00 
 

79 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 0306-01-
020 

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem 
(kontrolerem) magistrali 
 

 

szt 1,00 
 

 

4. SYSTEM AUDIO-VIDEO 
        CPV: 32321200-1; 32321300-2   

 
1 2 3 4 5 

 80 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080101-04-
040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża betonowego sprzętem 
mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do kołków 
plastikowych 

m 40,00 
 

81 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080110-01-
040 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
 

 

m 40,00 
 

82 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-130106-02-
040 

Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i kanały 
o szer. do 250 mm 
 

 

m 20,00 
 

83 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-13 0105-07-
040 

Wykucie bruzd  w ścianach - podłoże z cegły 
 

 

m 5,00 
 



 

1 2 3 4 5 

84 wg nakładów 
rzeczowych 
norma własna-149 

Okablowanie systemu 
 

 

r-g 15,00 
 

85 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150108-05-
020 

Montaż gniazd abonenckich -  Scienne przyłącze sygnałowe - 
port HDMI 
 

 

szt 1,00 
 

86 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150108-05-
020 

Montaż gniazd abonenckich -  Uchylne stołowe przyłącze 
 

 

szt 2,00 
 

87 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR-W0402-04-020 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu . Uchwyt 
projektora 
 

 

szt 1,00 
 

88 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080402-06-
020 

Mocowanie aparatów  na gotowym podłożu - Projektora 
 

 

szt 1,00 
 

89 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR-W0402-04-020 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu . Uchwyt ekranu 
 

 

szt 1,00 
 

90 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080402-09-
020 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu  - Ekranu 
 

 

szt 1,00 
 

91 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080402-06-
020 

Mocowanie aparatów  na gotowym podłożu - Uchwyt  
telewizora 
 

 

szt 1,00 
 

92 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR-W0402-04-020 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu . Telewizora 
 

 

szt 1,00 
 

93 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150111-02-
020 

Montaż odbiornika transmisyjnego HDMI 
 

 

szt 1,00 
 

94 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-150111-02-
020 

Montaż nadajnika  transmisyjnego HDMI 
 

 

szt 1,00 
 

95 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AL-01 0601-04-
087 

Przygotowanie i testowanie  systemów 
 

 

system 1,00 
 

96 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR1205-01-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
pierwszy 
 

pomiar 1,00 
 

97 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR1205-02-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
następny 
 

pomiar 1,00 
 

98 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR1205-05-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
 

 

pomiar 1,00 
 

99 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR1205-06-108 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny 
 

 

pomiar 1,00 
 



 

1 2 3 4 5 

100 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR1202-01-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia o ilości faz do 1 
 

pomiar 1,00 
 

101 wg nakładów 
rzeczowych 
Norm zakł-020 

Szkolenie personelu 
 

 

szt 1,00 
 

  



 

Lp. Nr specyfikacji 
technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Koszt jedn. Wartość 

   obmiar nazwa   
1 2 3 4 5 6 7 

1  
ST.1 

INSTALACJA STRUKTURALNA 
CPV:45314320-0 

    

1  
 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża betonowego 
sprzętem mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do 
kołków plastikowych 
krotność= 1,00 

350,00 m   

2  
 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
krotność= 1,00 

100,00 m   

3  
 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
krotność= 1,00 

300,00 m   

4  
 

Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i 
kanały o szer. do 250 mm 
krotność= 1,00 

30,00 m   

5  
 

Wykucie bruzd o szer do 10 cm w ścianach - podłoże z 
betonu 
krotność= 1,00 

50,00 m   

6  
 

Zaprawienie bruzd 
krotność= 1,00 

50,00 m   

7  
 

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - 
odcinek poziomy, kabel miedziany 
krotność= 1,00 

1 100,00 m   

8  
 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania.   SM 
uniwersalny  SM4J CPR B2ca 
krotność= 1,00 

30,00 m   

9  
 

Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz włączenie 
kabli stacyjnych o pojemności 4x2 - analogia 
krotność= 1,00 

25,00 szt   

10  
 

Montaż gniazd abonenckich  - 2xRJ45 
krotność= 1,00 

3,00 szt   

11  
 

Montaż gniazd abonenckich  - 1xRJ45 
krotność= 1,00 

8,00 szt   

12  
 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 
gnieździe 
krotność= 1,00 

14,00 szt   

13  
 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 
floorboxach 
krotność= 1,0 

13,00 szt   

14  
 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa 
wisząca 10U, 600/600 
krotność= 1,00 

1,00 kpl.   

15  
 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
wentylacyjny 
krotność= 1,00 

1,00 kpl   

16  
 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca 
krotność= 1,00 

1,00 kpl   

17  
 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel  
porządkujący 
krotność= 1,00 

4,00 szt   

18  
 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45; PoE+;4x SFP 10Gb 
krotność= 1,00 

2,00 szt   

19  
 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
krotność= 1,00 

2,00 szt   

20  
 

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w 
panelu 
krotność= 1,00 

48,00 szt   



 

21  
 

Montaż urządzenia zdalnej transmisji -  Punkty 
dostępowe wewnętrzne 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

22  
 

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w 
przygotowanych stelażach 19" - 2xLC; 4 piktailii 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

23  
 

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w 
kasetach światłowodowych 
krotność= 1,00 

4,00 szt   

24  
 

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie 
dystrybucyjnej 
krotność= 1,00 

6,00 szt   

25  
 

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej 
krotność= 1,00 

27,00 szt   

26  
 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. 1 
zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 

1,00 odcinek   

27  
 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych 
metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami. Każdy 
następny zmierzony światłowód 
krotność= 1,00 

3,00 odcinek   

28  
 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza 
linia 
krotność= 1,00 

1,00 pomiar   

29  
 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda 
następna linia 
krotość= 1,00 

24,00 pomiar   

30  
 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za 
udostępnienie punktu pomiarowego 
krotność= 1,00 

24,00 lin.   

31  
 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za 
doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego 
krotność= 1,00 

25,00 lin.   

     Razem:  

2  
ST.2 

INSTALACJI SYGNALIZACJI WŁAMANIA 
CPV45312000-7 

    

32  
 

Przebicie przez ścianę o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 

5,00 szt   

33  
 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża betonowego 
sprzętem mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do 
kołków plastikowych 
krotność= 1,00 

300,00 m   

34  
 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
krotność= 1,00 

300,00 m   

35  
 

Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i 
kanały o szer. do 250 mm 
krotność= 1,00 

20,00 m   

36  
 

Przewody kabelkowe wciągane do rur.  -YTDY 8x0,5 
krotność= 1,00 

380,00 m   

37  
 

Przewody kabelkowe wciągane do rur.  -YTKSY 4x2x0,8 
krotność= 1,00 

70,00 m   

38  
 

Przewody kabelkowe wciągane do rur.  -YTKSY 4x2x0,6 
krotność= 1,00 

50,00 m   

39  
 

Montaż centrali alarmowej INTEGRA 64Plus 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

40  
 

Montaż akumulatora bezobsługowego - 18Ah 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

41  
 

Montaż obudów (szafy elektrycznej ) pustej 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

42  
 

Montaż elementu obsługowego   - Manipulator 
krotność= 1,00 

1,00 szt   



 

43  
 

Montaż sygnalizatora akustycznego  -   zewnętrzny 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

44  
 

Montaż sygnalizatora akustycznego  -   wewnętrzny 
krotność= 1,0 

1,00 szt   

45  
 

Montaż czujki ruchu-  podczerwieni 
krotność= 1,00 

7,00 szt   

46  
 

Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

47  
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

1,00 pomiar   

48  
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny 
krotność= 1,00 

1,00 pomiar   

49  
 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
następny 
krotność= 1,00 

1,00 pomiar   

50  
 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
pierwszy 
krotność= 1,00 

1,00 pomiar   

51  
 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji) 
krotność= 1,00 

1,00 system   

52  
 

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
krotność= 1,00 

8,00 szt   

53  
 

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 
elementów liniowych 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

54  
 

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem 
alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

55  
 

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem 
alarmowym . Programowanie i uruchomienie 
oprogramowania 
krotność= 1,00 

8,00 szt   

     Razem:  

3  
ST.2 

INSTALACJA KONTROLI  DOSTĘPU 
CPV5312000-7; 45312200-9; 42961100-1     

    

56  
 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 
krotność= 1,00 

2,00 szt   

57  
 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża betonowego 
sprzętem mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do 
kołków plastikowych 
krotność= 1,00 

20,00 m   

58  
 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
krotność= 1,00 

20,00 m   

59  
 

Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i 
kanały o szer. do 250 mm 
krotność= 1,00 

10,00 m   

60  
 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w 
powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al 
mm2 - UTP/U 4x2x0,5kat6 CPR-B2ca 
krotność= 1,00 

25,00 m   

61  
 

Przewody kabelkowe wciągane do rur.  -YTKSY 4x2x1,0 
krotność= 1,00 

70,00 m   

62  
 

Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce 
krotność= 1,00 

350,00 system   

63  
 

Montaż obudów (szafy elektrycznej ) pustej 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

64  
 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler 
(sterownik) 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

65  
 

Montaż akumulatora bezobsługowego - 7Ah 
krotność= 1,00 

1,00 szt   



 

66  
 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik 
identyfikujący 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

67  
 

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik 
administratora 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

68  
 

Montaż - przycisk wyjścia awaryjnego 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

69  
 

Montaż czujki otwarcia 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

70  
 

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - 
zamek elektromechaniczny (blokowy) 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

71  
 

Montaż zasilacza 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

72  
 

Moduły bezpiecznikowe 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

73  
 

Podłączenie przewodów pojedynczych w powłoce 
polwinitowej  pod zaciski lub śruby 
krotność= 1,00 

10,00 1 poda.   

74  
 

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontażoweklawiatury obsługującej PIN-kod 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

75  
 

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontażowesterownika (kontrolera) magistrali 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

76  
 

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontażoweczytnika identyfikującego 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

77  
 

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemem 
alarmowym . Zainstalowanie oprogramowania 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

78  
 

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
pomontażoweelektromechanicznych elementów 
blokujących 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

79  
 

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem 
(kontrolerem) magistrali 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

     Razem:  

4  
ST.3 

SYSTEM AUDIO-VIDEO 
CPV: 32321200-1; 32321300-2   
 

    

80  
 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża betonowego 
sprzętem mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do 
kołków plastikowych 
krotność= 1,00 

40,00 m   

81  
 

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na 
gotowych uchwytach 
krotność= 1,00 

40,00 m   

82  
 

Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i 
kanały o szer. do 250 mm 
krotność= 1,00 

20,00 m   

83  
 

Wykucie bruzd  w ścianach - podłoże z cegły 
krotność= 1,00 

5,00 m   

84  
 

Okablowanie systemu 
krotność= 1,00 

15,00 r-g   

85  
 

Montaż gniazd abonenckich -  Scienne przyłącze 
sygnałowe - port HDMI 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

86  
 

Montaż gniazd abonenckich -  Uchylne stołowe przyłącze 
krotność= 1,00 

2,00 szt   

87  
 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu . Uchwyt 
projektora 
krotność= 1,00 

1,00 szt   



 

88  
 

Mocowanie aparatów  na gotowym podłożu - Projektora 
krotność= 1,0 

1,00 szt   

89  
 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu . Uchwyt 
ekranu 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

90  
 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu  - Ekranu 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

91  
 

Mocowanie aparatów  na gotowym podłożu - Uchwyt  
telewizora 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

92  
 

Mocowanie aparatów na gotowym podłożu . Telewizora 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

93  
 

Montaż odbiornika transmisyjnego HDMI 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

94  
 

Montaż nadajnika  transmisyjnego HDMI 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

95  
 

Przygotowanie i testowanie  systemów 
krotność= 1,00 

1,00 system   

96  
 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
pierwszy 
krotność= 1,00 

1,00 pomiar   

97  
 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar 
następny 
krotność= 1,00 

1,00 pomiar   

98  
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

1,00 pomiar   

99  
 

Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny 
krotność= 1,00 

1,00 pomiar   

100  
 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia o ilości faz do 1 
krotność= 1,00 

1,00 pomiar   

101  
 

Szkolenie personelu 
krotność= 1,00 

1,00 szt   

     Razem:  

     Ogółem:  

 

Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 042 Cieśla II r-g 0,3400   

2. 0 312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 34,1890   

3. 0 315 monter-instalator - gr.V r-g 30,5280   

4. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 6,4060   

5. 0 557 Elektromonter  r-g 0,4500   

6. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 95,4950   

7. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 191,4336   

8. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 3,2300   

9. 0 88 Elektromonter r-g 15,0000   

10. 0 999 robocizna r-g 304,1277   

11. 0 999 Robocizna r-g 1,5750   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  682,7743   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 101/2005 Centrala alarmowa Integra 64 Plus szt 1,0000   

2. 0 121/1/2018 Moduł komunikacyjny z oprogramowaniem szt 1,0000   

3. 1 1298/23 Przycisk wyjścia awaryjnego szt 1,0000   

4. 1 1980/24 Panel  24xRJ45 BC 1U "light", bez modułów kpl 2,0000   



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

5. 1 21/24 Czytnik administratora systemu bibi-A50 szt 1,0000   

6. 1 21/opr/24 Bibi KD - Licencja do obsługi systemu szt 1,0000   

7. 1 214/24 Kabel YTKSY 4x2x0,8 m 72,8000   

8. 1 219/18 Kabel YTKSY 4x2x0,6 m 52,0000   

9. 1 232/24 Kabel YTKSY 4x2x1,0 m 72,8000   

10. 1 43300/17 Kabel światłowodowy SM uniwersalny  SM4J 
CPR B2ca 

m 31,2000   

11. 1 4333/23 Zasilacz buforowy  szt 1,0000   

12. 1 435/18 Czujka pasywnej czujki podczerwieni szt 7,0000   

13. 0 5444/24 Odbiornik transmisyjny, min. 2 wejścia, w tym 
HDMI oraz transmisyjne skrętkowe, wyjście 
HDMI, analogowe wyjście audio, porty Ethernet, 
RS232, IR,  I/O, przekaźnikowe, obsługa 
rozdzielczości 4K 

kpl 1,0000   

14. 0 5454/24 Nadajnik transmisyjny zawierający wejście 
HDMI, transmisja po skrętce do odbiornika przy 
projektorze 

kpl 1,0000   

15. 1 563/23 bibi.KD - Licencja do obsługi tylko kontroli 
dostępu w systemie bibinet 
pozwala na instalację programu na 1 
komputerze, obsługa do 10000 użytkowników,  
zawiera 2 klucze sprzętowe bibiHAK oraz pakiet 
kliku programów użytkowych i narzędziowych. 

szt 1,0000   

16. 0 598/24 Czujka Magnetyczna  szt 1,0000   

17. 1 599/23 Rurka RL21 m 350,0000   

18. 0 61/2005 Sygnalizator akustyczny zewnętrzny szt 1,0000   

19. 1 64090/2009 Moduł  RJ45 BC kat.6 UTP  szt 75,0000   

20. 1 65091/24 Scienne przyłącze sygnałowe - port HDM szt 1,0000   

21. 1 655/18 Zwora z uchwytem szt 1,0000   

22. 1 6781/24 Uchylne stołowe przyłącze sygnałowe 
HDMI,RJ45,2x230V 

szt 2,0000   

23. 0 68/2019 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny szt 1,0000   

24. 1 699912/2022 Przewody   UTP/U 4x2x0,5kat6 CPR-B2ca m 25,0000   

25. 1 699912/2022 Kabel instalacyjny U/UTP , Kat.6A CPR-B2ca m 1 210,0000   

26. 1 70/2006 Akumulator 7Ah/12V szt 1,0000   

27. 0 70/7/2005 Obudowa OMI4  z zasilaczem, transformatorem szt 1,0000   

28. 0 71/7/2024 Obudowa OMI4   szt 1,0000   

29. 1 74226/22 Moduł SFP MM 10GB; LC/PC szt 8,0000   

30. 1 74278 Switch - L3 - smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) 
SFP 1G/10GBase-T - rack 

kpl 2,0000   

31. 1 756 Gniazdo 45x45 dla 2x RJ45 BC  , komplet bez 
modułu - natynkowe 

kpl 3,0000   

32. 1 756/1 Gniazdo 45x45 dla 1x RJ45 BC  , komplet bez 
modułu - natynkowe 

kpl 8,0000   

33. 1 7569/24 Rury kablowe z tworzywa sztucznego  RL28 m 312,0000   

34. 0 7599999 Uchwyty pod RVS szt 1 491,0000   

35. 1 7666 Punkty dostępowe wewnętrzne szt 1,0000   

36. 0 7666/16 bibi-K22 szt 1,0000   

37. 1 7666/23 Moduł bezpiecznikowy MM-F01 szt 1,0000   

38. 0 768/24 Rury kablowe z tworzywa sztucznego  RL20 m 478,4000   

39. 1 7753999 Szafa serwerowa  10U 600x600, z szklanymi 
drzwiami i osłoną tylną, osłonami bocznymi 
pełnymi RAL 7021 

kpl 1,0000   

40. 0 7761999(2) Listwa zasilająca  kpl 1,0000   

41. 1 78/16 Czytnik bibi-R40 (KD) - 130Mhz szt 1,0000   

42. 0 79/2019 Akumulator 18Ah  szt 1,0000   

43. 1 7987955 Kabel RJ45-RJ45  MM U/UTP kat.6 2m szt 27,0000   

44. 1 8079999 Patchcord SM, 50/125, OM3, LC/PC-LC/PC 
duplex dł. 1m  

szt 6,0000   

45. 1 812/2022 Panel 19'' 1U 24xLC dx48 z gniazdami  duplex i 
pigtailami OM3 (2xLCdx,4pigtaili) 

kpl 1,0000   

46. 1 8340/34 Panel porządkujący 19"/1U   szt 4,0000   
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47. 0 8340/49 Panel wentylacyjny  szt 1,0000   

48. 0 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 1 491,0000   

49. 0 94/2005 Manipulator szt 1,0000   

50. 0 98036/24 Przewody kabelkowe YTDY8x0,5 m 395,2000   

51. 1 999 Komplet kabli do systemu audio-video kpl 1,0000   

52. 0 at13002 zaprawa m3 0,0045   

53. 0 at13002 zaprawa m3 0,0450   

54. 0 at13003 listwa 30/15 instalacyjna z pokrywą m 83,2000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 73921 Zestaw D/pomiaru mocy optyczn. m-g 4,3860   

 2. 0 73922 Zestaw telefonów optycznych m-g 4,3860   

 3. 0 at151 spawarka światłowodowa m-g 1,9200   

 4. 0 at154 przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego 
kpl. 

m-g 4,0200   

 5. 0 at155 środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 4,0200   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     



 

Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  INSTALACJA STRUKTURALNA 

Kod Słownika Zamówień: CPV:45314320-0 

Ilość r-g: 259,0785 

     

2.  INSTALACJI SYGNALIZACJI WŁAMANIA 
Kod Słownika Zamówień: CPV45312000-7 

Ilość r-g: 250,8602 

     

3.  INSTALACJA KONTROLI  DOSTĘPU 
Kod Słownika Zamówień:  
CPV5312000-7; 45312200-9; 42961100-1     

Ilość r-g: 61,0590 

     

4.  SYSTEM AUDIO-VIDEO 
Kod Słownika Zamówień:  
CPV: 32321200-1; 32321300-2   
Ilość r-g: 111,7766 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


