
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL-DESZCZ KONTENER 41-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  39,56 396 GODZ RH8

SL_NAW KONTENER 41-01-  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR  8,79 228 NAW-MINER

SL_PIEL

KONTENER 41-01-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  3,41 298 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-24/01 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-24/01 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  341,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-24/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,55 298 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-24/02 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-24/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  55,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-24/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,55 298 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-24/03 GODZ P2 Prace godz.piel.kont.>400 ----- H  1,00 349 PIEL-KON2

KONTENER 41-01-24/03 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  55,00 349 PIEL-KON2

KONTENER 41-01-24/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,79 298 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-24/04 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-24/04 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  79,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-24/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  2,67 298 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-24/05 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-24/05 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  267,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-24/06 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,04 298 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-24/06 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-24/06 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  4,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-24/07 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,65 298 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-24/07 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-24/07 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  65,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-24/08 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,13 298 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-24/08 GODZ P2 Prace godz.piel.kont.>400 ----- H  1,00 349 PIEL-KON2

KONTENER 41-01-24/08 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  13,00 349 PIEL-KON2

SL-SUBSTR KONTENER 41-01-  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 404 GODZ MH23

SL_WYJM

KONTENER 41-01-  / GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 ----- H  1,00 360 SORT-KON1

KONTENER 41-01-  / GODZ SOR2 Prace godz.sort.kont.>400 ----- H  1,00 361 SORT-KON2

KONTENER 41-01-  / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  150,00 360 SORT-KON1

KONTENER 41-01-  / SORT-KON2 sort.sadzon.w kont.cele pow400 1 TSZT  10,00 361 SORT-KON2
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