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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262522-6 Roboty murarskie
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45421131-1 Instalowanie drzwi
  
NAZWA INWESTYCJI   : DOSTOSOWANIE BUDYNKU POWIATOWEGO URZEDU PRACY  W RADO-

MIU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ETAP II
ADRES INWESTYCJI   : RADOM, UL. KSIĘDZA ANDRZEJA ŁUKASIKA 3 , 26-612 RADOM, Jedn. ewid.
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INWESTOR   : POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU
ADRES INWESTORA   : UL. KSIĘDZA ANDRZEJA ŁUKASIKA 3, 26-612 RADOM
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Data zatwierdzenia



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 ETAP II
2 Roboty rozbiórkowe 1 10
3 Roboty murarskie 11 15
4 Zabudowa przewodów klimatyzacji 16 16
5 Tynki 17 19
6 Malowanie 20 20
7 Podłogi i posadzki 21 25
8 Instalowanie drzwi 26 31
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ETAP II

2 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2
d.2

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

(2,76+2,96+2,85+2,75)*2,70-0,90*2,00*4 m2 23,364
RAZEM 23,364

3
d.2

KNR-W 4-01
0333-05
analogia

Skucie ościeży w celu poszerzenia otworów drzwiowych w ściankach grubości
1/2 c

m

2,00*3*2 m 12,000
RAZEM 12,000

4
d.2

KNR-W 4-01
0333-07

Skucie ościeży, w celu poszerzenia otworów drzwiowych, w przekroju ściany z
cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

m

2,00*3*2 m 12,000
RAZEM 12,000

5
d.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

przedsionki 4,28+4,55+4,41+4,22 m2 17,460
RAZEM 17,460

6
d.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

p.biurowe 11,51+12,32+11,87+11,47 m2 47,170
RAZEM 47,170

7
d.2

KNR-W 2-17
0101-02

Rozebranie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I
o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %  wsp. 0,3 do R

m2

1,80*0,6 m2 1,080
RAZEM 1,080

8
d.2

KNR 9-29
0105-01

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-karto-
nowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza

m2

(2,76+2,96+2,85+2,75)*(0,15+0,25) m2 4,528
RAZEM 4,528

9
d.2

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,15*poz.2 m3 3,505
0,025*poz.5 m3 0,437
0,01*poz.6 m3 0,472

RAZEM 4,414

10
d.2

KNR-W 4-01
0109-17
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.9 m3 4,414
RAZEM 4,414

3 45262522-6 Roboty murarskie

11
d.3

KNR 4-01
0313-04
analiza indy-
widualna

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,30*6 m 7,800
RAZEM 7,800

12
d.3

KNR 4-06
0101-01
analiza indy-
widualna

Wiercenie otworów o śr. 16 mm szt.

4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000

13
d.3

KNR 4-06
0112-01
analiza indy-
widualna

Skręcanie połączeń śrubami o śr. 12mm szt.

poz.12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

14
d.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek m

poz.11 m 7,800
RAZEM 7,800

15
d.3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki ciętociągnionej zaprawą cementową m2

poz.14*0,30 m2 2,340
RAZEM 2,340

4 45421152-4 Zabudowa przewodów klimatyzacji
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.4

KNR 2-02
2004-05
analogia

Obudowa przewodów klimatyzacji m2

(0,15+0,25)*14,54 m2 5,816
RAZEM 5,816

5 45324000-4 Tynki

17
d.5

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł

m

9*1,30+3*2,00+8*2,70 m 39,300
RAZEM 39,300

18
d.5

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

(17,26+17,66+17,44+17,25)*2,70-0,90*2,00*10-1,06*1,77*8 m2 154,937
(1,06+1,77*2)*8*0,32 m2 11,776

RAZEM 166,713

19
d.5

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

poz.21 m2 66,310
RAZEM 66,310

6 45233221-4 Malowanie

20
d.6

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą ceramiczną - podłoży
gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.18+poz.16+poz.19 m2 238,839
RAZEM 238,839

7 45432130-4 Podłogi i posadzki

21
d.7

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie m2

16,13+17,32+16,70+16,16 m2 66,310
RAZEM 66,310

22
d.7

NNRNKB
202 1130-02
1130-03 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości
20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.21 m2 66,310
RAZEM 66,310

23
d.7

KNR AT-42
0102-04

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe m2

poz.21 m2 66,310
RAZEM 66,310

24
d.7

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (PVC) bez warstwy izolacyjnej ru-
lonowe

m2

poz.21 m2 66,310
RAZEM 66,310

25
d.7

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - cokoły przyścienne z MDF m

(17,26+17,66+17,44+17,25)-10*1,00 m 59,610
RAZEM 59,610

8 45421131-1 Instalowanie drzwi

26
d.8

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice regulowane MDF - okleina drewniana m2

1,00*2,10*3 m2 6,300
RAZEM 6,300

27
d.8

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

28
d.8

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - 7SZT

m2

0,90*2,00*7 m2 12,600
RAZEM 12,600

29
d.8

KNR 4-01
0920-20

Montaż klamek z szyldami szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

30
d.8

KNR 4-01
0920-24

Montaż zamków atywłamaniowych z wkładkami (kl C) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

31
d.8

KNR K-04
0104-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych prostych - Narożnik wzmocniony PVC m

8*2,00 m 16,000
RAZEM 16,000
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