Zatacznik nr 1a
Wzor Zestawienia kosztow zadania

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego ZP/40/TP/2024

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomiedzy ul. Kamienna i al. Armii Krajowej we Wroctawiu
w ramach zadania nr 04811: pn. ,Budowa buspasa na istniejacym torowisku w ciagu ul. Bardziej na odcinku
od ul. Pieknej do Armii Krajowej”

Zamawiajacy: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, w imieniu i na rzecz ktorej dziataja Wroctawskie
Inwestycje Sp. z o. 0. z siedzibg przy ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw na podstawie petnomocnictwa
nr 19/1/2/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 16.04.2019.

1. Wykonawca:

Ip. nazwa(y) Wykonawcy(6w) adres(y) Wykonawcy(ow)
1.
2.

Zestawienie kosztéw zadania

Ptatnosci za pozycje ustug, ktérych podstawa jest rozliczanie ryczattowe, zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowej,
zgodnie z ponizszg tabelg. Opisy poszczegdinych pozycji podanych w zestawieniu kosztéw zadania nie powinny by¢ traktowane jako
ograniczajgce zobowigzania Wykonawcy wynikajace z Kontraktu na wykonanie ustugi, ktére zostaty wyczerpujaco opisane w innych
dokumentach. W przypadku podjecia decyzji w trakcie realizacji zadania o rezygnaciji z wykonania wskazanej pozycji, Wykonawca nie
otrzyma wynagrodzenia w tym zakresie. Oznacza to, iz ptatnosci za pozycje ryczattowe bedg realizowane tylko w przypadku ich
wykonania. VAT, optaty i nalezno$ci celne oraz inne podatki zostang wptacone w naleznej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego
w sprawie VAT, optat i naleznoSci celnych oraz innych podatkéw oraz zgodnie z migdzynarodowymi umowami dotyczacymi realizacji
zwigzanych z wykorzystaniem $rodkéw z UE. Niezaleznie od ograniczen jakie mogg sugerowaé¢ sformutowania dotyczace
poszczegdlnych pozycji w zestawieniu kosztdw zadania i/lub wyjadnienia w niniejszym wstepie, Wykonawca winien mie¢ petng
$wiadomos$¢, ze kwoty, ktére wprowadzit do zestawienia kosztdw zadania dotyczg ustug zakoriczonych catkowicie pod kazdym
wzgledem. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni Swiadom wszystkich wymagan i zobowigzan wyrazonych bezpo$rednio czy tez
sugerowanych, objetych kazdg czescig niniejszego kontraktu i ze stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje.

W zwigzku z powyzszym podane kwoty muszg obejmowac wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane, decyzje administracyjne wraz
z opfatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z optatami i pozostate nie wymienione, a wymagane oraz ryzyko kazdego rodzaju,
niezbedne do zaprojektowania, w sposdb kompletny pod kazdym wzgledem cato$ci rob6t sktadajacych sie na zadanie inwestycyjne i
zgodnie Kontraktem. O ile zestawienie kosztow zadania nie przewiduje innych pozycji, nalezy przewidzie¢ odpowiednie rezerwy w
stawkach i kwotach w poszczegéinych kosztach zadania na wszelkie ponoszone koszty zwigzane, W cenie ofertowej nalezy uwzglednic¢
wszelkie elementy, ktére niezbedne sg dla osiggniecia wymaganych parametréw technologiczno-uzytkowych, nawet jezeli elementy te
nie zostaty wymienione w dokumentacji lub zestawieniu kosztéw zadania. Kwoty badZz stawki wprowadzone przez Wykonawce w
odniesieniu do wszystkich pozycji w zestawieniu cen, muszg odzwierciedla¢ wtasciwy zwigzek z kosztem wykonania prac opisanych w
Kontrakcie. Wszelkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego rodzaju obcigzenia (o ile nie wymienione osobno) odnoszace sie
do niniejszego Kontraktu jako cato$ci, nalezy rozdzieli¢ pomigedzy wszystkie kwoty podane w zestawieniu kosztéw zadania, podczas gdy
koszty dotyczace okreslonych cze$ci Kontraktu nalezy rozciaggnaé na te pozycje, ktorych te czesci dotycza. W zestawieniu kosztow
zadania nalezy poda¢ kwoty i stawki w PLN dla wszystkich pozycji. O ile Wykonawca pominie cene danej pozycji zaktada sie, ze zostata
ona zawarta w innym miejscu w podanych przez niego kwotach badz stawkach. Zmiany w zestawieniu kosztéw zadania, jak réwniez
dodanie nowych pozyciji nie sg dozwolone. Kwoty i stawki wpisane do zestawienia zostang wykorzystane na etapie obliczania naleznych
ptatnosci przejsciowych oraz przy wycenie zmian. Zaptata nastapi za faktycznie wykonane prace projektowe

l.p. Nazwa pozycji Podstawa | Wartos¢ netto
I I 1l [\
1. Projekt drogowy obejmujgcy odtworzenie nawierzchni oraz matg architekture i Ryczatt
wyposazenie przystanku wraz z STWIORB, przedmiarami i kosztorysami
2. Projekt torowy wraz z STWIORB, przedmiarami i kosztorysami Ryczatt
3. Projekt kanalizacji deszczowej wraz z STWIORB, przedmiarami kosztorysami Ryczatt
4, Projekt wykonawczy o$wietlenia wraz z STWIORB, przedmiarami i Ryczatt
kosztorysami
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5. Projekt organizacji ruchu docelowego oraz sygnalizacji $wietinych w cze$ci Ryczatt
instalacyjnej oraz czesci programowej - z programami lokalnymi i systemowymi
ITS wraz z STWIORB, przedmiarami i kosztorysami
6. Pomiary i prognozy ruchu Ryczatt
7. Projekt sieci trakcyjnej wraz z STWIORB, przedmiarami i kosztorysami Ryczatt
8. Projekt MKT, SDIP, KSU wraz z STWIORB, przedmiarami i kosztorysami Ryczatt
9. Projekt zieleni wraz z STWIORB, przedmiaramii kosztorysami Ryczatt
10. | Projekt przebudowy kolizyjnych sieci z podziatem na branze wraz z STWIORB Ryczatt
oraz kosztorysami
11. | Projekt migjskich tablic informacyjnych Ryczatt
12. | Projekty (wszystkie fazy) organizacji ruchu tymczasowego wraz z obstuga placu Ryczatt
budowy wraz z programami sygnalizacji
13. | Projekt Scianki zabezpieczajgcej wykop Ryczatt
14. | Projekty budowy, przebudowy, likwidacji przeplotek (naktadek torowych) Ryczatt
framwajowych
15. | Projekty tymczasowej przebudowy trakcji (wszystkie fazy) Ryczatt
16. | Projekt tymczasowego przystanku tramwajowego Ryczatt
17. RAZEM: Dokumentacja projektowa - Projekt wykonawczy | 2 poz. 1+16
UWAGA!
Warto$c nie moze by¢ wyzsza niz 5% poz. 60 (wartosci robot budowlanych

18. | Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem Ryczatt

UWAGA!

Wartos$¢ nie moze by¢ wyzsza niz 1% poz. 60 (warto$ci robdt budowlanych)
19. | Utrzymanie zaplecza budowy Ryczatt
20. | Likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem i odtworzeniem terenu Ryczatt
21. | Wyniesienie, utrzymanie, zmiany i likwidacja etapowej zastepczej organizacja Ryczatt

ruchu - komplet (na podstawie opracowan z poz. 12 )
22. | Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego Ryczatt
23. | Tablice informacyjne miejskie Ryczatt
24. | Nadzér dendrologiczny, saperski Ryczatt
25. | Tymczasowy przystanek tramwajowy Ryczatt
26. | Scianka zabezpieczajaca wykop Ryczatt
27. | Tymczasowe torowisko tramwajowe (przeplotki — naktadki torowe) Ryczatt
28. | Tymczasowa trakcja tramwajowa (przeplotki) Ryczatt
29. | Uzupetniajgce badania geotechniczne Ryczatt
30. | Organizacja ruchu docelowego komplet Ryczatt
31. | Roboty pomiarowe i rozbiérkowe Ryczatt
32. | Roboty ziemne Ryczatt
33. | Drogowe konstrukcje i elementy liniowe Ryczatt
34. | Wyposazenie perondw przystankowych Ryczaft
35. | Roboty rozbidrkowe Ryczatt
36. | Wykonanie warstw podbudowy torowiska Ryczatt
37. | Budowa torowiska Ryczatt
38. | Drogowe elementy liniowe, odwodnienie torowe Ryczatt

39. | Remont uszkodzonego torowiska w obszarze przystanku Ryczatt
40. | Roboty rozhiérkowe elementéw odwodnienia Ryczatt
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41. | Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopdw i zabezpieczeniem sieci Ryczatt

42. | Montaz kanatéw w tym drenokolektora oraz studni z regulatorami przeptywu Ryczatt
Przykanaliki odwodnienia torowego i drogowego wraz z wpustem drogowym Ryczatt

44. | Przebudowa i budowa o$wietlenia Ryczatt
Przebudowa trakcji tramwajowej Ryczatt

46. | Przebudowa i budowa MKT, KSU, SDIP Ryczatt

47. | Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji $wietinej dla skrzyzowania SK029 Ryczatt
Hubska-Kamienna-Bardzka

48. | Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji $wietinej dla skrzyzowania SK103 Ryczatt

Bardzka-Armii Krajowej

49. | Sieci telekomunikacyjne Ryczatt

50. | Sieci wodno-kanalizacyjne Ryczatt

51. | Sieci gazowe Ryczatt

52. | Sieci eIektroenerieticzne SN Ricza’ft

53. | Zabezpieczenie i usuniecie zieleni Ryczatt

54. | Przesadzenie drzew i krzewow Ryczatt

55. | Nasadzenia krzewow Ryczatt

56. | Wykonanie trawnikow Ryczatt

57. | Pielegnacja przesadzonych drzew (3 lata) Ryczatt

58. | Pielegnacja krzewéw przesadzonych i posadzonych (3 lata) Ryczatt

59. | Pielegnacja wykonanych trawnikéw (3 lata) Ryczatt

60. RAZEM: roboty budowlane | % poz. 18+59
61. WARTOSC OFERTY NETTO | X poz.: 17, 60
62. VAT | Poz.61x0,23
63. WARTOSC OFERTY BRUTTO | ¥ poz.:61, 62

4, Podpisy(y):

nazwisko i imie osoby oodpis(y) osoby(osob)
(0s6b) upowaznionej(ych) R . - - »
nazwa(y) Y upowaznionej(ych) do pieczeé(cie) miejscowosé
Ip do podpisania niniejsze;
' Wykonawcy(6w) oferty w imieniu podpisania niniejszej oferty | Wykonawcy(ow) i data
Wykgnawcy(éw) imieniu Wykonawcy(6w)
1.
2
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