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ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ: 

Część Architektoniczna: 

001-PB-2022-PAB-A-07  – Rzut komory ciepłowniczej 

001-PB-2022-PAB-A-08  – Rzut zewnętrzny komory ciepłowniczej 

001-PB-2022-PAB-A-09  – Przekroje A-A, B-B komory ciepłowniczej 

001-PB-2022-PAB-A-10  – Elewacje komory ciepłowniczej 

001-PB-2022-PAB-A-11  – Płyta stropowa komory ciepłowniczej 

001-PB-2022-PAB-A-12  – Płyta fundamentowa komory ciepłowniczej 

001-PB-2022-PAB-A-13  – Ściany i belki żelbetowe komory ciepłowniczej 

Część Elektryczna: 

001-PB-2022-PAB-E-05  – Schemat instalacji elektrycznej w komorze  

Część Sanitarna: 

001-PB-2022-PAB-S-01  - Rzut instalacji w komorze ciepłowniczej 
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KARTA OPINII I USTALEŃ FORMALNO-PRAWNYCH 

Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona ustawą z dn. 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami przed nieuprawnionym 

wykorzystaniem.  

Projekt opracowano stosownie do obowiązujących uzgodnień, norm i warunków jego realizacji 

aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiającemu. 

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu służy. 
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KARTA ZMIAN 

Nr 
zmiany 

Podstawa wprowadzenia zmiany/opis zmiany Data 

00 Wydanie pierwsze 29.02.2024 

   

   

   

   

   

 

Uwagi: 

1. W uzasadnionych przypadkach po wprowadzeniu zmiany do projektu należy dołączyć 

nowe formularze: 

• Kartę opinii i ustaleń formalno-prawnych  

• Kartę Koordynacji  

2. Zmiany wprowadza autor, sprawdza Kierownik Zespołu Projektowego lub 

sprawdzający a zatwierdza Kierownik Pracowni lub Kierownik Projektu w zależności 

od potrzeb 

3. Wymagane jest podanie podstawy wprowadzania zamiany. 
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STRONA KLAUZUL  

1. Opracowanie zostało sprawdzone i uznane za sporządzone prawidłowo, zgodnie 

z aktualnymi przepisami i może być skierowane do Zamawiającego. 

2. Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

została wykonana zgodnie z zawartą umową i może być wykorzystana zgodnie z jej 

przeznaczeniem. 

3. Wszystkie rewizje będą zawierały dokumenty ulegające zmianie oraz aktualny pełny 

spis dokumentów. Unieważnione dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego 

powinny być usunięte jako nieaktualne i dalsze ich stosowanie jest niedozwolone. 

4. Kopiowanie lub udostępnianie osobom trzecim wymaga pisemnej zgody Inwestora. 
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1 PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny komory ciepłowniczej w ramach inwestycji 

„Budowa instalacji silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej  

i ciepła oraz budowa komory na rurociągu ciepłowniczym”.  

Podstawę opracowania stanowią:  

• Umowa zawarta pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A.  

w Tarnowie, a Ferox Automation Sp. z o.o. w Tarnowie; 

• Umowa zawarta pomiędzy Energoinżynieria Sp. z o.o. w Krakowie, a Ferox Automation 

Sp. z o.o. w Tarnowie; 

• Warunki przyłączenia do sieci gazowej GAZ-SYSTEM S.A. nr 19/WP/031/KF z dnia 

20.11.2019 r. 

• Decyzja nr 212/W/2022 Prezydenta Miasta Tarnowa o Warunkach Zabudowy z dnia 

22 września 2022r. 

• inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, 

• rysunki i karty katalogowe dostarczonych urządzeń, 

• uzgodnienia branżowe, 

• normy i przepisy w przedmiotowym temacie. 

• Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

• Dz.U.2022.0.1385 t.j. - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

• Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 



 

 

 

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku 
instalacji silników gazowych do skojarzonego 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz  
z kominem i niezbędną infrastrukturą techniczną”  
w dwóch etapach.  

Nr projektu: 

001-PT-2024 

Tytuł: PROJEKT TECHNICZNY KOMORA 

CIEPŁOWNICZA 
nr strony / ilość stron 

8 / 23 

Nr projektu:                                                         001-PT-2024 

Zmiany 00 01 02 03 04 05 06 07 

Data  29.02.2024        

• Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 11 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609) 
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2 OPIS WARUNKÓW WODNO-GRUNTOWYCH 

Warunki gruntowe i sposób posadowienia oraz ocenę geotechniczną warunków posadowienia 

przygotowano na podstawie następujących opracowań: Opinia geotechniczna 

z Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu pt. "Budowa instalacji silników 

gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz budowa komory na 

rurociągu ciepłowniczym". 

Zgodnie z dokumentacją geologiczną, wykonanymi wierceniami na badanym terenie 

stwierdzono występowanie w utworach rodzimych gruntów w postaci glin pylastych i zwięzłych 

oraz piasków gliniastych i iłów w stanie od półzwartego do twardoplastycznego, a także 

piasków średnich w stanie średnio-zagęszczonym. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne, 

w których kryterium podziału okazał się rodzaj gruntów, geneza i stan konsystencji. 

• Warstwa I – grunty rodzime wykształcone w postaci drobnych piasków miejscami 

zaglinionych w stanie średnio-zagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,55. 

• Warstwa II – grunty rodzime wykształcone w postaci glin pylastych zwięzłych oraz glin 

piaszczystych w stanie półzwartym o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,00. 

• Warstwa III – grunty rodzime wykształcone w postaci iłów miejscami zapiaszczonych 

lub przewarstwionych piaskami w stanie półzwartym o uśrednionym stopniu 

plastyczności IL=-0,08 

Szczegółowy opis właściwości warstw geotechnicznych znajduje się w dokumentacji 

geologicznej. W trakcie prowadzenia prac geotechnicznych nie stwierdzono występowania 

w obrębie planowych prac budowlanych poziomu wód gruntowych. 

Grunty przynależące do poszczególnych warstw I, II oraz III odznaczają się bardzo słabą 

odpornością na mróz oraz dużą zdolnością skurczu. Pod względem wysadzinowości, 

występujące na terenie inwestycji grunty przypisano do grupy B (dla warstwy I) oraz grupy C 

(dla warstw I oraz II).  
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3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Dane ogólne obiektu: 

Lokalizacja Tarnów 

 

Beton: 

Część podziemna C30/37 

Klasa ekspozycji XC2,XA2 

 

Stal zbrojeniowa: 

Klasa stali A-IIIN 

Gatunek B500SP (C) 

 

Strefa obciążenia śniegiem: 

Strefa 2 
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4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 poz 463), w wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych 

przyjęto, że projektowany obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowych. 

5 ROZWIĄZANIA BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ 

Projektowana komora ciepłownicza w rzucie górnym zawiera się w prostokącie o wymiarach 

zewnętrznych 6 m x 5,5 m. Obiekt posadowiono na gruncie nośnym, a następnie na chudym 

betonie o grubości 10 cm i płycie fundamentowej o grubości 25 cm, częściowo zakopując go 

w ziemi. Pomiędzy obiema warstwami znajduje się papa termozgrzewalna. W jednym z rogów 

komory zaprojektowano przegłębienie płyty fundamentowej o wymiarach 80 x 80 cm, którego 

głębokość również przewidziano na 80 cm. Celem przegłębienia jest samoczynne skierowanie 

zgromadzonej w komorze wody do wnętrza, a następnie odprowadzenie jej do systemu 

kanalizacji deszczowej. W tym celu na posadce przewidziano spadek, profilowany przy użyciu 

otuliny izolacyjnej względem projektowanej studzienki. 

Konstrukcja budynku przewidziana została jako układ płytowo ścianowy. Sztywność 

przestrzenną obiektu zapewniono poprzez układ betonowych ścian zewnętrznych. Wysokość 

przegrody liczona od poziomu komory ciepłowniczej do płyty stropowej wynosi 2,3 m, 

natomiast do stalowej belki 2,1 m. W dwóch, dłuższych ścianach (elewacja południowa  

i północna) przewidziano łącznie pięć okrągłych otworów o wymiarach dostosowanych do 

średnic rurociągów, dozbrojonych w sposób przedstawiony na rysunku architektonicznym. 

Rzut elewacji zachodniej liczy natomiast dwa otwory o takiej samej średnicy. Otwory będą 

przeznaczone do umieszczania w nich rurociągów sieci ciepłowniczej. Strop zaprojektowano 

w postaci prefabrykowanych pokryw o grubości 15 cm. Podpory dla stropu stanowią dwie 

stalowe belki HEB200 ulokowane prostopadle do dłuższych przegród. W płycie stropu 

przewidziano łącznie trzy otwory, a dokładniej trzy włazy okrągłe o średnicy otworu 80 cm 

przeznaczone do rewizji. 
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Obszary na płycie osłabione otworami wymagają dozbrojenia, które zostało szczegółowo 

przedstawione na rzucie płyty stropowej komory ciepłowniczej. Średnice pokryw włazów 

okrągłych zaprojektowano na 80 cm.  Typ włazu: DN 800 A15 . Wewnątrz komory, 

bezpośrednio pod włazami okrągłymi przewidziano trzy drabinki stalowe o wysokości 2,3 m, 

przytwierdzane do przegród od strony wewnętrznej.  

Ściany pionowe od strony zewnętrznej zostaną zgodnie z projektem pokryte podwójną 

warstwą masy kauczukowo-asfaltowej w ramach zapewnienia prawidłowej izolacji 

przeciwwilgociowej. Uszczelnienie powierzchniowe włazów oraz płyt prefabrykowanych 

przewidziano jako Sikaflex. Dla przegród poziomych przewidziano natomiast papę 

termozgrzewalna (spód płyty fundamentowej, płyta stropowa). Część podziemna komory, tuż 

za wymienionymi wyżej izolacjami wypełniona jest gruntem rodzimym.  

Szczegóły wykonania dotyczące wszystkich części konstrukcyjnych komory zostały 

przedstawione w części rysunkowej.  
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6 ROZWIĄZANIA BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ 

Ciepło wytworzone z jednostek kogeneracyjnych będzie przekazywane w postaci nagrzanej 

wody do istniejącej sieci przez projektowaną komorę ciepłowniczą. Część rurociągu 

przebiegającego przez obiekt od strony powrotu zaprojektowano jako DN250. Rurociąg 

zasilający przed rozgałęzieniem również przewidziano na DN250, natomiast po rozgałęzieniu 

DN500 z warstwą izolacji. Jego trasa pozwala na naturalną kompensację wydłużeń 

termicznych. Rurociągi przewidziane zostały jako rury stalowe bez szwu wykonane ze stali 

P235GH wg normy PN-EN10216-2. Rurociąg wody ciepłej dzieli się wewnątrz komory na dwie 

części poprzez zastosowanie trójnika. Celem tego jest możliwość pracy szeregowej 

i równoległej elektrociepłowni. Dodatkowo, na rurociągach wody ciepłej przewidziano 

dodatkowe odgałęzienia, służące przyłączeniom pod przyszłe inwestycje. Szczegóły 

wykonania dotyczące branży technologicznej i znajdujących się w obszarze komory 

rurociągów zostały przedstawione w części rysunkowej. 

Na każdym rurociągu przewidziano armaturę w postaci trzech przepustnic z systemem 

automatycznego sterowania stanu położenia (pełne zamknięcie, pełne otwarcie, stopień 

zamknięcia). W okolicy przepustnic przewidziane zostały trzy zawory podwójne, 

odpowiedzialne za opróżnianie i odpowietrzanie instalacji.  

Dodatkowo, patrząc od strony silników kogeneracyjnych, przed przepustnicami należy 

zastosować dwa przetworniki ciśnień oraz dwa czujniki temperatury, a za przepustnicami trzy 

przetworniki ciśnień na każdym rurociągu z osobna. 
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7 ROZWIĄZANIA BRANŻY SANITARNEJ 

W celu odwodnienia komory ciepłowniczej, przewidziano podłączenie jej do projektowanego 

systemu kanalizacji deszczowej. Odwodnienie komory odbywać się będzie przy użyciu pompy 

zlokalizowanej w przegłębieniu. Aby umożliwić swobodny wlot wody do przegłębienia, 

zdecydowano się wyprofilować odpowiedni spadek poprzez posadzkę. 

Nad studzienką, w płycie stropowej przewidziany został otwór o średnicy 45 mm, 

przeznaczony na rurę PE40 służącą odprowadzeniu wody deszczowej z komory poprzez 

znajdującą się wewnątrz pompę. Woda może być odprowadzana na zewnątrz, jak i do studni 

oznaczonej symbolem D1. 
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8 ROZWIĄZANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AKPIA 

Projektowana komora ciepłownicza będzie zasilana energią elektryczną z podziemnej trasy 

zasilania nN, wyprowadzonej z rozdzielnicy głównej 0,4 kV projektowanego budynku 

kogeneracji. Linię kablową nN należy układać na głębokości 70 cm z zastosowaniem podsypki 

z piasku o grubości 10 cm. Wprowadzenie linii kablowej do wnętrza komory przewidziano 

poprzez przepusty kablowe umieszczone w przegrodach obiektu. Jako przewód prowadzący 

do rozdzielnicy RKC należy uwzględnić okablowanie YKYżo 5x16 mm2.  

Wewnątrz komory ciepłowniczej przewidziano szafę rozdzielnicy RKC wyposażoną w:  

• termostat, grzałkę, wentylator,  

• ochronę przepięciowa typu II,  

• zasilacz sterownika 230 VAC/24 VDC,  

• trzy napędy siłownika odpowiedzialne za zamykanie zaworów regulacyjnych, 

• oświetlenie komory ze sterowaniem ręcznym, 

• zestaw gniazd remontowych. 

Na potrzeby transmisji danych pomiędzy komorą ciepłowniczą, a budynkami kogeneracji 

i MPEC Tarnów zaprojektowano budowę łączy światłowodowych. W komorze ciepłowniczej 

służą one sygnalizacji oraz sterowaniu armaturą odcinającą i umożliwiającą konfigurację 

podłączeń do magistrali ciepłowniczej (przepustnice). Sygnały pobierane są również 

z detektora kontroli szczelności sieci na odcinku od komory do hali silników gazowych oraz 

z samej komory, gdzie dotyczą stanu zalania obiektu. Sygnały pochodzące ze wszystkich 

urządzeń zlokalizowanych w komorze prowadzone są na wyspę sterownikową montowaną 

w szafce sterowniczej.  

Szczegółowy schemat zasilania elektrycznego wraz z trasą przyłącza przedstawiono w części 

rysunkowej. 
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9 ZALECENIA WYKONAWCZE 

Zalecenia ogólne 

1. Wskazane w niniejszym projekcie rozwiązania materiałowe oraz produkty należy 

traktować jako referencyjne, określające standard wykonania. Dopuszcza się 

wykorzystanie innych, równoważnych rozwiązań po uzyskaniu akceptacji Projektanta 

oraz Inwestora. Wykonawca ma obowiązek wykazania zgodności proponowanego 

rozwiązania zamiennego z rozwiązaniem wydanym w projekcie.  

2. Wszystkie projektowane, a następnie wykonywane elementy winny charakteryzować 

się użyciem materiałów atestowanych, gwarantujących spełnienie wymagań 

w zakresie nośności, odporności korozyjnej, pożarowej. 

3. Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi. 

4. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami i sztuką budowlaną w oparciu 

o przedstawione rysunki wykonawcze lub rozwiązania alternatywne akceptowane 

przez Inwestora i Projektanta. 

5. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, sposób zabezpieczenia przejść instalacyjnych 

przez przegrody przyjąć wg opisu technicznego branży architektonicznej oraz detali 

architektonicznych.  

6. Jeżeli nie opisano inaczej w projektach branżowych należy przyjąć jako rozwiązanie 

podstawowe  

a. Izolację poziomą spodu fundamentów w postaci foli PE gr.0,5 układanej na betonie 

podkładowym 

b. Izolację powierzchni fundamentów mających kontakt z gruntem za pomocą mas 

dyspersyjnych np. Dysperbitu 

c. Uszczelnienie przeciw wilgociowe przejść rurowych przez ściany fundamentowe za 

pomocą np. Aquastop 2100  
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Roboty ziemne 

1. Prace ziemne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych”. 

2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wszystkie urządzenia 

odwadniające oraz zabezpieczające wykop przed napływem wód opadowych. 

3. W przypadku odkrycia podczas robót ziemnych instalacji istniejącej należy je 

zinwentaryzować, zabezpieczyć i powiadomić Inwestora oraz odpowiednie branże. 

4. Zakłada się wykonanie robót ziemnych w suchym wykopie. 

5. Dno wykopu należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych oraz nie 

można dopuścić do nawodnienia dna wykopu. Ostatnie 20cm wykopu należy wykonać 

ręcznie lub za pomocą koparek wyposażonych w gładkie łyżki, tak aby nie nastąpiło 

rozluźnienie gruntu występującego na dnie.  

6. W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi wykop należy 

osuszyć, a uplastycznioną warstwę gruntu usunąć uzupełniając różnicę poziomów 

chudym betonem, grunto – betonem lub podsypką piaskowo – kamienną zagęszczoną 

i stabilizowaną. 

7. Odpompowywanie wody z dna wykopu nie może naruszać warunków wodnych na 

działkach sąsiednich. 

8. Przed wykonaniem robót betoniarskich podłoże gruntowe powinno zostać odebrane 

przez uprawnionego geologa w celu weryfikacji założonej w projekcie kategorii 

geotechnicznej oraz parametrów mechanicznych gruntu a odbiór potwierdzony wpisem 

do dziennika budowy. 

9. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geologiczno-

inżynierską należy skontaktować się z projektantem. 
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10. W przypadku posadowienia płytszego niż głębokość przemarzania gruntu należy 

wymienić rodzime grunty wysadzionowe do głębokości przemarzania na grunty 

niespoiste. 

11. Miąższość warstw zagęszczanych jednorazowo należy dobrać względem obranej 

technologii zagęszczania. 

12. Zakres i częstość kontroli jakości układanego gruntu oraz zagęszczenia (jeżeli projekt 

nie przewiduje inaczej) nie powinna być mniejsza niż: 

a. dla nasypu 1 test na 1000m3 objętości nasypu oraz 3 testy w każdej jednorodnej 

warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niż 1 test na 500m2 jednorodnej warstwy. 

b. dla zasypu 3 testy na 500m3 objętości zasypu, lecz nie rzadziej niż 1 test co 30m 

długości ściany konstrukcji oraz 50m długości wykopów dla przewodów, nie 

rzadziej niż 1 test na 500m2 jednorodnej warstwy. 

Zabezpieczenie wykopu  

1. Wykonawca powinien zapewnić nadzór robót ziemnych dla kategorii geotechnicznej 

określonej w projekcie. 

2. Sposób zabezpieczenia wykopu należy ustalić w zależności od rodzaju gruntu, 

głębokości wykopu, wymiarów wykopu na planie, przewidywanych oddziaływań 

niekorzystnych, czasu trwania robót ziemnych, warunków miejscowych oraz kalkulacji 

kosztów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany powziąć wszelkie niezbędne środki w celu 

zabezpieczenia docelowego poziomu dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi 

oraz innymi czynnikami mogącymi powodować jego uszkodzenie. 

4. Wykonawca powinien formować i utrzymywać wykopy, skarpy oraz nasypy 

w odpowiednim spadku oraz w razie konieczności uszczelniać eksponowane 

powierzchnie. 

5. Wykonawca powinien zabezpieczyć ściany wykopu poprzez osłonięcie ich folią. 
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6. Wykonawca w razie konieczności powinien zapewnić tymczasowe odwodnienia, 

studzienki zbiorcze, pompy itp., 

7. Wykonawca jest zobowiązany odprowadzić zebraną wodę i wody gruntowe do 

kanalizacji deszczowej, jeżeli będzie to możliwe, lub odprowadzić ją do dołów 

chłonnych zlokalizowanych poza obszarem prowadzonych prac ziemnych. 

8. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie środki do zatrzymania mułu przed 

przedostaniem się z tymczasowej do stałej kanalizacji odwadniającej, 

9. Wykonawca powinien utrzymywać obszar prowadzonych robót ziemnych wolny od 

obecności wody poprzez zapewnienie szybkiego usuwania wody napływającej do 

wykopu niezależnie od jej źródła oraz obniżanie i utrzymywanie poziomu wody 

w wykopie, w stanie pozwalającym na kontynuacji robót.  

10. W przypadku kiedy nie ustalono bezpiecznego nachylenia skarp wykopów 

tymczasowych o głębokości do 4 m, należy stosować poniższe parametry: 

a. nachylenie 1:0,5 dla iłów, mieszanin frakcji iłowej z piaskiem i pyłem, zawierające 

powyżej 10% frakcji iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

b. –  nachylenie 1:1 dla skał spękanych i rumoszy zwietrzelinowych, 

c. –  nachylenie 1:1,25 dla mieszanin frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip ≤ 10% 

(mało spoistych, jak piaski gliniaste, pyły, lessy i gliny zwałowe) oraz rumoszy 

zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej, 

d. –  nachylenie 1:5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie 

plastycznym. 

W przypadku wykopów stałych nachylenie nie powinno być większe niż: 

e. –  1:1,5 przy głębokości do 2 m, 

f. –  1:1,75 przy głębokości od 2 do 4 m, 

g. –  1:2 przy głębokości od 4 do 6 m 
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Roboty fundamentowe  

1. Roboty betonowe i żelbetowe fundamentów powinny być wykonywane zgodnie 

z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.  

2. Projekt należy rozpatrywać łącznie z Projektem Architektury i Projektem 

Zagospodarowania Terenu.  

3. W związku z prowadzeniem elementów uziemiających w elementach żelbetowych, 

projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem instalacji odgromowej i uziomów.  

4. Projekt należy rozpatrywać łącznie z PW. branży elektrycznej.  

5. W związku z prowadzeniem w przestrzeni fundamentów instalacji projekt należy 

rozpatrywać łącznie z projektem odpowiednich branż.  

Roboty żelbetowe 

1. Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. 

2. Przy wykonywaniu żelbetowych elementów konstrukcyjnych należy bezwzględnie 

wykonać kotwiące zbrojenie elementów dochodzących. Niedopuszczalne jest 

wwiercanie, wkuwanie oraz osadzanie zbrojenia na zwykłych zaprawach, lub 

stosowania podobnych technik – bez uzyskania akceptacji Projektanta. 

3. Stosowanie systemów łączników zbrojeniowych możliwe jest po uzyskaniu akceptacji 

Projektanta. 

4. Podczas układania zbrojenia należy zachować odpowiednie otuliny prętów 

zbrojeniowych podane w niniejszym projekcie. 

5. Przed przystąpieniem do wykonania otworów oraz przebić należy zweryfikować je 

z projektami wykonawczymi branż instalacyjnych. Wykonanie otworów oraz przebić, 

których lokalizacja odbiega od przedstawionej na rysunkach dołączonych od 

niniejszego opracowania należy uzgodnić z Projektantem. 
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6. Ostateczna lokalizacja i wielkość otworów według projektu technicznego architektury 

oraz branż instalacyjnych. 

7. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji żelbetowych zgodnie 

z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”:  

8. Używać betonu atestowanego C30/37 zwykłego, zbrojonego stalą B500SP 

spełniającego warunki normowe dotyczące składu, próbek, właściwości oraz użytego 

cementu. Nie przewiduje się wykonywania mieszanki betonowej bezpośrednio na 

placu budowy. 

9. Elementy mające kontakt z gruntem wykonywać z betonu klasy C30/37 na bazie 

cementu hutniczego, zabezpieczającego elementy przed ewentualnym agresywnym 

oddziaływaniem wody gruntowej. 

10. Zastosowanie domieszek do betonu uzależnione jest od wykonawcy, ewentualne 

dodatki są wynikiem opracowanej technologii wykonania obiektu (dodatki 

uplastyczniające i opóźniające wiązanie), panującej temperatury (przeciwmrozowe), 

tempa prac budowlanych (przyśpieszające wiązanie).  

11. Wszystkie projektowane fundamenty wykonać na 10 cm podkładzie z chudego betonu. 

12. Powierzchnie betonu po rozszalowaniu winny być gładkie, zgodne z założoną 

geometrią, bez „raków” i innych uszkodzeń. 

13. W przypadku pojawienia się rysy i pęknięcia powiadomić projektanta branży 

konstrukcyjnej, zabezpieczenie np. metodą iniekcji lub przy użyciu modyfikowanego 

zaczynu cementowego. 

14. Wszystkie otwory nienaniesione na rysunkach konstrukcyjnych, a konieczne ze 

względów technologicznych można wykonać po uzyskaniu akceptacji Projektanta 

konstrukcji. Dozwolone jest wykonanie otworów nie większych niż 25x25cm pod 

warunkiem, że znajdują się poza strefą przypodporową. 

15. Należy zapewnić właściwe pielęgnowanie wykonywanych elementów betonowych np. 

poprzez przykrycie folią, zraszanie wodą, obkładanie matami słomianymi tak aby nie 
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dopuścić do powstawania rys, zamarzania wody lub innych destrukcyjnych zjawisk 

możliwych do powstania podczas prowadzenia prac budowlanych: 

a. Beton powinien być pielęgnowany zgodnie ze sztuką budowlaną, 

b. Warunki cieplno-wilgotnościowe pielęgnacji betonu powinny zapewnić właściwy 

przyrost jego wytrzymałości i chronić go przed skurczem. Odsłonięte powierzchnie 

betonu należy chronić przed wpływami atmosferycznymi. Ułożony beton powinien 

być utrzymywany w stałej wilgotności do 10 dni. 

c. Beton przez pierwsze 3 dni powinien być często polewany wodą (rozpoczynając po 

24 godzinach po zakończeniu betonowania), później – 3 razy dziennie przez 7 dni, 

d. Temperatura betonu musi być utrzymywana poniżej 30°C, 

e. Pielęgnacja płyty stropowej po zabetonowaniu powinna nastąpić poprzez szczelne 

okrycie folią lub zmoczenie wodą przez okres min. 3 dni, natomiast ściany poprzez 

pozostawienie szalunków przez okres min. 72 godziny od betonowania. 

16. Przerwy robocze i technologiczne 

a. W trakcie prowadzenia robót betoniarskich dopuszcza się wykonanie przerw 

roboczych. Przerwy robocze należy wytyczać w odległości ok. 1/4 - 1/3 pomiędzy 

podporami (ściany, słupy). W obszarach, w których konieczne jest zachowanie 

maksymalnej szczelności, ilość przerw roboczych należy ograniczyć do minimum. 

Przerwy robocze należy przedstawić Projektantowi do akceptacji. 

b. Do wykonania przerw roboczych należy zastosować systemowe zastawki. 

c. Wzdłuż całego przebiegu przerwy roboczej należy przepuścić zbrojenie dolne 

i górne. W miejscach, w których nie wydano zbrojenia górnego należy ułożyć 

dodatkowe zbrojenie górne Ø10 co 20cm. Długość prętów 150cm. Zbrojenie należy 

układać symetrycznie względem przerwy roboczej. 

d. Uszczelnienie przerwy roboczej należy zrealizować poprzez zastosowanie 

systemowych taśmy uszczelniających.  

 



 

 

 

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku 
instalacji silników gazowych do skojarzonego 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz  
z kominem i niezbędną infrastrukturą techniczną”  
w dwóch etapach.  

Nr projektu: 

001-PT-2024 

Tytuł: PROJEKT TECHNICZNY KOMORA 

CIEPŁOWNICZA 
nr strony / ilość stron 

23 / 23 

Nr projektu:                                                         001-PT-2024 

Zmiany 00 01 02 03 04 05 06 07 

Data  29.02.2024        

17. Zbrojenie 

a. Do zbrojenia betonu należy używać prętów żebrowanych ze stali klasy C, 

b. Wszystkie dostarczone do wbudowania pręty zbrojeniowe muszą posiadać 

deklarację zgodności z aprobatą techniczną. Należy sprawdzać czy wszystkie 

partie zbrojenia dostarczone na budowę zgadzają się pod względem cechowania, 

wyglądu powierzchni, wymiarów i prostoliniowości z aprobatą techniczną, 

c. Składowane zbrojenie powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 

zaolejeniem i wpływem czynników atmosferycznych, 

d. Zginanie prętów należy przeprowadzić mechanicznie na zimno, średnice gięcia 

zgodnie z obowiązującą normą PN-EN-1992-1-1, 

e. Przed ułożeniem stal zbrojeniowa powinna być oczyszczona z rdzy oraz innych 

zanieczyszczeń, 

f. Zbrojenie powinno składać się z ciągłych odcinków (na długości elementu). Kształt 

i sposób połączenia prętów powinien być zgodny z projektem konstrukcji, 

g. W deskowaniu zbrojenie powinno być odpowiednio ustabilizowane. Stabilizację 

zbrojenia wykonać przy pomocy podkładek dystansowych posiadających ważną 

aprobatę techniczną, 

h. Miejsca łączenia prętów wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej na zakład 

w sposób mijankowy (maksymalnie 50% prętów łączonych w jednym przekroju), 

i. Zasady wymiarowania kształtu prętów zbrojeniowych: 

 

Prace wykonać zgodnie z rysunkami. 


