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ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ:

Czes¢ Architektoniczna:

001-PB-2022-PAB-A-07

001-PB-2022-PAB-A-08

001-PB-2022-PAB-A-09

001-PB-2022-PAB-A-10

001-PB-2022-PAB-A-11

001-PB-2022-PAB-A-12

001-PB-2022-PAB-A-13

Czesc¢ Elektryczna:

001-PB-2022-PAB-E-05

Czes¢ Sanitarna:

001-PB-2022-PAB-S-01

— Rzut komory cieptowniczej

— Rzut zewnetrzny komory cieptownicze;j

— Przekroje A-A, B-B komory cieptowniczej

— Elewacje komory cieptownicze;j

— Ptyta stropowa komory cieptowniczej

— Ptyta fundamentowa komory cieptowniczej

— Sciany i belki zelbetowe komory cieptowniczej

— Schemat instalacji elektrycznej w komorze

- Rzut instalacji w komorze cieptowniczej
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KARTA OPINII | USTALEN FORMALNO-PRAWNYCH
Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona ustawg z dn. 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z pézniejszymi zmianami przed nieuprawnionym

wykorzystaniem.

Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnieh, norm i warunkéw jego realizacji

aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktoremu stuzy.

Nr projektu: 001-PT-2024

Zmiany 00 01 02 03 04 05 06 07

Data 29.02.2024




@ energoinzynieria

Energelyka zawodowa | przemystowa

Zadanie inwestycyjne pn.. ,Budowa budynku
instalacji  silnikbw gazowych do skojarzonego
wytwarzania energii elektrycznej i ciepta wraz
z kominem i niezbedng infrastrukturg techniczng”
w dwéch etapach.

Nr projektu:
001-PT-2024

Tytut: PROJEKT TECHNICZNY KOMORA
CIEPLOWNICZA

nr strony / ilo$¢ stron
5/23

Podstawa wprowadzenia zmiany/opis zmiany Data

Wydanie pierwsze 29.02.2024

KARTA ZMIAN
Nr
zmiany
00
Uwagi:

1. W uzasadnionych przypadkach po wprowadzeniu zmiany do projektu nalezy dotgczy¢

nowe formularze:

o Karte opinii i ustalen formalno-prawnych

o Karte Koordynaciji

2. Zmiany wprowadza

autor, sprawdza Kierownik Zespotu Projektowego Iub

sprawdzajgcy a zatwierdza Kierownik Pracowni lub Kierownik Projektu w zaleznosci

od potrzeb

3. Wymagane jest podanie podstawy wprowadzania zamiany.
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STRONA KLAUZUL
1. Opracowanie zostato sprawdzone i uznane za sporzgdzone prawidiowo, zgodnie

z aktualnymi przepisami i moze by¢ skierowane do Zamawiajgcego.

2. Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
zostata wykonana zgodnie z zawartg umowg i moze by¢é wykorzystana zgodnie z jej

przeznaczeniem.

3. Wszystkie rewizje bedg zawieraty dokumenty ulegajgce zmianie oraz aktualny petny
spis dokumentow. Uniewaznione dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego

powinny by¢ usuniete jako nieaktualne i dalsze ich stosowanie jest niedozwolone.

4. Kopiowanie lub udostepnianie osobom trzecim wymaga pisemnej zgody Inwestora.
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1 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny komory cieptowniczej w ramach inwestycji

,Budowa instalacji silnikéw gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

i ciepta oraz budowa komory na rurociggu cieptowniczym”.

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa zawarta pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej S.A.

w Tarnowie, a Ferox Automation Sp. z 0.0. w Tarnowie;

Umowa zawarta pomiedzy Energoinzynieria Sp. z 0.0. w Krakowie, a Ferox Automation

Sp. z 0.0. w Tarnowie;

Warunki przytgczenia do sieci gazowej GAZ-SYSTEM S.A. nr 19/WP/031/KF z dnia
20.11.2019rr.

Decyzja nr 212/W/2022 Prezydenta Miasta Tarnowa o Warunkach Zabudowy z dnia
22 wrzesnia 2022r.

inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji,

rysunki i karty katalogowe dostarczonych urzadzen,

uzgodnienia branzowe,

normy i przepisy w przedmiotowym temacie.

Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U.2022.0.1385 t.j. - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie
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Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609)
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2 OPIS WARUNKOW WODNO-GRUNTOWYCH

Warunki gruntowe i sposéb posadowienia oraz ocene geotechniczng warunkéw posadowienia
przygotowano na podstawie nastepujgcych opracowan: Opinia geotechniczna
z Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu pt. "Budowa instalacji silnikow
gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta oraz budowa komory na

rurociggu cieptowniczym".

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng, wykonanymi wierceniami na badanym terenie
stwierdzono wystepowanie w utworach rodzimych gruntéw w postaci glin pylastych i zwieztych
oraz piaskow gliniastych i itdbw w stanie od polzwartego do twardoplastycznego, a takze
piaskow srednich w stanie srednio-zageszczonym. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne,

w ktérych kryterium podziatu okazat sie rodzaj gruntéw, geneza i stan konsystenc;ji.

o Warstwa | — grunty rodzime wyksztatcone w postaci drobnych piaskow miejscami
zaglinionych w stanie Srednio-zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia
Io=0,55.

e Warstwa Il — grunty rodzime wyksztatcone w postaci glin pylastych zwieztych oraz glin

piaszczystych w stanie potzwartym o usrednionym stopniu plastycznosci 1,.=0,00.

e Warstwa lll — grunty rodzime wyksztatcone w postaci itow miejscami zapiaszczonych
lub przewarstwionych piaskami w stanie polzwartym o usrednionym stopniu

plastycznosci I,=-0,08

Szczegotowy opis wiasciwosci warstw geotechnicznych znajduje sie w dokumentagji
geologicznej. W trakcie prowadzenia prac geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania

w obrebie planowych prac budowlanych poziomu wéd gruntowych.

Grunty przynalezgce do poszczegodlnych warstw |, 1l oraz Ill odznaczajg sie bardzo stabg
odpornoscia na mréz oraz duzg zdolnoscig skurczu. Pod wzgledem wysadzinowosci,
wystepujgce na terenie inwestycji grunty przypisano do grupy B (dla warstwy 1) oraz grupy C

(dla warstw | oraz II).
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3 ZALOZENIA PROJEKTOWE
Dane ogdlne obiektu:
Lokalizacja Tarnéw
Beton:
Czesc¢ podziemna C30/37
Klasa ekspozycji XC2,XA2
Stal zbrojeniowa:
Klasa stali A-1lIIN
Gatunek B500SP (C)
Strefa obcigzenia $niegiem:
Strefa 2
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4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz 463), w wyniku przeprowadzonych badanh geotechnicznych
przyjeto, ze projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

5 ROZWIAZANIA BRANZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Projektowana komora cieptownicza w rzucie gérnym zawiera sie w prostokgcie o wymiarach
zewnetrznych 6 m x 5,5 m. Obiekt posadowiono na gruncie nosnym, a nastepnie na chudym
betonie o grubosci 10 cm i ptycie fundamentowej o grubosci 25 cm, czesciowo zakopujgc go
w ziemi. Pomiedzy obiema warstwami znajduje sie papa termozgrzewalna. W jednym z rogow
komory zaprojektowano przegtebienie ptyty fundamentowej o wymiarach 80 x 80 cm, ktérego
gtebokoé¢ rowniez przewidziano na 80 cm. Celem przegtebienia jest samoczynne skierowanie
zgromadzonej w komorze wody do wnetrza, a nastepnie odprowadzenie jej do systemu
kanalizacji deszczowej. W tym celu na posadce przewidziano spadek, profilowany przy uzyciu

otuliny izolacyjnej wzgledem projektowanej studzienki.

Konstrukcja budynku przewidziana zostata jako uktad plytowo $Scianowy. Sztywnosé
przestrzenng obiektu zapewniono poprzez uktad betonowych Scian zewnetrznych. Wysokosc¢
przegrody liczona od poziomu komory cieptowniczej do ptyty stropowej wynosi 2,3 m,
natomiast do stalowej belki 2,1 m. W dwadch, dtuzszych $cianach (elewacja potudniowa
i pétnocna) przewidziano tgcznie pie¢ okragtych otworéw o wymiarach dostosowanych do
Srednic rurociggow, dozbrojonych w sposob przedstawiony na rysunku architektonicznym.
Rzut elewacji zachodniej liczy natomiast dwa otwory o takiej samej Srednicy. Otwory beda
przeznaczone do umieszczania w nich rurociggow sieci cieptowniczej. Strop zaprojektowano
w postaci prefabrykowanych pokryw o grubosci 15 cm. Podpory dla stropu stanowig dwie
stalowe belki HEB200 ulokowane prostopadle do dtuzszych przegréd. W ptycie stropu
przewidziano tacznie trzy otwory, a dokfadniej trzy wtazy okragte o srednicy otworu 80 cm

przeznaczone do rewizji.
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Obszary na ptycie ostabione otworami wymagajg dozbrojenia, ktére zostato szczegdtowo
przedstawione na rzucie plyty stropowej komory cieptowniczej. Srednice pokryw wiazéw
Typ wiazu: DN 800 A15

bezposrednio pod wlazami okragtymi przewidziano trzy drabinki stalowe o wysokosci 2,3 m,

okragtych zaprojektowano na 80 cm. . Wewnatrz komory,

przytwierdzane do przegréd od strony wewnetrzne;.

Sciany pionowe od strony zewnetrznej zostang zgodnie z projektem pokryte podwdjna

warstwg masy kauczukowo-asfaltowej w ramach zapewnienia prawidtowej izolacji
przeciwwilgociowej. Uszczelnienie powierzchniowe witazow oraz ptyt prefabrykowanych
przewidziano jako Sikaflex. Dla przegréod poziomych przewidziano natomiast pape
termozgrzewalna (spod plyty fundamentowej, ptyta stropowa). Czes¢ podziemna komory, tuz

za wymienionymi wyzej izolacjami wypetniona jest gruntem rodzimym.

Szczegolty wykonania dotyczgce wszystkich czesci konstrukcyjnych komory zostaly

przedstawione w czesci rysunkowe;.
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6 ROZWIAZANIA BRANZY TECHNOLOGICZNEJ

Ciepto wytworzone z jednostek kogeneracyjnych bedzie przekazywane w postaci hagrzanej
wody do istniejacej sieci przez projektowang komore cieptowniczg. Czes¢ rurociggu
przebiegajgcego przez obiekt od strony powrotu zaprojektowano jako DN250. Rurocigg
zasilajacy przed rozgatezieniem rowniez przewidziano na DN250, natomiast po rozgatezieniu
DN500 z warstwg izolacji. Jego trasa pozwala na naturalng kompensacje wydtuzen
termicznych. Rurociggi przewidziane zostaly jako rury stalowe bez szwu wykonane ze stali
P235GH wg normy PN-EN10216-2. Rurociag wody cieptej dzieli sie wewngtrz komory na dwie
czedci poprzez zastosowanie trojnika. Celem tego jest mozliwos¢ pracy szeregowej
i rownolegtej elektrocieptowni.

Dodatkowo, na rurociggach wody cieptej przewidziano

dodatkowe odgatezienia, stuzgce przytlaczeniom pod przyszie inwestycje. Szczegoty
wykonania dotyczgce branzy technologicznej i znajdujgcych sie w obszarze komory

rurociggow zostaty przedstawione w czesci rysunkowej.

Na kazdym rurociggu przewidziano armature w postaci trzech przepustnic z systemem
automatycznego sterowania stanu potozenia (petne zamkniecie, petne otwarcie, stopien
zamkniecia).

W okolicy przepustnic przewidziane zostaty trzy zawory podwdjne,

odpowiedzialne za opréznianie i odpowietrzanie instalacji.

Dodatkowo, patrzgc od strony silnikdw kogeneracyjnych, przed przepustnicami nalezy
zastosowac dwa przetworniki cisnien oraz dwa czujniki temperatury, a za przepustnicami trzy

przetworniki cisSnien na kazdym rurociggu z osobna.
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7 ROZWIAZANIA BRANZY SANITARNEJ

W celu odwodnienia komory cieptowniczej, przewidziano podtgczenie jej do projektowanego
systemu kanalizacji deszczowej. Odwodnienie komory odbywac sie bedzie przy uzyciu pompy
zlokalizowanej w przegtebieniu. Aby umozliwi¢ swobodny wlot wody do przegiebienia,

zdecydowano sie wyprofilowa¢ odpowiedni spadek poprzez posadzke.

Nad studzienka, w plycie stropowej przewidziany zostat otwdér o S$rednicy 45 mm,
przeznaczony na rure PE40 stuzgcg odprowadzeniu wody deszczowej z komory poprzez
znajdujaca sie wewnatrz pompe. Woda moze by¢ odprowadzana na zewnatrz, jak i do studni

oznaczonej symbolem D1.

Nr projektu: 001-PT-2024

Zmiany 00 01 02 03 04 05 06 07

Data 29.02.2024




Zadanie inwestycyjne pn.. ,Budowa budynku
instalacji  silnikbw gazowych do skojarzonego

[ ] . . SO Nr projektu:
.. . . wytwarzania energii elektrycznej i ciepta wraz 001-PT-2024
@ energomzynleﬂa z kominem i niezbedng infrastrukturg techniczng”
Energelyka zawodowa | przemystowa w dW6ch etapach.
Tytut: PROJEKT TECHNICZNY KOMORA nr strony / ilo$¢ stron
CIEPLOWNICZA 15/23

8 ROZWIAZANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPIA

Projektowana komora cieptownicza bedzie zasilana energig elektryczng z podziemnej trasy
zasilania nN, wyprowadzonej z rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV projektowanego budynku
kogeneraciji. Linie kablowg nN nalezy uktada¢ na gtebokosci 70 cm z zastosowaniem podsypki
z piasku o grubosci 10 cm. Wprowadzenie linii kablowej do wnetrza komory przewidziano
poprzez przepusty kablowe umieszczone w przegrodach obiektu. Jako przewdd prowadzacy
do rozdzielnicy RKC nalezy uwzgledni¢ okablowanie YKYZo 5x16 mm?2.

Wewnatrz komory cieptowniczej przewidziano szafe rozdzielnicy RKC wyposazong w:
o termostat, grzatke, wentylator,
e ochrone przepieciowa typu ll,
e zasilacz sterownika 230 VAC/24 VDC,
e trzy napedy sitownika odpowiedzialne za zamykanie zaworéw regulacyjnych,
o oswietlenie komory ze sterowaniem recznym,
e zestaw gniazd remontowych.

Na potrzeby transmisji danych pomiedzy komorg cieptowniczg, a budynkami kogeneracji
i MPEC Tarndéw zaprojektowano budowe tgczy $wiattowodowych. W komorze cieptowniczej
stuzg one sygnalizacji oraz sterowaniu armaturg odcinajgcg i umozliwiajgcg konfiguracje
podigczen do magistrali cieptowniczej (przepustnice). Sygnaly pobierane sg rowniez
z detektora kontroli szczelnosci sieci na odcinku od komory do hali silnikow gazowych oraz
Z samej komory, gdzie dotyczg stanu zalania obiektu. Sygnaty pochodzace ze wszystkich
urzgdzen zlokalizowanych w komorze prowadzone sg na wyspe sterownikowg montowang

w szafce sterowniczej.

Szczegodtowy schemat zasilania elektrycznego wraz z trasg przytacza przedstawiono w czesci

rysunkowej.
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9 ZALECENIA WYKONAWCZE

Zalecenia ogdlne

1.

Wskazane w niniejszym projekcie rozwigzania materiatowe oraz produkty nalezy
traktowa¢ jako referencyjne, okre$lajgce standard wykonania. Dopuszcza sie
wykorzystanie innych, réwnowaznych rozwigzan po uzyskaniu akceptacji Projektanta
oraz Inwestora. Wykonawca ma obowigzek wykazania zgodnosci proponowanego

rozwigzania zamiennego z rozwigzaniem wydanym w projekcie.

Wszystkie projektowane, a nastepnie wykonywane elementy winny charakteryzowaé
sie uzyciem materiatbw atestowanych, gwarantujgcych spetnienie wymagan

w zakresie nosnosci, odpornosci korozyjnej, pozarowej.
Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami i sztukg budowlang w oparciu
0 przedstawione rysunki wykonawcze lub rozwigzania alternatywne akceptowane

przez Inwestora i Projektanta.

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, sposob zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych
przez przegrody przyja¢ wg opisu technicznego branzy architektonicznej oraz detali
architektonicznych.

Jezeli nie opisano inaczej w projektach branzowych nalezy przyjaé jako rozwigzanie

podstawowe

a. lzolacje pozioma spodu fundamentéw w postaci foli PE gr.0,5 uktadanej na betonie

podktadowym

b. lzolacje powierzchni fundamentéw majgcych kontakt z gruntem za pomocg mas

dyspersyjnych np. Dysperbitu

c. Uszczelnienie przeciw wilgociowe przej$¢ rurowych przez sciany fundamentowe za

pomocg np. Aquastop 2100
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Roboty ziemne

1.

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaC wszystkie urzgdzenia

odwadniajgce oraz zabezpieczajgce wykop przed naptywem wod opadowych.

W przypadku odkrycia podczas robdét ziemnych instalacji istniejgcej nalezy je

zinwentaryzowac, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inwestora oraz odpowiednie branze.
Zaktada sie wykonanie robét ziemnych w suchym wykopie.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz nie
mozna dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu. Ostatnie 20cm wykopu nalezy wykonac
recznie lub za pomocg koparek wyposazonych w gtadkie tyzki, tak aby nie nastgpito

rozluznienie gruntu wystepujgcego na dnie.

W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi wykop nalezy
osuszy¢, a uplastyczniong warstwe gruntu usungc¢ uzupetniajgc réznice poziomdéw
chudym betonem, grunto — betonem lub podsypka piaskowo — kamienng zageszczong

i stabilizowana.

Odpompowywanie wody z dna wykopu nie moze narusza¢ warunkéw wodnych na

dziatkach sgsiednich.

Przed wykonaniem robdét betoniarskich podtoze gruntowe powinno zostaé odebrane
przez uprawnionego geologa w celu weryfikacji zatozonej w projekcie kategorii
geotechnicznej oraz parametrow mechanicznych gruntu a odbior potwierdzony wpisem

do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geologiczno-

inzynierskg nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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10.

11.

12.

W przypadku posadowienia ptytszego niz glebokos¢ przemarzania gruntu nalezy
wymieni¢ rodzime grunty wysadzionowe do gfebokosci przemarzania na grunty

niespoiste.

Migzszos¢ warstw zageszczanych jednorazowo nalezy dobraé wzgledem obranej

technologii zageszczania.

Zakres i czestosé kontroli jakosci uktadanego gruntu oraz zageszczenia (jezeli projekt
nie przewiduje inaczej) nie powinna by¢ mniejsza niz:

a. dla nasypu 1 test na 1000m?® objetosci nasypu oraz 3 testy w kazdej jednorodnej

warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niz 1 test na 500m? jednorodnej warstwy.

b. dla zasypu 3 testy na 500m?® objetosci zasypu, lecz nie rzadziej niz 1 test co 30m
dtugosci sciany konstrukcji oraz 50m dlugosci wykopow dla przewoddw, nie

rzadziej niz 1 test na 500m? jednorodnej warstwy.

Zabezpieczenie wykopu

1.

Wykonawca powinien zapewni¢ nadzér robét ziemnych dla kategorii geotechnicznej

okreslonej w projekcie.

Sposdb zabezpieczenia wykopu nalezy ustalic w zaleznosci od rodzaju gruntu,
gtebokoéci wykopu, wymiaréw wykopu na planie, przewidywanych oddziatywan
niekorzystnych, czasu trwania robé6t ziemnych, warunkéw miejscowych oraz kalkulacji

kosztow.

Wykonawca jest zobowigzany powzigé wszelkie niezbedne $rodki w celu
zabezpieczenia docelowego poziomu dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi

oraz innymi czynnikami moggcymi powodowac jego uszkodzenie.

Wykonawca powinien formowaé i utrzymywaé wykopy, skarpy oraz nasypy

w odpowiednim spadku oraz w razie koniecznosci uszczelniaé eksponowane

powierzchnie.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ Sciany wykopu poprzez ostoniecie ich folig.
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10.

Wykonawca w razie koniecznosci powinien zapewni¢ tymczasowe odwodnienia,

studzienki zbiorcze, pompy itp.,

Wykonawca jest zobowigzany odprowadzi¢ zebrang wode i wody gruntowe do
kanalizacji deszczowej, jezeli bedzie to mozliwe, lub odprowadzi¢ jg do dotow

chtonnych zlokalizowanych poza obszarem prowadzonych prac ziemnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie srodki do zatrzymania mutu przed

przedostaniem sie z tymczasowej do statej kanalizacji odwadniajgce;j,

Wykonawca powinien utrzymywaé obszar prowadzonych robét ziemnych wolny od
obecnosci wody poprzez zapewnienie szybkiego usuwania wody naptywajgcej do
wykopu niezaleznie od jej zrodta oraz obnizanie i utrzymywanie poziomu wody

w wykopie, w stanie pozwalajgcym na kontynuaciji robot.

W przypadku kiedy nie ustalono bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

tymczasowych o gtebokosci do 4 m, nalezy stosowac ponizsze parametry:

a. nachylenie 1:0,5 dla itbw, mieszanin frakcji itowej z piaskiem i pytem, zawierajgce

powyzej 10% frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
b. — nachylenie 1:1 dla skat spekanych i rumoszy zwietrzelinowych,

c. — nachylenie 1:1,25 dla mieszanin frakcji piaskowej z itowg i pytowg o |, < 10%
(mato spoistych, jak piaski gliniaste, pyty, lessy i gliny zwatowe) oraz rumoszy

zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakcji itowe;,

d. — nachylenie 1.5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie

plastycznym.
W przypadku wykopow statych nachylenie nie powinno by¢ wieksze niz:
e. — 1:1,5 przy gtebokosci do 2 m,
f. — 1:1,75 przy gtebokosci od 2 do 4 m,

g. — 1:2 przy gtebokosci od 4 do 6 m
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Roboty fundamentowe

1.

Roboty betonowe i Zelbetowe fundamentow powinny by¢é wykonywane zgodnie

Z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ f{gcznie z Projektem Architektury i Projektem

Zagospodarowania Terenu.

W zwigzku z prowadzeniem elementéw uziemiajgcych w elementach zelbetowych,

projekt nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektem instalacji odgromowej i uzioméow.
Projekt nalezy rozpatrywacé tacznie z PW. branzy elektrycznej.

W zwigzku z prowadzeniem w przestrzeni fundamentéw instalacji projekt nalezy

rozpatrywac tgcznie z projektem odpowiednich branz.

Roboty zelbetowe

1.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny byé wykonywane zgodnie z ,Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

Przy wykonywaniu zelbetowych elementéw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
wykona¢ kotwigce zbrojenie elementow dochodzgcych. Niedopuszczalne jest
wwiercanie, wkuwanie oraz osadzanie zbrojenia na zwyktych zaprawach, lub

stosowania podobnych technik — bez uzyskania akceptacji Projektanta.

Stosowanie systemow tgcznikow zbrojeniowych mozliwe jest po uzyskaniu akceptaciji

Projektanta.

Podczas ukfadania zbrojenia nalezy zachowa¢ odpowiednie otuliny pretéw

zbrojeniowych podane w niniejszym projekcie.

Przed przystgpieniem do wykonania otworéw oraz przebi¢ nalezy zweryfikowac je
z projektami wykonawczymi branz instalacyjnych. Wykonanie otworow oraz przebic,
ktérych lokalizacja odbiega od przedstawionej na rysunkach dotgczonych od

niniejszego opracowania nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ostateczna lokalizacja i wielko$¢ otworow wedtug projektu technicznego architektury

oraz branz instalacyjnych.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji zelbetowych zgodnie

z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”:

UzywaC betonu atestowanego C30/37 zwyktego, zbrojonego stalg B500SP
spetniajgcego warunki normowe dotyczgce skfadu, prébek, wtasciwosci oraz uzytego
cementu. Nie przewiduje sie wykonywania mieszanki betonowej bezposrednio na

placu budowy.

Elementy majgce kontakt z gruntem wykonywacC z betonu klasy C30/37 na bazie
cementu hutniczego, zabezpieczajgcego elementy przed ewentualnym agresywnym

oddziatywaniem wody gruntowej.

Zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy, ewentualne
dodatki (dodatki

uplastyczniajgce i opdzniajgce wigzanie), panujgcej temperatury (przeciwmrozowe),

sg wynikiem opracowanej technologii wykonania obiektu

tempa prac budowlanych (przys$pieszajgce wigzanie).
Wszystkie projektowane fundamenty wykonaé¢ na 10 cm podktadzie z chudego betonu.

Powierzchnie betonu po rozszalowaniu winny by¢ gtadkie, zgodne z zatozong

geometrig, bez ,rakéw” i innych uszkodzen.

W przypadku pojawienia sie rysy i pekniecia powiadomi¢ projektanta branzy
konstrukcyjnej, zabezpieczenie np. metodg iniekcji lub przy uzyciu modyfikowanego

zaczynu cementowego.

Wszystkie otwory nienaniesione na rysunkach konstrukcyjnych, a konieczne ze
wzgledéw technologicznych mozna wykona¢ po uzyskaniu akceptacji Projektanta
konstrukcji. Dozwolone jest wykonanie otworéw nie wigkszych niz 25x25cm pod

warunkiem, ze znajdujg sie poza strefg przypodporows.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe pielegnowanie wykonywanych elementéw betonowych np.

poprzez przykrycie folig, zraszanie woda, obktadanie matami stomianymi tak aby nie
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dopusci¢ do powstawania rys, zamarzania wody lub innych destrukcyjnych zjawisk

mozliwych do powstania podczas prowadzenia prac budowlanych:

a.

b.

Beton powinien by¢ pielegnowany zgodnie ze sztukg budowlana,

Warunki cieplno-wilgotnosciowe pielegnacji betonu powinny zapewni¢ wiasciwy
przyrost jego wytrzymatosci i chroni¢ go przed skurczem. Odstoniete powierzchnie
betonu nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi. Utozony beton powinien

by¢ utrzymywany w statej wilgotnosci do 10 dni.
Beton przez pierwsze 3 dni powinien byé czesto polewany wodg (rozpoczynajgc po
24 godzinach po zakonczeniu betonowania), pézniej — 3 razy dziennie przez 7 dni,

Temperatura betonu musi by¢ utrzymywana ponizej 30°C,

Pielegnacja ptyty stropowej po zabetonowaniu powinna nastgpic¢ poprzez szczelne
okrycie folig lub zmoczenie wodg przez okres min. 3 dni, natomiast sciany poprzez

pozostawienie szalunkow przez okres min. 72 godziny od betonowania.

16. Przerwy robocze i technologiczne
a. W trakcie prowadzenia robot betoniarskich dopuszcza sie wykonanie przerw
roboczych. Przerwy robocze nalezy wytycza¢ w odlegtosci ok. 1/4 - 1/3 pomiedzy
podporami (Sciany, stupy). W obszarach, w ktérych konieczne jest zachowanie
maksymalnej szczelnosci, ilos¢ przerw roboczych nalezy ograniczy¢ do minimum.
Przerwy robocze nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.
b. Do wykonania przerw roboczych nalezy zastosowaé systemowe zastawki.
c. Wzdluz catego przebiegu przerwy roboczej nalezy przepusci¢ zbrojenie dolne
i gérne. W miejscach, w ktérych nie wydano zbrojenia gérnego nalezy utozyé
dodatkowe zbrojenie gorne @10 co 20cm. Dtugos¢ pretéw 150cm. Zbrojenie nalezy
uktadaé symetrycznie wzgledem przerwy roboczej.
d. Uszczelnienie przerwy roboczej nalezy zrealizowa¢ poprzez zastosowanie
systemowych tasmy uszczelniajgcych.
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17. Zbrojenie

a.

b.

Do zbrojenia betonu nalezy uzywac pretow zebrowanych ze stali klasy C,

Wszystkie dostarczone do wbudowania prety zbrojeniowe muszg posiadaé
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng. Nalezy sprawdzac¢ czy wszystkie
partie zbrojenia dostarczone na budowe zgadzajg sie pod wzgledem cechowania,

wygladu powierzchni, wymiardow i prostoliniowos$ci z aprobatg techniczna,

Sktadowane zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,

zaolejeniem i wptywem czynnikdéw atmosferycznych,

Zginanie pretow nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie na zimno, $rednice giecia
zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN-1992-1-1,

Przed utozeniem stal zbrojeniowa powinna by¢ oczyszczona z rdzy oraz innych
zanieczyszczen,

Zbrojenie powinno sktadac sie z ciggtych odcinkéw (na dtugosci elementu). Ksztatt

i Sposob potgczenia pretdw powinien by¢ zgodny z projektem konstrukgciji,

W deskowaniu zbrojenie powinno by¢ odpowiednio ustabilizowane. Stabilizacje
zbrojenia wykona¢ przy pomocy podkfadek dystansowych posiadajgcych wazng

aprobate techniczng,

Miejsca tgczenia pretow wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej na zaktad

w sposob mijankowy (maksymalnie 50% pretéw tgczonych w jednym przekroju),

Zasady wymiarowania ksztattu pretéw zbrojeniowych:

Prace wykonaé zgodnie z rysunkami.
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