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Cz�\� I.     ST-00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE  
 

 

                                                                    

 

 

 

 

SPIS TRE[CI 

 

 

1. Wstęp 

2. MateriaBy 

3. Sprzęt  
4. Transport 

5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jako\ci robót 
7. Obmiar robót 
8. Obiór robót 
9. Podstawa pBatno\ci 
10. Przepisy związane 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - SzczegóBowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako\ci 
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. WST�P. 
 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
związanych z zamierzeniem budowlanym „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, rurociągiem tBocznym z uzbrojeniem oraz energetyczną linią 
zasilającą policznikową” na dziaBkach nr 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 201/1, 194/1 poBożonych w obrębie 
Niżna Aąka. 
 

1.2. Zakres robót obj�tych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
 

1.3. Okre\lenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.3.1. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
• budowlę stanowiąca caBo\ć techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
• obiekt maBej architektury, 

• obiekt liniowy. 

Obiektem liniowym w rozumieniu powyższego przepisu jest obiekt budowlany, którego charakterystycznym 
parametrem jest dBugo\ć, w szczególno\ci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanaB, gazociąg, 
ciepBociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpo\rednio w 
ziemi, podziemna, waB przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie 
stanowią obiektu budowlanego lub jego czę\ci ani urządzenia budowlanego. 
 

1.3.2. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w okre\lonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

1.3.3. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

1.3.4. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 

1.3.5. Urz�dzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwo\ć użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyBącza  
i urządzenia instalacyjne, w tym sBużące oczyszczaniu lub gromadzeniu \cieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod \mietniki. 
 

1.3.6. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

1.3.7. Prawie do dysponowania nieruchomo\ci� na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuB prawny 
wynikający z prawa wBasno\ci, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 

1.3.8. Pozwoleniu na budow� - należy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy, lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 

1.3.9. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwoleniu na budowę wraz z zaBączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoBy odbiorów czę\ciowych i końcowych, dokumentacja powykonawcza, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
 

1.3.10. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w czasie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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1.3.11. Terenie zamkni�tym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronno\ci lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegBych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

• bezpo\redniego wydobywania kopaliny ze zBoża, będący w dyspozycji zakBadu górniczego. 
 

1.3.12. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatno\ć do stosowania w budownictwie. 
 

1.3.13. WBa\ciwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wBa\ciwo\ci okre\lonych w rozdziale 8. 
 

1.3.14. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o zgodno\ci, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaBy w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym poBączeniu stanowiącym integralną caBo\ć użytkową. 
 

1.3.15. Organie samorz�du zawodowego - należy przez to rozumieć organy okre\lone w ustawie z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z póź. zm.). 
 

1.3.16. Obszarze oddziaBywania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

1.3.17. OpBacie - należy przez to rozumieć kwotę należno\ci wnoszoną przez zobowiązanego za okre\lone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez wBa\ciwy organ. 
 

1.3.18. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsBugujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
 

1.3.19. Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez wBa\ciwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczno\ci zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.3.20. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialno\ć za prowadzoną budowę. 
 

1.3.21. Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  
z ponumerowanymi stronami, sBużącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaBączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

1.3.22. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jako\ci stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz prowadzonych robót. 
 

1.3.23. MateriaBach - należy przez to rozumieć wszelkie materiaBy naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

1.3.24. Odpowiedniej zgodno\ci - należy przez to rozumieć zgodno\ć wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a je\li granice tolerancji nie zostaBy okre\lone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
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1.3.25. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  
z prowadzeniem budowy. 

 

1.3.26. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

 

1.3.27. Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 

1.3.28. Cz�\ci obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć czę\ć obiektu budowlanego zdolną do 
speBniania przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

 

1.3.29. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegóBowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.3.30. Grupach, klasach, wyszczególnieniach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
wyszczególnienie robót okre\lone w Rozporządzeniu komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego SBownika 
Zamówień (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  L. 74/1 z dnia 15.03. 2008 r.) 

 

1.3.31. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wyksztaBcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jako\ci i ilo\ci wykonanych robót, bierze udziaB  
w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.   
 

1.3.32. Instrukcji technicznej obsBugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, okre\lająca rodzaje i kolejno\ć lub wspóBzależno\ć czynno\ci obsBugi, przeglądów  
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsBugi (eksploatacji) jest również skBadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 

1.3.33. Istotnych wymaganiach - należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają speBniać roboty budowlane. 
 

1.3.34. Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN), oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji  Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub 
„dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami dziaBania tych organizacji. 
 

1.3.35. Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do  wykonania robót podstawowych w kolejno\ci 
technologicznej ich wykonania, ze szczegóBowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegóBowy 
opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo\ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 

1.3.36. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilo\ci i wymogów jako\ciowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 

1.3.37. Wspólnym SBowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usBug i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. SkBada się ze sBownika gBównego oraz sBownika 
uzupeBniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polskie prawo zamówień publicznych 
przewidziaBo obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1 maja 
2004 r. 

 

1.3.38. Zarz�dzaj�cym realizacj� umowy - jest osoba prawna lub fizyczna okre\lona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie okre\lonym w udzielonym peBnomocnictwie.  
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1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako\ć ich wykonania oraz zgodno\ć z dokumentacją projektową, ST  
i pleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie okre\lonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i wspóBrzędne 
punktów gBównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno\ć za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na wBasny koszt. 
 

1.4.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, czę\ć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegóBowych warunkach umowy, uwzględniającym podziaB na dokumentację 
projektową: 
• dostarczona przez Zamawiającego, 
• sporządzona przez Wykonawcę. 

 

1.4.3. Zgodno\� robót z dokumentacj� projektow� i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią zaBączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby byBy zawarte w caBej dokumentacji. W przypadku rozbieżno\ci w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejno\ć ich ważno\ci wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać bBędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżno\ci, podane na rysunku wielko\ci liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaBy mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i ST. Wielko\ci okre\lone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
warto\ci docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach okre\lonego przedziaBu tolerancji. Cechy 
materiaBów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodno\ć z okre\lonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziaBu tolerancji. W przypadku gdy dostarczane 
materiaBy lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektową lub ST i mają wpByw na 
niezadowalającą jako\ć elementu budowli, to takie materiaBy zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, o\wietlenie, sygnaBy i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne \rodki niezbędne do ochrony robót, wygody spoBeczno\ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapBacie i przyjmuje się, że jest wBączony w cenę umowną. 
 

1.4.5. Ochrona \rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
\rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony \rodowiska na terenie i wokóB terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwo\ci dla 
osób lub wBasno\ci spoBecznej, a wynikających ze skażenia, haBasu lub innych przyczyn powstaBych  
w następstwie jego sposobu dziaBania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miaB szczególny wgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, skBadowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

b) \rodki ostrożno\ci i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyBami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyBami i gazami, 
• możliwo\cią powstania pożaru. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. MateriaBy 
Batwopalne będą skBadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoBanym jako 
rezultat realizacji robót lub przez personel. 
 

1.4.7. Ochrona wBasno\ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wBa\ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwBocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników, oraz 
będzie z nimi wspóBpracowaB, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadaB za wszelkie spowodowane przez jego dziaBania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 

1.4.8. Ograniczenie obci�żeń pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na o\ przy transporcie gruntu, 
materiaBów i wyposażenia na  i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od wBadz co do 
przewozu nietypowych wagowo Badunków i w sposób ciągBy będzie o każdym takim przewozie powiadamiaB 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i Badunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
\wieżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca odpowiadaB będzie za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwo i higieny 
pracy. W szczególno\ci Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywaB pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speBniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywaB wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypeBnieniem wymagań okre\lonych powyżej nie podlegają odrębnej zapBacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiaBy i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.4.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, ;przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót między innymi: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  nr 47,poz. 401) lub równoważne, 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze\nia 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U.  nr 169,poz. 1650) lub równoważne, 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w peBni odpowiedzialny za wypeBnienie wszelkich 
wymagań prawnych odno\nie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągBy będzie 
informowaB Inspektora nadzoru o swoich dziaBaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odno\ne dokumenty. 
 

2. MATERIAAY. 
2.1.ŹródBa uzyskania materiaBów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegóBowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiaBów i odpowiednie aprobaty techniczne lub \wiadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektorowi nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągBych badań 
okre\lonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaBy uzyskane z dopuszczalnego źródBa speBniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. PozostaBe materiaBy budowlane powinny speBniać wymagania jako\ciowe 
okre\lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SzczegóBowych Specyfikacjach 
Technicznych (ST) 
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2.2.Pozyskiwanie masowych materiaBów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od wBa\cicieli i odno\nych wBadz na pozyskanie materiaBów  
z jakichkolwiek zBóż miejscowych, wBączając w to źródBa wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji zBoża. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno\ć za speBnienie wymagań ilo\ciowych i jako\ciowych materiaBów z jakiegokolwiek zBoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opBaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  
z dostarczeniem materiaBów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegóBowe warunków umowy 
stanowią inaczej. Humus i nadkBad czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w haBdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiaBy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkBad odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeB materiaBów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 

2.3.MateriaBy nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako\ciowym. 

MateriaBy nie odpowiadające wymaganiom jako\ciowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź zBożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiaBy, Wykonawca wykonuje na wBasne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapBaceniem. 
 

2.4.Przechowywanie i skBadowanie materiaBów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skBadowane materiaBy, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, byBy 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaBy swoją jako\ć i wBa\ciwo\ć do robót i byBy dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skBadowania materiaBów będą zlokalizowane w obrębie 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5.Wariantowe stosowanie materiaBów. 

Je\li dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwo\ć zastosowania różnych materiaBów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiaBu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaBu nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZ�T. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpBywu na jako\ć wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilo\ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 
jako\ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajno\ć sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre\lonymi w dokumentacji projektowej, ST  
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący wBasno\cią Wykonawcy lub 
wynajęty  do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowo\ci do pracy, oraz speBniać normy 
ochrony \rodowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwo\ć wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich \rodków transportu, które nie wpByną niekorzystnie 
na jako\ć wykonywanych robót i wBa\ciwo\ci przewożonych materiaBów. Liczba \rodków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre\lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą speBniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. [rodki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez wBa\ciwy zarząd drogi 
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pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na wBasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skBadać się z czę\ci opisowej i graficznej, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
• projekt organizacji budowy,  

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych  
o większych gabarytach i masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, oraz za jako\ć 
zastosowanych materiaBów i wykonywanych robót, za ich zgodno\ć z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno\ć za peBną obsBugę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót okre\lonych w dokumentacji projektowej lub przekazywanych na pi\mie przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek bBędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną , je\li wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na wBasny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiaBów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformuBowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  
w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuBu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO[CI  ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jako\ci. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jako\ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwo\ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 

Program zapewnienia  jako\ci winien zawiera�: 
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespoBów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jako\ć i terminowo\ć wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jako\cią wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wBasnego lub laboratorium 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowania korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilo\ć \rodków transportu oraz urządzeń do magazynowania i zaBadunku materiaBów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiaBów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli  jako\ci robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peBną kontrolę jako\ci robót i stosowanych materiaBów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, wBączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiaBów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiaBów oraz robót z częstotliwo\cią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwo\ci są okre\lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaBy one tam okre\lone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 
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nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratorium Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiaBów i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwo\ć udziaBu w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiaBów, które 
budzą wątpliwo\ci co do jako\ci, o ile kwestionowane materiaBy nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z wBasnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone (odpowiednio opisane i oznakowane) przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do badań, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na pi\mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie okre\lonym w programie zapewnienia jako\ci. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedBug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania przeprowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Do celów kontroli jako\ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiaBów u źródBa ich wytwarzania. Do umożliwienia tej kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego  pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaBów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodno\ć 
materiaBów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiaBów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyBącznie na wBasnych badaniach przy ocenie zgodno\ci materiaBów i robot z dokumentacja 
projektowa i ST. W takim przypadku, caBkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopu\cić do użycia tylko te wyroby i materiaBy, które:  
a. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodno\ć z kryteriami 

technicznymi okre\lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wBa\ciwych przepisów  
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA (Dz.U. 99/98), lub równoważne, 

b. posiadają deklarację zgodno\ci lub certyfikat zgodno\ci z: 
• Polską normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją okre\loną w pkt.a i które speBniają wymogi ST. 

c. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA (Dz.U. 99/98) lub 

równoważne. 
W przypadku materiaBów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, okre\lające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaBy, 
które nie speBniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
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dokonywane będą na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa  ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwaBą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpo\rednio jeden pod drugim bez przerw. ZaBączone do dziennika budowy protokoBy i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem zaBącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególno\ci: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inwestora nadzoru programu zapewnienia jako\ci i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudno\ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgBoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czę\ciowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
• wyja\nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodno\ć rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynno\ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jako\ci materiaBów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzaB, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja\nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedBożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

(2) Ksi�żka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
ST.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno\ci lub certyfikaty zgodno\ci materiaBów, orzeczenia o jako\ci 
materiaBów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jako\ci. Dokumenty te stanowią zaBączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

(4) PozostaBe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3), następujące dokumenty: 
• pozwolenie na budowę 

• protokoBy przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoBy odbioru robót, 
• protokoBy z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Przechowywanie dokumentów  budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie okre\lać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektowaną  
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu  Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek bBąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilo\ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. BBędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
pi\mie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z często\cią wymaganą do celu miesięcznej pBatno\ci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre\lonym w umowie. 
 

7.2. Zasady okre\lania ilo\ci  robót i materiaBów. 

Zasady okre\lania ilo\ci  robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami okre\lonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. 

 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne \wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w caBym okresie 
trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależno\ci od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi czę\ciowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upBywie okresu rękojmi, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upBywie gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jako\ci wykonywanych robót oraz 
ilo\ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo\ć danej czę\ci robót do 
odbioru zgBasza Wykonawca  wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwBocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgBoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako\ć i ilo\ć robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, oraz dokumentację projektową i ST. 
 

8.3. Odbiór cz�\ciowy. 

Odbiór czę\ciowy polega na ocenie ilo\ci i jako\ci wykonanych czę\ci robót. Odbioru czę\ciowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót okre\lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny  polega na ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo\ci) oraz 
jako\ci. CaBkowite zakończenie robót oraz gotowo\ć do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie. 

 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno\ci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako\ciowej na podstawie przedBożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno\ci wykonania robót z dokumentacją 
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projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów czę\ciowych, zwBaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupeBniających i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych i wykończeniowych komisja przerwie swoje czynno\ci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jako\ć wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji  
i nie ma większego wpBywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną warto\ć 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem jest protokóB odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. SzczegóBowe specyfikacje techniczne, 
3. ProtokoBy odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. ProtokoBy odbiorów czę\ciowych, 
5. Ustalenia technologiczne, 

6. Dziennik budowy i książka obmiarów, 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jako\ci 

(PZJ), 

8. Deklaracje zgodno\ci lub certyfikaty zgodno\ci wbudowanych materiaBów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zapewnienia jako\ci (PZJ), 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przeBożenie uzbrojenia podziemnego itp.) 
oraz protokoBy odbioru i przekazanie tych robót wBa\cicielom urządzeń, 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. Kopię mapy zasadniczej powstaBej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeBniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupeBniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upBywie okresu r�kojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upBywie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór ten dokonany zostanie na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót ” 

 

9. PODSTAWA PAATNO[CI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą pBatno\ci jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 
ryczaBtowo podstawą pBatno\ci jest warto\ć (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaBtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynno\ci, wymagania i badania skBadające się na jej wykonanie, okre\lone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaBtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpo\rednią wraz z narzutami, 
• warto\ć zużytych materiaBów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

• warto\ć pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty po\rednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyBączeniem podatku VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i o\wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 



 14 

• opBaty za zajęcie terenu, 
• przygotowanie terenu,  

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
 

9.2.2. Koszt utrzymania  objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i \wiateB, 
• utrzymanie pBynno\ci ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji  objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiaBów i oznakowań, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I,II,III,IV,V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990r lub równoważne. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003r.  lub równoważne. 
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1. Czę\ć ogólna 

1.1. Nazwa inwestycji 

1.2. Przedmiot SST 

1.3. Zakres stosowania SST 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

1.5. Okre\lenia podstawowe, definicje 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.7. Dokumentacja robót montażowych  
2. Wymagania dotyczące wBa\ciwo\ci materiaBów 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

4. Wymagania dotyczące transportu 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
6. Kontrola jako\ci robót 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
 

ST - specyfikacja techniczna 

SST - szczegóBowa specyfikacja techniczna 

ITB - Instytut techniki budowlanej 

PZJ - program zabezpieczenia jako\ci 
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. CZ�[� OGÓLNA.  
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegóBowe dotyczące wykonania  
i odbioru związanych z  zamierzeniem budowlanym „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, rurociągiem tBocznym z uzbrojeniem oraz energetyczną linią 
zasilającą policznikową” na dziaBkach  nr 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 201/1, 194/1 poBożonych w obrębie 
Niżna Aąka. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 

SzczegóBowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.  1.1. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj�tych SST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynno\ci podstawowe występujące przy: 

• budowie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, 
• budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, 

• budowie podziemnej przepompowni \cieków wraz z jej fundamentowaniem, wyposażeniem, monitoringiem, 
ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną, 

• budowie rurociągu tBocznego wraz z uzbrojeniem, studnią czyszczakową i studnią rozprężną, 

• wykonaniu dojazdu (doj\cia) do przepompowni \cieków, 
• wykonaniu przyBącza policznikowego doziemnego zasilającego przepompownię \cieków, 
• wykonaniu instalacji uziemiającej. 
a także roboty tymczasowe oraz prace towarzysz�ce. Robotami tymczasowymi są: wykopy, umocnienia \cian 
wykopów, odwodnienia wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu 
wód gruntowych, wykonania podBoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczaniem zasypki. Do prac 
towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras projektowanej sieci oraz ich 

inwentaryzację powykonawczą. Po wykonaniu prac montażowych uporządkować teren i doprowadzić należy do 
stanu pierwotnego.  

UszczegóBowienie zakresu rzeczowego - wg Projektu budowlanego, Projektu technicznego i Przedmiaru 

robót. 
 

1.4. Okre\lenia podstawowe, definicje. 

Okre\lenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z o okre\leniami przyjętymi  
w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych 
przez Centralny O\rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz w zeszycie nr 9 

„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny 
O\rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre\leniami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. lub równoważne. 
 

Sie� wodoci�gowa - ukBad poBączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyBających i rozprowadzających wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na 
przyBączu wodociągowym. 
Przewód wodoci�gowy tranzytowy - przesyBowy przewód bez odgaBęzień, przeznaczony wyBącznie do przesyBu 
wody. 

Przewód wodoci�gowy magistralny - magistrala wodociągowa, przewód z odgaBęzieniami, przeznaczony do 
rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodoci�gowy rozdzielczy, osiedlowy - przewód  przeznaczony do rozprowadzania wody do 
przyBączy wodociągowych. 
PrzyB�cze wodoci�gowe - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej  
w obiekcie. 

Uzbrojenie przewodów wodoci�gowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidBowe dziaBanie 
i eksploatację sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodoci�gowych - w zależno\ci od przeznaczenia: 
• armatura zaporowa;  zasuwy, przepustnice, zawory, 

• armatura odpowietrzająca;   odpowietrzająco-napowietrzające, 
• armatura regulacyjna; zawory regulacyjne i redukcyjne, 

• armatura przeciwpożarowa; hydranty nadziemne i podziemne, 
• armatura czerpalna; zdroje uliczne. 
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Studzienka wodoci�gowa - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 

PoB�czenie elektrooporowe - poBączenie między kielichem PE lub ksztaBtką siodBową zgrzewaną 
elektrooporowo, a rurą lub ksztaBtką z bosym końcem. KsztaBtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez 
element grzejny umieszczony przy ich powierzchni Bączenia, powodujący stopienie przylegającego materiaBu  
i zgrzanie powierzchni rury z ksztaBtką. 
PoB�czenie doczoBowe - poBączenie które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do Bączenia 
powierzchni przez przyBożenie ich do pBaskiej pByty grzejnej i trzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,  
a następnie usunięcie pByty grzejnej i doci\nięcie Bączonych końców. 
PoB�czenie siodBowe - poBączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsBej powierzchni siodBa i zewnętrznej 
powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego  
i doci\nięcie Bączonych powierzchni. 
PoB�czenie mechaniczne - poBączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą zBączki 
zawierającej element zaciskowy. 
Ci\nienie robocze, p.rob. - obliczeniowe (projektowe) ci\nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakBadanej trwaBo\ci instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej 
punkcie. 

Ci\nienie dopuszczalne p.dop. - najwyższa warto\ć ci\nienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
Ci\nienie próbne, p.prób. - ci\nienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym  dokonywane jest badanie jej 
szczelno\ci. 
Ci\nienie nominalne PN - ci\nienie charakteryzujące wymiary i wytrzymaBo\ć elementu instalacji  

w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
[rednica nominalna (DN lub dn) -\rednica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
\rednicy rzeczywistej (dla rur - \rednicy zewnętrznej, dla kielichów ksztaBtek - \rednicy wewnętrznej) wyrażonej 
w milimetrach. 

 

System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które sBużą do odprowadzenia 
\cieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepByw odbywa się dzięki sile ciężko\ci, a przewody 
są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czę\ciowego napeBnienia.  
Sie� kanalizacyjna \ciekowa - sieć przeznaczona do odprowadzania \cieków bytowo-gospodarczych  

i przemysBowych. 
Sie� deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania \cieków opadowych 

Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 
monolitycznej. 

Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza czę\ć komory roboczej i komin 
wBazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka wBazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno\ci 
eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka inspekcyjna (przegl�dowa) - studzienka niewBazowa przystosowana do wykonywania czynno\ci 
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanaBów) 
oraz techniki video do przeglądów kanaBów. 
Komora robocza - zasadnicza czę\ć studzienki przeznaczona do wykonywania czynno\ci eksploatacyjnych. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepBywu \cieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a \cianą komory roboczej. 
Komin wBazowy - szyb Bączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia  
i wychodzenia obsBugi. 
PByta przykrycia studzienki lub komory- pByta przykrywająca komorę roboczą 

Pier\cień odci�żaj�cy - element przenoszący nacisk od wBazu i pByty przykrywającej na grunt (odciąża od tego 
nacisku kręgi betonowe komory roboczej) 
WBaz kanaBowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń komory roboczej studzienki. 
PodBoże naturalne - podBoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
PodBoże wzmocnione - podBoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podBoża polega na wymianie gruntu na 
piasek lub żwir albo wykonanie Bawy betonowej. 
Podsypka - materiaB między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako\ć wykonania robot oraz zgodno\ć z dokumentacją projektową, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
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Wodociągowych” oraz w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
Kanalizacyjnych”, ST , poleceniami Inspektora nadzoru, oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podane zostaBy w ST kod CPV 45000000 - 7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót montażowych.  

Dokumentację robót montażowych obejmuje: 

• projekt budowlany,  

• projekt techniczny, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),  
• dziennik budowy,  

• dokumenty \wiadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z obwieszczenie MarszaBka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 
stycznia 2020r. w sprawie ogBoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.2020. poz. 
215), 

• protokoBy odbiorów czę\ciowych, końcowych i robot zanikających, z zaBączonymi protokoBami z badań 
kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza czyli wcze\niej wymienione czę\ci skBadowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( z ustawą Prawo Budowlane. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 

2. WMAGANIA DOTYCZ�CE WAA[CIWO[CI MATERIAAÓW. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiaBów, ich pozyskiwania i skBadowania podano w ST kod CPV 
45000000 - 7 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

MateriaBy stosowane do budowy przedmiotowej inwestycji powinny posiadać: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodno\ci ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną  lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa czBonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub   

• deklarację zgodno\ci z uznanymi reguBami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
okre\lonym przez Komisję Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno\ci z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 

2.2. Rodzaje materiaBów. 

2.2.1. Przewody wodoci�gowe z rur PE powinny odpowiada� wymaganiom: 
• PN-EN 13244-1. „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci\nieniowych rurociągów do 

wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukBadane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Czę\ć 1: Wymagania ogólne”, 

• rury powinny posiadać certyfikat zgodno\ci z PAS, aprobaty IBDiM, ITB, oraz atest higieniczny. 
• PN-B-10725;1997. „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
SzczegóBowe wytyczne prowadzenia prac montażowych ujmuje „Polska Norma PN-ENV 1046:2007. Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyBania wody lub 
\cieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią”. Rury powinny być odporne na naciski punktowe.  
W aprobatach powinien być zapis o możliwo\ci ukBadania rur w przewiercie sterowanym bez rury osBonowej. 
Poszczególne materiaBy (rury, ksztaBtki, armatura) powinny być trwale oznakowane w sposób umożliwiający 
identyfikację danego wyrobu, oraz odniesienie do niego atestów technicznych. 
 

2.2.2. Rury i ksztaBtki z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

Rury i ksztaBtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszą speBniać 
warunki okre\lone w PN-EN 1401-1: 1999 lub równoważne. Przewody z rur PE powinny być zgodne z PN-EN 

13 244-1; „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci\nieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnych ukBadanych pod ziemią i nad ziemią” lub równoważne. 
Rurociąg tBoczny z rur PE powinien być wykonany zgodnie z PN-B-10725;1997. „Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania” lub równoważne. 
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2.2.3. Studzienki kanalizacyjne. 

W projektowanej kanalizacji sanitarnej zastosowano: 

• systemowe prefabrykowane studzienki tworzywowe inspekcyjne  425mm firmy Wavin lub równoważne, 
• rozprężną studzienkę żelbetową prefabrykowaną  1000mm wg KB 4-4.12.1.6.  

Studzienki kanalizacyjne muszą speBniać warunki okre\lone w PN-EN 10729: 1999.  

 

2.2.4. Kruszywo. 

Na podsypkę, warstwę ochronną nad kanaBami oraz zasypanie wykopów w ulicy zastosować należy piaski, żwiry 
i pospóBkę speBniające wymogi norm PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112 lub równoważne. 
 

2.2.5. Beton - beton hydrotechniczny odpowiedniej klasy wg BN-62/6738-07 lub równoważne. 
 

2.2.6. Zaprawa cementowa - zaprawa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 lub równoważne. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU I MASZYN. 
3.1.Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podane zostaBy w ST kod CPV 45000000 - 7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 3. 

 

Zastosowany sprzęt musi odpowiadać parametrom technicznym do zakresu prac jaki ma wykonywać. 
Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu do innych celów niż fabryczne przeznaczenie i nie przekraczające jego 
możliwo\ci technicznych. Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt. który nie spowoduje 
niekorzystnego wpBywu na jako\ć wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilo\ci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo\ci do pracy, oraz speBniać normy ochrony \rodowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU. 
4.1.Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  podane zostaBy w ST kod CPV  
45000000 - 7 „Wymagania ogólne” pkt.  4. 

 

4.2. Transport rur z tworzyw sztucznych. 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy speBnić następujące dodatkowe wymagania: 
• rury należy przewozić wyBącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dBuższe niż 
1,0m,  

• jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich ukBadaniu w stosy na samochodzie wysoko\ć Badunku nie 
powinna przekraczać 1,0m, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czę\ci \rodków 
transportu jak \ruby, Bańcuchy itp. Luźno ukBadane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podBożenie tektury falistej i desek pod Bańcuch spinający boczne \ciany skrzyni samochodu, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą poBożenia.  
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
WedBug istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać przy temperaturze otoczenia -5 0C do + 30 0C.  

W przypadku konieczno\ci transportu rur z tworzyw sztucznych w innym zakresie temperatur powietrza 
zewnętrznego, należy uzyskać od producenta wymagane warunki transportowe. Zaleca się aby dostawę rur na 
plac budowy realizowaB producent rur., lub wyspecjalizowana firma przewozowa. Transport rur na budowie 
powinien odbywać się przy pomocy pracowników oraz żurawia samochodowego wyposażonego w zawiesia 
dwucięgnowe i trawersę z dwoma cięgnami z miękkiej liny (np. baweBniano-konopnej). Podczas rozBadunku nie 
wolno rzucać rur z pojazdu na teren, oraz do wykopów. 
 

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. 

Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być uBożone \ci\le obok 
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyBącznie materiaBami niemetalowymi - najlepiej ta\mami 
parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 
wystających krawędzi. 
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4.4. Transport kruszyw Bamanych oraz piasku. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi \rodkami transportu. Podczas transportu zabezpieczyć należy je 
przed zanieczyszczeniem \rodowiska i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.5. Transport cementu i jego przechowanie. 

Transport cementu i jego przechowanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 lub równoważne. 
 

4.6. Transport mieszanki betonowej. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie \rodki transportowe, które nie spowodują 
segregacji skBadników, zmiany skBadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury mieszanki 
przekraczającej granicę okre\loną w wymaganiach technologicznych. 
 

4.7. Transport wBazów kanaBowych i wpustów żeliwnych. 

WBazy kanaBowe i wpusty żeliwne mogą być transportowane luzem oraz dowolnymi \rodkami transportu  
w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 

4.8. SkBadowanie materiaBów. 

4.8.1. SkBadowanie rur i  ksztaBtek w wi�zkach lub luzem. 

Rury i ksztaBtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpo\rednim dziaBaniem promieniowania 
sBonecznego i temperaturą przekraczającą 400C. Przy dBugotrwaBym skBadowaniu (kilka miesięcy lub dBużej) rury 
powinny być chronione przed dziaBaniem \wiatBa sBonecznego przez przykrycie skBadu plandekami 
brezentowymi lub innym materiaBem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 

Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powBoką ochronną aby rury nie nagrzewaBy się i nie ulegaBy 
deformacji. Oryginalne zapakowane wiązki rur można skBadować po trzy, jedna na drugiej do wysoko\ci 
maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wiązek  winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepeBne wiązki można 
skBadować w stosach na równym podBożu, na podkBadkach drewnianych o szeroko\ci min. 10,0cm, grubo\ci min. 
2,5cm i rozstawie co 1-2m. Wysoko\ć ukBadania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur 1,5m 
wysoko\ci. Rury o różnych \rednicach winny być skBadowane odrębnie. Rury kielichowe ukBadać kielichami 
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekBadkami drewnianymi. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. 

 

4.8.2. SkBadowanie studzienek prefabrykowanych. 

Elementy prefabrykowane należy skBadować na placu skBadowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. 
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być ukBadane w stosach o wysoko\ci do 1,80m. Stosy powinny być 
zabezpieczone przed przewróceniem. SkBadowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 

4.8.3. SkBadowanie wBazów kanaBowych. 

WBazy kanaBowe powinny być skBadowane z dala od substancji dziaBających korodująco. WBazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia skBadowania powinna być utwardzona i odwodniona.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT. 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zostaBy w ST kod CPV 45000000 - 7 „Wymagania ogólne” pkt. 
5. 

 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy: 
• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy, 

• wykonać wykopy z umocnieniem ich \cian, 
• obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 

wysokiego poziomu wód gruntowych), 
• przygotować podBoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
 

5.3. Technologia wykonania. 

5.3.1. Pomiary geodezyjne. 

Pomiary geodezyjnie wykonać należy w nawiązaniu do reperów sieci państwowej.  
 

5.3.2. Roboty ziemne. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych na gruntach rolnych należy zdjąć warstwę próchniczą gleby, a po 
zasypaniu wykopów wbudować ją tak aby odtworzyć pierwotną strukturę gleby. 
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W przypadku prowadzenia robót budowlanych w pobliżu drzew i krzewów wykonywać je w taki sposób, aby nie 
uszkodzić systemu korzeniowego. Przewiduje się wykonanie wykopów ciągBych wąsko przestrzennych  
o \cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami. Projektuje się mechaniczne oraz  ręczne wykonywanie 
robót ziemnych. W obrębie istniejących obiektów, oraz skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
wykopy wykonywać należy bezwzględnie sposobem ręcznym. Wydobyty grunt skBadowany powinien być  
w odlegBo\ci co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu. Wykopy pionowe należy zabezpieczyć szalunkami. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonywane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. W przypadku 
natrafienia na warstwę gruntu sBabono\nego należy ją wybrać aż do gruntu staBego i wypeBnić piaskiem. 
Wydobyty grunt pozostaBy po zasypaniu wykopów zostanie rozplantowany. Na czas prowadzenia robót 
montażowych w rejonie posesji dla zabezpieczenia przej\ć dla pieszych wykonać należy kBadki drewniane  
z poręczami. Na trasie projektowanych robót montażowych mogą wystąpić nie zinwentaryzowane przewody 
uzbrojenia podziemnego, dlatego przy wykonywaniu robót ziemnych zachować należy szczególną uwagę. 
Roboty ziemne wykonywać możliwie w okresach suchych i bezdeszczowych. Nie wolno pozostawiać otwartych 
wykopów na dBuższy czas. Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z PN-B-10736/1999 (Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania). 
 

5.3.3. PodBoże pod ruroci�gi. 
MateriaB do podsypki powinien speBniać następujące warunki: 
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• materiaB nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego Bamanego materiaBu 

Grunt rodzimy jako podBoże można zastosować, jeżeli są to grunty sypkie, suche, piaszczyste, żwirowo-

piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, \rednio zwarte i luźne, nie zawierające kamieni lub ostrych przedmiotów 
nasypowych. 

 

5.3.4. Warstwa ochronna. 

Warstwę ochronną o grubo\ci 15cm ponad wierzch rur wykonać należy z piasku lub z gruntu rodzimego. 

MateriaB sBużący do wykonania warstwy ochronnej musi speBniać te same warunki, co materiaB do wyrównania 
podBoża. Warstwę ochronną zagę\cić należy do wskaźnika Is = 85-90% próby Proctora.  
 

5.4. Roboty montażowe. 

5.4.1. Roboty montażowe - budowa sieci wodoci�gowej. 
Montaż ruroci�gów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
• montaż odcinków rurociągów w wykopie. 
Zaleca się montaż odcinków rurociągu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu za pomocą ta\m 
niemetalowych. Rury w wykopie powinny być uBożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 
Na caBej dBugo\ci powinny przylegać do podBoża na co najmniej ¼ obwodu. Poszczególne rury powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem po\rodku dBugo\ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniBa 
poBożenia do czasu wykonania próby szczelno\ci i odbioru czę\ciowego. Montaż przewodów wodociągowych 
wykonać należy zgodnie z „Ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”, oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź zej\ciem z budowy 
należy zabezpieczyć końce uBożonego wodociągu przed zamuleniem. Podczas wykonywania robót montażowych 
sieci wodociągowej należy \ci\le przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiaBów 
zastosowanych do ich budowy. Po przeprowadzonym odbiorze wodociągu wykop należy zasypać. 
 

PoB�czenia zgrzewane 

PoBączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania doczoBowego polega na ogrzaniu i 
odpowiednim uplastycznieniu końców Bączonych elementów poprzez styk ich powierzchni czoBowych z pBytą 

grzewczą,  a następnie wzajemnym doci\nięciu Bączonych elementów do siebie z odpowiednią siBą, po 
uprzednim usunięciu pByty grzewczej. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją obsBugi 
podana prze producenta zgrzewarki oraz przepisami BHP. PoBączenia rur polietylenowych metodą zgrzewania 

doczoBowego wykonywać należy zgodnie z instrukcja producenta rur. 
 

Próba szczelno\ci ruroci�gów. 
Próbę szczelno\ci (hydrauliczną) sieci wodociągowej wykonać należy po uBożeniu przewodu i wykonaniu 
czę\ciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych zBączy. Badanie szczelno\ci wodociągu wykonać należy 
zgodnie z normą PN-B-10725;1997. Ci\nienie próbne powinno wynosić 1,5-krotną warto\ć ci\nienia roboczego.  
Podczas wykonywania próby szczelno\ci należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
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• wykonanie rurociągu powinno być zgodnie z instrukcjami producenta  rur, 
• badany odcinek wodociągu powinien być na caBej swojej dBugo\ci stabilny, zabezpieczony przed 

przemieszczeniem, 

• zBącza rur powinny być odkryte, 
• odpowietrzenia rurociągów wykonać w jego najwyższych punktach, 
• badany odcinek wodociągu należy wypeBniać wodą od najniższego punktu, 
• przewód nie powinien być nasBoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może spa\ć 

poniżej +1º,  
• wszelkie odgaBęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane poBączenia,  
• próby ci\nienia należy przeprowadzać co najmniej 48 godz.,  
• wynik próby szczelno\ci uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpiB w tym czasie spadek ci\nienia poniżej 

warto\ci ci\nienia próbnego. 
W przypadku wystąpienia podczas próby niedopuszczalnego spadku ci\nienia, należy usunąć miejsca 
przecieków i ponownie wykonać próbę szczelno\ci. Z przeprowadzonej próby szczelno\ci spisać należy 
komisyjnie protokóB. 
 

Dezynfekcja i pBukanie  
Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy przeprowadzić dezynfekcję. Dezynfekcję należy wykonać 3% 
roztworem podchlorynu sodu (po odbiorze przyBączy wodociągowych). Czasie trwania dezynfekcji - min. 24 h. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji należy przepBukać rurociągi czystą wodą do momentu wypBynięcia na końcu 
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Prędko\ć przepBywu wody w czasie pBukania nie może być 
mniejsza od 1,5 m/s (protokolarnie odnotować wynik pBukania). Po zakończeniu dezynfekcji i pBukania należy 
pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat 
przydatno\ci wody do picia. 
 

Uwaga: Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji w wypadku pozytywnych wyników badań bakteriologicznych, 
wykonanych po przepBukaniu wodociągu. 
 

Oznakowanie trasy wodoci�gu  
Przed zasypaniem przewodów wodociągowych należy uBożyć ta\mę lokalizacyjno-ostrzegawczą na gBęboko\ci 
40cm od terenu.  

 

5.4.2. Przepompownia \cieków sanitarnych. 
Zastosować należy kompletną przepompownię \cieków sanitarnych firmy EKO - SYSTEM-POLSKA (lub 

równoważne) skBadającą się z szczelnego prefabrykowanego zbiornika HDPE o \rednicy wewnętrznej 1500mm 

wraz z wyposażeniem i rozdzielnicą zasilająco-sterującą  RZS usytuowaną obok zbiornika przepompowni. 
Parametry techniczne, wyposażenie, sterowanie, monitoring i osprzęt - wg Projektu Budowlanego. 

Przepompownię \cieków wykonać należy zgodnie z: 
PN-EN 12050-1 „Przepompownie \cieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Czę\ć 1: 
Przepompownie \cieków zawierających fekalia.” lub równoważne. 
 

5.4.3. Roboty montażowe - budowa kanalizacji sanitarnej i budowa ruroci�gu tBocznego. 

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonać należy z rur litych z kielichem PVC 200/5,9mm typ ciężki 
(SN8). Rurociągi tBoczne – przewody z rur PE 90/5,4mm do kanalizacji ci\nieniowej (przewody klasy PE 100 

SDR 17).  

Minimalne przykrycie ziemią projektowanych przewodów kanalizacyjnych powinno wynosić 1,2m licząc od 
rzędnej terenu do wierzchu przewodu. Przewody nie mające normatywnego przykrycia należy ocieplić otulinami 

styropianowymi. Przy montażu rur z PVC i PE bardzo istotnym elementem jest sposób ich posadowienia  
w wykopie oraz zasypka i zagęszczenie gruntu. Najistotniejszym jest zagęszczenie i podbicie gruntu (piasku)  
w tzw pachach przewodu. Zasypkę zagę\cić należy do wskaźnika Is = 90% próby Proctora. Zabrania się 
używania wibromBotów powodujących drgania gruntu i zjawisko tiksotropii.  
 

Montaż ruroci�gów 

Rury w wykopie powinny być uBożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na caBej 
dBugo\ci powinny przylegać do podBoża na co najmniej ¼ obwodu. Poszczególne rury powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem po\rodku dBugo\ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniBa 
poBożenia do czasu wykonania próby szczelno\ci i odbioru czę\ciowego. Montaż przewodów kanalizacyjnych 
wykonać należy zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych z rur z tworzyw 
sztucznych, oraz zgodnie z instrukcją producenta. Po przeprowadzonym odbiorze wykop należy zasypać. Przed 
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zakończeniem dnia roboczego bądź zej\ciem z budowy należy zabezpieczyć końce uBożonego kanaBu przed 
zamuleniem. Wykopy należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi przy pomocy plandek. 
Warunki montażu rur powinny być zgodne z następującymi normami: 
• PN-EN/1610-2002.  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 
• PN-EN 10729:1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,  

• PN-EN 476:2001. Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej, 

• PN-92/B -10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Podczas montażu rurociągu tBocznego zachować  należy następujące warunki: 
• proces zgrzewania doczoBowego prowadzić tylko przy dodatnich temperaturach, 
• nie wolno wykonywać zgrzewania przy występowaniu dużej wilgotno\ci powietrza np. opadów 

atmosferycznych, mgBy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wydruki poBączeń zgrzewanych po 
zakończeniu robót jako zaBączniki do dokumentów odbiorowych.  

Zmiany kierunków w planie o kącie większym niż 110 wykonać należy za pomocą Buków prefabrykowanych. 
Zmiany kierunków w planie o kącie mniejszym niż 110 wykonać poprzez ugięcie rur. Przewody z tworzyw 
sztucznych można wykonywać przy temperaturze otoczenia od 00do 300.  

 

PoB�czenia rur i ksztaBtek z PVC-U.  

Przed montażem rur i ksztaBtek z PVC-U oraz z PE należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne  
i zewnętrzne rur oraz ksztaBtek powinny być gBadkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówno\ci, porów  
i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym speBnienie wymagań okre\lonych w normach 
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 

 

PoB�czenia kielichowe na wcisk. 

Montaż poBączeń kielichowych polega na wsunięciu (wci\nięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 
(pier\cieniem elastomerowym), do okre\lonej gBęboko\ci. Dopuszczalne jest stosowanie \rodka smarującego 
uBatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
 

PoB�czenia zgrzewane. 

PoBączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania doczoBowego polega na ogrzaniu i 
odpowiednim uplastycznieniu końców Bączonych elementów poprzez styk ich powierzchni czoBowych z pBytą 

grzewczą, a następnie wzajemnym doci\nięciu Bączonych elementów do siebie z odpowiednią siBą, po uprzednim 
usunięciu pByty grzewczej. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją obsBugi podana prze 
producenta zgrzewarki oraz przepisami BHP. PoBączenia rur polietylenowych metodą zgrzewania doczoBowego 
wykonywać należy zgodnie z instrukcja producenta rur. 
 

Próba szczelno\ci przewodów kanalizacyjnych. 

Po uBożeniu przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić próbę szczelno\ci.  
Próbę szczelno\ci wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” pkt. 7.2.2. oraz wg obowiązującej normy PN-EN/1610-2002 (Budowa i badanie przewodów 
kanalizacyjnych). Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem wody. 
 

Próba szczelno\ci ruroci�gu tBocznego. 

Próbę szczelno\ci (hydrauliczną rurociągu tBocznego) wykonać należy po uBożeniu przewodu i wykonaniu 
czę\ciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych zBączy. Badanie szczelno\ci rurociągu wykonać należy  zgodnie 

z normą PN-B-I0725;1997. Ci\nienie próbne powinno wynosić  nie mniej niż 0,6 MPa. 
 

Montaż studzienek kanalizacyjnych.  

Montaż studzienek wykonać należy zgodnie z instrukcją  producenta. Poziom posadowienia wBazów studzienek 
kanalizacyjnych dostosować należy do projektowanego uksztaBtowania terenu. W terenie nie utwardzonym 
(trawniki, zieleńce) powinien znajdować się na wysoko\ci min. 8,0cm ponad terenem. Zasypywanie wykopu 
wokóB studni należy wykonać materiaBem sypkim wraz z zagęszczaniem w taki sposób, żeby zagwarantować 
staranne i równomierne wypeBnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnętrznej stronie studni. 
 

5.4.4. Ogrodzenie trwaBe przepompowni.  

Projektowane ogrodzenie przepompowni - stalowe panelowe o wysoko\ci 200cm, z bramą przesuwną  

o szeroko\ci 4,0m. Zastosowano  systemowe ogrodzenie panelowe wg PN-EN 10223-7:2002 zabezpieczone 

antykorozyjnie, zgrzewane z prętów stalowych ocynkowanych o \rednicy 5,0mm.  
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5.4.5. Roboty montażowe – budowa nawierzchni przepompowni. 

Do wykonania nawierzchni zastosowano pByt betonowe zbrojonych  IOMB zbrojone 75x50x10cm na 

podbudowa z kruszywa Bamanego. 

 

6. KONTROLA JAKO[CI ROBÓT. 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako\ci robót podane zostaBy w ST kod CPV 45000000 - 7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Kontrol� wykonania przebudowy sieci kanalizacyjnej  należy przeprowadzi� zgodnie z zaleceniami 
okre\lonymi w zeszycie nr 9 „Warunków technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 

7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczelno\ć przewodów wraz z podBączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami okre\lonymi w 
PN-EN 1610:2002 lub równoważne. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem wody. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIAU ROBÓT. 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zostaBy w ST kod CPV 45000000 - 7 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie okre\lać faktyczny zakres robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 

 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych. 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci kanalizacyjnych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich 
pionowych \cian, wykonanie podBoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczaniem gruntu. Zasady obmiaru 
tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych okre\lone w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
• wykopy i zasypka; m3 

• umocnienie \cian wykopów; m2 

• wykonanie podBoża; m3 (lub m2 i grubo\ć warstwy w m). 
 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych. 

Obmiaru robót podstawowych sieci kanalizacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem podziaBu na: 
• rodzaj rur i ich \rednice, 
• rodzaj wykopu: o \cianach pionowych lub skarpowych, 
• gBęboko\ć posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu. 

DBugo\ć kanaBów obmierza się w metrach wzdBuż osi.  
Do dBugo\ci kanaBów nie wlicza się komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny. Zwężki zalicza 
się do przewodów o większej \rednicy. PodBoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych lub 
sze\ciennych. KsztaBtek nie wlicza się do dBugo\ci rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. Studnie 
rewizyjne z prefabrykatów betonowych okre\la się w kompletach zależnie od ich \rednicy i gBęboko\ci. 
GBęboko\ć studni okre\la się jako różnicę rzędnych wBazu i dna studni. DBugo\ć odcinków kanaBów i kolektorów 
poddanych próbie szczelno\ci należy mierzyć miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek 
poddany próbie. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podane zostaBy w ST kod CPV 45000000 - 7 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

8.2. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzi� zgodnie z ustaleniami podanymi  
w pkt.7.2 WTWiO sieci kanalizacyjnych. 

 

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badań. 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 
Odbiory techniczne robót skBadają się z odbioru technicznego czę\ciowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 

 

8.4. Odbiór techniczny cz�\ciowy. 

Badania przy odbiorze technicznym czę\ciowym polegają na: 
• zbadaniu zgodno\ci usytuowania i dBugo\ci przewodów z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie 

osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +/- 2 cm, Dopuszczalne odchylenie rzędnych 
uBożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać +/- 1 cm, 
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• zbadaniu podBoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podBoża 
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

• zbadaniu podBoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo\ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
• zbadaniu materiaBu ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny  

i \rednioziarnisty, bez grud i kamieni. MateriaB ten powinien być zagęszczony, 
• zbadaniu szczelno\ci przewodu. Badanie szczelno\ci kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie 

z PN-EN 1610. 

Szczelno\ć przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres  
30 minut ci\nienia próbnego, wywoBanego wypeBnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. 
Ci\nienie to nie może mniejsze niż 10kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wyniki badań, 
powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokoBem próby szczelno\ci przewodu, inwentaryzacją 
geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno\ci z polskimi 
normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i ksztaBtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedBożony podczas spisywania protokoBu odbioru technicznego-

czę\ciowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwo\ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 
kanalizacyjnej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
czę\ciowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy „Prawo budowlane”, przy odbiorze 
technicznym-czę\ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgBosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 
zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 
przygotować dokumentację powykonawczą.  
 

8.5. Odbiór techniczny końcowy. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
• zbadaniu zgodno\ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
• zbadaniu zgodno\ci protokoBu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
• zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

• zbadaniu protokoBów odbiorów prób szczelno\ci przewodów kanalizacyjnych. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
• protokoBami odbiorów technicznych czę\ciowych przewodu kanalizacyjnego, 
• projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

• wynikami badań stopnia zagęszczania gruntu zasypki wykopu, 
• inwentaryzacją geodezyjną, 
• protokoBem szczelno\ci systemu kanalizacji grawitacyjnej 
należy przekazać Inwestorowi. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obsBugi okre\lonego systemu 
kanalizacyjnego.  

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy „Prawo budowlane”, przy odbiorze 
końcowym zBożyć o\wiadczenia: 
• o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę, 
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy  

i sąsiadującej z budową nieruchomo\ci. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1.Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy pBatno\ci podano w ST kod CPV 45000000 - 7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

 

9.2. Zasady rozliczenia i pBatno\ci. 
Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu peBnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze, lub etapami okre\lonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów czę\ciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz pBatno\ci wykonanego i odebranego 
zakresu robót stanowi warto\ć tych robót obliczona na podstawie  ustalonej w umowie kwoty ryczaBtowej za 
okre\lony zakres robót lub, - okre\lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo\ci robót 
potwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczaBtowe obejmuj�ce roboty montażowe sieci 
kanalizacyjnych, oraz ruroci�gu tBocznego powinny uwzgl�dnia�: 

• rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni utwardzonych, 
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• zdjęcie warstwy humusu z ponownym jej wbudowaniem, 
• roboty ziemne, 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiaBów, narzędzi i sprzętu, 
• obsBugę sprzętu nie posiadającego etatowej obsBugi, 
• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

• roboty tymczasowe wg pkt.1.3. 

• montaż kanaBów, rurociągów i obiektów sieciowych,  
• wykonanie prób szczelno\ci, 
• usunięcie wad i usterek powstaBych w czasie wykonywania robót, 
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z uzgodnieniem w ZUDP Krosno, 

• sprawowanie nadzoru archeologicznego, 

• doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego,  
• prace towarzyszące wg pkt.1.4. 
 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczaBtowe obejmuj�ce roboty montażowe przepompowni 
\cieków. 
Powinny uwzględniać dostawę, montaż, rozruch i odbiór  kompletnej przepompowni \cieków o parametrach 
technicznych zgodnych z dokumentacją techniczną. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Ustawy i rozporz�dzenia. 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.; Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), 
• ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 471,695 i 782), 

• rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze\nia 2020 r. w sprawie szczegóBowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609), 

• obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogBoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), 

• rozporządzenie Ministra Rozwoju ,Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2351), 

• obwieszczenie MarszaBka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ogBoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.2020. poz. 215), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003.120.1126 
wraz z późn. zm.). 

 

10.2. Inne dokumenty 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9, COBRTI-INSTAL lub 

równoważne. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych  - zeszyt 3 COBRTI INSTAL (Warszawa 

2001 r.) lub równoważne. 
 

11. Uwaga końcowa 

Wszystkie użyte w niniejszym projekcie numery katalogowe produktów (nazwy producentów) są przykładowe  

i mają na celu wyBącznie wskazanie standardu jako\ciowego przyjętych elementów wykonawczych. Inwestor 
może zastosować  materiaBy i urządzenia dowolnej firmy, lecz równoważnych. Pod pojęciem równoważne 
rozumie się zastosowanie tożsamej konstrukcji, wielko\ci urządzenia, ksztaBtu, wyposażenia, parametrów 
wytrzymaBo\ciowych, jako\ciowych, trwaBo\ci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.  
 


