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Opis techniczny
Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Nowa Huta w gminie Kartuzy.

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  projekt  stałej  organizacji  ruchu dla

inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Huta, gm. Kartuzy”.

Projekt wykonywany na zlecenie Gminy Kartuzy.

2. Cel opracowania.

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  projektu  stałej  organizacji  ruchu

dotyczącej projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowa Huta w gminie

Kartuzy.

3. Materiały wyjściowe do projektu.

− Umowa nr 9/2011 podpisana między:

Gminą Kartuzy z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 1,  83-300 Kartuzy,

reprezentowaną przez p. Grzegorza Mieczysława Gołuńskiego Burmistrza Kartuz,

a firmą VIATRAKT Łukasz Kitowski z siedzibą przy ul. Leśnej 1A/1, 83-300  Kartuzy

reprezentowaną przez p. Łukasza Kitowskiego,

− Wytyczne Inwestora,

−  Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich

usytuowanie,

− Prawo o ruchu drogowym,

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

– Załączniki nr 1-4.

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje stałą organizację ruchu dla  przebudowy drogi

gminnej  w  miejscowości  Nowa  Huta  w  gminie  Kartuzy. Zakłada  się  wykonanie

oznakowania pionowego.
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5. Charakterystyka istniejącej organizacji oraz ruchu na drodze.

Długość analizowanego odcinka drogi wynosi ok. 610mb. W stanie istniejącym

teren planowanej inwestycji stanowi droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości ≈

3,0  m.  Droga  gminna  zlokalizowana  jest  na  terenie  zabudowanym. Na

przeważającym odcinku tereny przyległe do pasa drogowego stanowią pola uprawne

oraz  nieużytki.  Zakłada  się  wykonanie  poszerzenia  nawierzchni  bitumicznej  oraz

poboczy gruntowych.

Na  całym  odcinku  drogi  nie  występuje  istniejące  oznakowanie  poziome  i

pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Na drodze dominuje ruch lokalny, po drodze poruszają się głównie pojazdy

osobowe.  Największe  natężenie  ruchu występuje  w godzinach  rannych  6:00-7:30

oraz popołudniowych 15:00-17:30.

Charakterystyczne parametry:

- Szerokość jezdni 5m,

- Przekrój szlakowy,

- Odwodnienie powierzchniowo na tereny zielone,

- Pochylenie jednostronne 2%,

- Prędkość projektowa 30km/h,

6. Projektowana stała organizacja ruchu.

Stała organizacja ruchu polega na wprowadzeniu strefy ograniczonej prędkości

do 30 km/h , przez ustawienia znaków B-43, na całym odcinku przebudowywanej

drogi.  Na wszystkich wylotach ze strefy należy umieścić znak B-44 „koniec strefy

ograniczonej prędkości”, w tym samym przekroju w którym ustawiono znak B-43.

W zakresie istniejących zjazdów na drogi gminne wewnętrzne o nawierzchni

bitumicznej wprowadzono znak „droga wewnętrzna” oraz jej koniec.

Przyjęto tablice znaków drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramką,

pokryte folią odblaskową II typu, wielkość tablic małe (M)

Ustawienie tarcz znaków winno być takie, aby zachować odległość krawędzi

tarczy od krawędzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje się na skarpie

rowów  należy  umieścić  dolną  krawędź  jego  tarczy  na  wysokości  2,2m.  Ponadto

ustawienie znaków powinno zostać wykonane zgodnie z aktualnym rozporządzeniem

o znakach i sygnałach.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Huta, gm. Kartuzy.

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

4



Słupki dedykowane:
- średnica słupka 6,3 cm, grubość ścianki min. 2,9 mm,
- słupki należy wyposażyć w element zamykający górną cześć (np. gumowy

korek)
-  w  części  podziemnej  słupek  należy  wyposażyć  w  element  poprzeczny,
stabilizujący o długości min 30 cm,
- część podziemna powinna być zagłębiona w podłożu na min 50 cm, wymiary
fundamentu  0,3x0,3  [m]  w  betonie  C8/10  (B-10)  z  dodatkiem  substancji
utwardzającej

Szczegółowe  rozmieszczenie  oraz  rodzaj  projektowanego  oznakowania

pionowego przedstawia rysunek „Projekt stałej organizacji ruchu” (rys. nr 2)

Uwagi końcowe:

− po wprowadzeniu stałej organizacji ruchu Wykonawca musi zawiadomić organ

zarządzający ruchem, zarząd drogi, oraz właściwego Komendanta Policji

− oznakowanie pionowe zaprojektowane powinno być nowe i zgodne z SST.

7. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

marzec 2021r.

Opracował:
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