



Golczewo, 17.11.2022 r.

ZZF.271.15.9.2022

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o sygn.
ZZF.271.15.2022

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z modernizacją SUW Kłęby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Golczewo, przedłuża termin składania ofert do dnia 25 listopada 2022 r. do godziny 10:00 (otwarcie ofert: 25 listopada 2022 r., godz. 10:10). W tym zakresie zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału XII ust. 1 i 5 specyfikacji warunków zamówienia, zamieniając w nim datę z 17 listopada na 25 listopada. Zapis Rozdziału XII ust. 9 specyfikacji warunków zamówienia uzyskuje brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 25 grudnia 2022 r. włącznie”.

W powyższym zakresie zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17 listopada 2022 r.

Z upoważnienia kierownika Zamawiającego:
Grzegorz Chłopek – Zastępca Burmistrza