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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze dla inwestycji polegajgcej na:

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

dla inwestycji:

,B0 —L6/14/IX — Nasza Strefa Aktywnosci — modernizacja przyszkolnej
infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami
Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”

ul. Zielona 5, 40-756 Katowice
dziatki nr: 45/4, 46/4, 50/7, 94/12
obreb: 0003 Dz. Ligota; k.m. 24; jedn. ewid. 246901_1 Gmina Katowice

zostata wykonana zgodnie z umowa i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.. z 2021r., poz 2454),
obowigzujgcymi przepisami ustawy — Prawo Budowlane i Normami oraz Ze zostata wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, jakim ma stuzy¢. Dokumentacja zostata sporzadzona i przekazana w
jednobrzmigcej wersji papierowe;j i elektroniczne;.

AUTORZY  ARCHITEKTURA projektant:

OPRACOWANIA:  mgr inz. arch. Marek Chmura
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/1l

KATOWICE, KWIECIEN 2023
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[ZBA ARCHITREKTOW

RZECLYFOSPOLITE) POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/26/13 Katowice, dnia 13 stycznia 2015r.

DECYZJA nr 42/SLOKK/2014/1

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.
z 2013r. poz.932 z pbZn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z péin.
zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marek Piotr Chmura
urodzony w dniu 4 maja 1984 w Tychach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.
ze uprawnienia budowlane u niaja d kol nia
modzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijaceij:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za posrednictwem
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski ?
O CZNZS

dr hab. inz. arch. Jan Pallado \
v/

mgr inz. arch. Tomasz Studniarek [4 i

mgr inZ. arch. Maciej Piwowarczyk

prof. WST dr inZ. arch. Andrzej Grzybowski M Ll 7
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dr inz. arch. Zygmunt Konopka 7/ / / i f ]
dr inz. arch. Michat Tomanek . {
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Marek Chmura, 42-582 Rogoznik, ul. 1 Maja 11

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK PIOTR CHMURA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 42 /SLOKK/2014/11,

jest wpisany na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1688.

Cztonek czynny od: 07-04-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-04-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1688-AYYA-6EFA-D56C-BC73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



l. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZA ARCHITEKTONICZNA
1. LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach dziatkach nr 45/4, 46/4 oraz na dziatkach nr
50/7, 94/12, jedn. ewidencyjna: 246901_1 Gmina Katowice;
obr. ewidencyjny: 0003 Ligota.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej w
Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy
ul. Zielonej 5 w Katowicach.

Zakres prac podzielono na dwa etapy realizacji robot.
Zakres prac etapu 1 obejmuje:
» Zerwanie zuzytej warstwy nawierzchni z poliuretanu z biezni;

» Prace naprawcze ptyty z betonu jamistego stanowigcej podbudowe nawierzchni
biezni, w tym wykonanie dylatacji ptyty;

» Wykonanie nowej warstwy nawierzchni sportowej z poliuretanu na biezni;
»  Wykonanie retopingu na catosci nawierzchni boisk do siatkowki.
Zakres prac etapu 2 obejmuije:

» Wykonanie retopingu na catosci nawierzchni boisk do koszykdéwki i tenisa.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania zlokalizowany jest na terenie Szkoty Podstawowej nr 67 z Oddziatami
Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach, obejmuje
dziatki nr 45/4, 46/4 oraz dziatki nr 53/3 i 94/12. Projekt obejmuje modernizacje
przyszkolnej infrastruktury sportowej, w sktad ktorej wchodzg: czterotorowa bieznia
lekkoatletyczna na dystans 600 m, dwa boiska do siatkowki, kort tenisowy, boisko oraz
koszykowki. Obecnie teren jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wyznaczony teren jest ogrodzony, wraz z budynkiem szkoty. Kort tenisowy jest dodatkowo
ogrodzony siatkg ze sznura poliamidowego na aluminiowych profilach zamknigtych 8x8 cm.
Siatka ogrodzeniowa petni rowniez funkcje pitkochwytu. Na teren kortu prowadzi furtka
wejsciowa z wypetnieniem skrzydta stalowym panelem systemowym.

Wzdtuz jednej krawedzi biezni zlokalizowane sg pitkochwyty, zabezpieczajace bieznie od
uderzenia pitki z sgsiadujgcego z nig boiska do pitki noznej (boisko do pitki noznej poza
zakresem opracowania).



3.1.

3.1.1

3.1.2

Pod kazdym z boisk oraz bieznig znajduje sie system drenazy, stanowigcy odwodnienie
boisk. Dodatkowo wzdtuz dtuzszej linii boiska do tenisa znajduje sie odwodnienie kortu
tenisowego w formie odwodnien liniowych. Zebrane wody opadowe z systemu drenazy oraz
odwodnien liniowych odprowadzane s3 do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

NAWIERZCHNIE - ETAP 1

Nawierzchnie etapu 1, objete opracowaniem, boisk do siatkowki oraz biezni sg wykonane z
poliuretanu.

BIEZNIA
Bieznia lekkoatletyczna czterotorowa na dystans 600m o wymiarach 5,05 x 69,50 m.
Nawierzchnia biezni z poliuretanu w kolorze czerwonym. Bieznia w ztym stanie

technicznym. Po kilkuletnim korzystaniu z biezni wida¢ na niej oznaki zuzycia
charakteryzujace sie:

rozwarstwieniem sie nawierzchni z poliuretanu z podtozem z ptyty betonu jamistego;

znacznym starciem nawierzchni warstwy poliuretanu z linii startowej tordw, w szczegdlnosci
przy torze 1,21 3;

ogdlnym wytarciem warstwy uzytkowej (kolorowej) na catej powierzchni biezni;
licznymi drobnymi ubytkami (dziurami) powstatymi z powodu uszkodzen mechanicznych;

spekaniami nawierzchni, w tym jednym najwigkszym w poprzek catej szerokosci biezni
wskutek pekniecia plyty z betonu jamistego;

wytarciem sie linii rozgraniczajgcych tory biezni;
spekaniem warstwy poliuretanu przy tgczeniu nawierzchni biezni z obrzezami;
czesciowym wytarciem sie warstwy z poliuretanu z betonowych obrzezy biezni;

0gdlnym zabrudzaniem od czynnikdw zewnetrznych i atmosferycznych oraz zarastaniem
trawg krawedzi betonowych obierzy.

Po dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, ze podbudowe dla istniejgcej nawierzchni
poliuretanowej biezni stanowi ptyta z betonu jamistego o grubosci ok 10 cm.

BOISKA DO SIATKOWKI

Dwa boiska do siatkowki, z wspdlnym obej$ciem, o wymiarach 26,25x24,15 m (wymiar
poszczegdinych boisk 18x9 m). Nawierzchnia boisk oraz obejscia z poliuretanu, w kolorze:



3.2.

3.2.1.1.

boisko 1 — kolor pomaranczowy,
boisko 2 — kolor zielony,
obejscie — kolor ciemno niebieski.

Zuzycie nawierzchni w stopniu srednim, charakteryzujace sie:
starciem nawierzchni warstwy uzytkowej (kolorowej) na catosci nawierzchni z poliuretanu;
wytarciem sie linii wyznaczajgcych pole gry;

ubytkiem nawierzchni w dwdch miejscach po pracach naprawczych tulei montazowej
stupkow do siatki (fragmenty wycietej nawierzchni);

ogdlnym zabrudzaniem od czynnikdw zewnetrznych i atmosferycznych oraz zarastaniem
trawg krawedzi betonowych obierzy.

Warstwy podbudowy pod nawierzchnig poliuretanowg wg, dokumentacji archiwalnej z
2014r. (PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY | MODERNIZACJI BOISK
SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 W KATOWICACH PRZY IL. ZIELONEJ 5):

nawierzchnia poliuretanowa 1,3¢cm
podbudowa kompozytowa* 3cm
warstwa klinujgca — kruszywo 0,075-5 mm 2.cm
tluczen kamienny 5-32 mm 12 cm
ttuczen kamienny 32-63 mm 15cm

warstwa odsgczajaca - piasek ptukany 0,075-5mm  15cm
* Podbudowa kompozytowa:

Stanowi warstwe stabilizujgca, sktada sie z granulatu gumowego i kruszywa mineralnego
potgczonych ze sobg kompozycjg klejowa. Petna podbudowa kompozytowa stanowi ok. 3-
3,5 cm (+/- 5 mm) warstwe podbudowy pod warstwe elastomerowg zwang warstwg
podkfadowa.

NAWIERZCHNIE - ETAP 2

Nawierzchnie etapu 2, objete opracowaniem, boisk do koszykowki oraz tenisa sg wykonane
z poliuretanu.

BOISKO DO KOSZYKOWKI

Boisko do koszykdwki o wymiarach 26,30x15,00 m z nawierzchnig z poliuretanu w kolorze
ciemno niebieskim (powierzchnia 394,50m?) oraz z pasami obejscia 0 wysiegu 180 cm, 200
cm oraz 105 cm z dwdch stron z nawierzchnig z poliuretanu w kolorze czerwonym
(powierzchnia 120,21m?). Catosciowy wymiar boiska 30,10 x 17,10 m. Nawierzchnia boiska
mocno zuzyta charakteryzujaca sie:

znacznym starciem nawierzchni warstwy uzytkowej (kolorowej) na catosci boiska;



 wytarciem sie linii wyznaczajacych pole gry;

 drobnymi ubytkami (dziurami) powstatymi z powodu uszkodzen mechanicznych;
* spekaniami na nawierzchni;

 spekaniem warstwy poliuretanu przy tgczeniu nawierzchni biezni z obrzezami;

» powstatymi fragmentami "zmigkczenia" nawierzchni poliuretanowej, gtdwnie w miejscach
pozbawionych warstwy uzytkowej, ktore fatwo uszkodzi¢ mechanicznie;

» czeSciowym wytarciem sig warstwy z poliuretanu z betonowych obrzezy;

» 0golnym zabrudzaniem od czynnikdw zewnetrznych i atmosferycznych oraz zarastaniem
trawg krawedzi betonowych obierzy.

Warstwy podbudowy pod nawierzchnig poliuretanowg wg, dokumentacji archiwalnej z
2014r. (PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY | MODERNIZACJI BOISK
SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 W KATOWICACH PRZY IL. ZIELONEJ 5):

* nawierzchnia poliuretanowa 1,3¢cm
* podbudowa dynamiczna ET* 3cm
« warstwa klinujgca — kruszywo 0,075-5 mm 2cm
« ttuczen kamienny 5-32 mm 12cm
 tluczen kamienny 32-63 mm 15cm

» warstwa odsgczajgcg - piasek ptukany 0,075-5mm  15c¢m

* Podbudowa dynamiczna ET:

Stanowi warstwe stabilizujgca, sktada sie z granulatu gumowego i kruszywa mineralnego
pofaczonych ze sobg kompozycja klejowa. Petna podbudowa kompozytowa stanowi ok. 3-
3,5 cm (+/- 5 mm) warstwe podbudowy pod warstwe elastomerowg zwang warstwg
podktadowa.

3.2.2 BOISKO DO TENISA

Boisko do tenisa o wymiarach 36,05x18,20 m z nawierzchnig wykonang w systemie
dwuwarstwowy SBR+EPDM w kolorze bigkitnym o powierzchni 656,11 m2. Nawierzchnia
boiska o Srednim stopniu zuzycia charakteryzujgcym sie:

» znacznym kruszeniem si¢ warstwy uzytkowej, co powoduje ryzyko poslizgniecia sie przez
luzno rozsypane kruszywo na catej powierzchni kortu;

 wytarciem sie linii wyznaczajacych pole gry;
» ubytkami (dziurami) powstatymi z powodu uszkodzen mechanicznych;

« czeSciowym wytarciem sig warstwy z poliuretanu z betonowych obrzezy boiska.

10
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41.

4.2

4.2.1

Warstwy podbudowy pod nawierzchnig poliuretanowg wg, dokumentacji archiwalnej z
2014r. (PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY | MODERNIZACJI BOISK
SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 W KATOWICACH PRZY IL. ZIELONEJ 5):

nawierzchnia:

- warstwa uzytkowa - granulat gumowy EPDM z lepiszczem poliuretanowym 8 mm

- warstwa podktadowa - granulat gumowy SBR z lepiszczem poliuretanowym 8 mm
podbudowa kompozytowa Srednia grubos¢ 30 mm w celu nadania spadkow i wyréwnania
istniejgcej ptyty ~ 30 mm

piyta betonowa 12 cm

warstwa piasku 15cm

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OPIS 0GOLNY

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej w
Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukaciji Narodowej przy
ul. Zielonej 5 w Katowicach w zakresie boisk do siatkowki, biezni, koszykowki oraz tenisa.

Po dokonanej wizji lokalnej na terenie szkoty stwierdza si¢ iz istniejgca nawierzchnia
poliuretanowa biezni jest w ztym stanie technicznym w zwigzku z czym przeznacza sie
cato$¢ nawierzchni do rozebrania oraz wykonania nowej na istniejgcej podbudowie w formie
piyty z betonu jamistego gr. 10 cm.

Boiska do siatkdwki, boisko do koszykowki oraz boisko do tenisa ktére wchodza w skfad
opracowania, przeznacza sie do odnowienia nawierzchni poprzez metode retopingu.
ROZBIORKI - ETAP 1 - DEMONTAZ NAWIERZCHNI BIEZNI

Projekt zaktada rozbiorke:

- istniejgcej nawierzchni z poliuretanu biezni czterotorowe;.

METODY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH:

Pracownicy przed przystgpieniem do rozbiorki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w
zakresie obstugi sprzetu mechanicznego i zaopatrzeni w srodki ochrony osobiste;.

Uwagi ogdlne:

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona podbudowa nawierzchni w
formie ptyty z betonu jamistego gr. 10 cm.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem ostroznosci, stosujgc sie do
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczegdlnosci:

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

11
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4.3.

4.3.1

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

W zwigzku iz prace rozbiorkowe bedg prowadzone na terenie szkoty zaleca si¢ zaplanowac
prace na okres wakacyjny. Oznaczenie, zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy zabezpieczy¢
w spos6b szczegolny.

Przy pracach nalezy zachowac zasady bhp i odpowiednio przygotowac technologie robot.

PROGRAM ROBOT ROBIORKOWYCH

a). Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- ogrodzenie tymczasowe wokot terenu na czas prowadzenia prac

- usuniecie warstwy zuzytej nawierzchni z poliuretanu

- przygotowanie miejsca sktadowania fragmentow usunietej nawierzchni
b). Roboty rozbiorkowe:

Prace rozbidrkowe nawierzchni wykonywac recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu
specjalistycznego.

Rozebrane elementy nalezy sktadowac na dziatce w wyznaczonym do tego miejscu.

NAWIERZCHNIE - ETAP 1

NAWIERZCHNIA BIEZNI

Jako podbudowe pod nawierzchnig pozostawia sig istniejgca ptyte z betonu jamistego gr. 10
cm. Po dokonanym demontazu nalezy zweryfikowac stan faktyczny piyty oraz w razie
potrzeby dokona¢ miejscowych prac naprawczych. Nalezy w szczegolno$ci zweryfikowac
miejsce z widocznym spekaniem nawierzchni poliuretanowej wzdtuz szerokosci biezni
(lokalizacja peknigcia przedstawiona na rys. Z1), pod ktérym mogto doj$¢ do pekniecia piyty,
badZ znajduje sie pod nim dylatacja piyty.

W przypadku pekniecia ptyty wzdtuz jej szerokosci nalezy wycia¢ spekany fragment na
szerokosci ok 20 cm, a nastepnie uzupetnic braki ptyty betonem jamistym. ???

W przypadku zlokalizowania dylatacji w miejscu spekania nalezy przed potozeniem
nawierzchni z poliuretanu dokonac ewentualnych napraw miejscowych oraz zabezpieczyé
szczeling dylatacji siatkg z wtdkna szklanego z marginesem 5 cm od krawedzi szczeliny.

Dodatkowo nalezy zweryfikowaé, czy istniejaca ptyta posiada wykonane dylatacje, ktére
powinny wystepowac w odstepach co 5 m. W przypadku braku dylatacji nalezy je wykonac.

SPOSOB WYKONANIA NAWIERZCHNI TYPU NATRYSK

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min.13 mm nalezy
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wykonac na istniejgcej podbudowie z piyty betonu jamistego gr. 10 cm. Podbudowe nalezy
oczyscic oraz wysuszy¢ przed naktadaniem warstw nawierzchni z poliuretanu. Nawierzchnia
ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.

Nawierzchnia sktada sig z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna
to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢é tg wykonuije sie poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 3mm.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny nalezy odtworzy¢ linie wyznaczajgce tory biezni oraz
linie mety i startu. Linie malowac za pomoca farb poliuretanowych metoda natrysku w
kolorze biatym.

4.3.2  NAWIERZCHNIA BOISK DO SIATKOWKI

W ramach naprawy nawierzchni boisk do siatkowki projektuje sie odnowienie nawierzchni
metoda retopingu.

Prace zwigzane z odtworzeniem warstwy uzytkowej nawierzchni poliuretanowej
rozpoczynamy od doktadnego oczyszczenia podtoza oraz usunigcia z jego powierzchni
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. W miejscach gtebszych uszkodzen i ubytkéw
wymagane jest uzupetnienie podktadu zgodnie z technologia producenta. Uzupetnione
podtoze nalezy poddac procesowi gruntowania, przygotowujgc go do wykonania warstwy
uzytkowej.

Warstwe uzytkowg nalezy naktadac natryskowo, do grubosci warstwy zalecanej przez
producenta np. 3 mm. Warstwe nawierzchni uzytkowej wykona¢ w kolorze czerwonym.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem warstwy uzytkowej nawierzchni
poliuretanowej, nalezy nanieS¢ na nig farbe poliuretanowa, stuzgca do zaznaczenia linii
boisk do siatkowki, ktdre nalezy odtworzyc. Linie wydzielajgce boiska wykonac w kolorze
biatym.

Parametry nawierzchni :

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm2 (MPa) 0,65—-1,1
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 70-140
Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, % (23°C) 36-40
Odksztatcenie pionowe, mm (23°C) 1,5-1,7
Odpornos$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g 0,3-0,6

Opdr poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
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44,

4.4.1

- nawierzchnia sucha 85-99
- nawierzchnia mokra 59 -80
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- kompletny raport z badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez
niezalezne laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe ,potwierdzajgce wymagane
parametry techniczne nawierzchni

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

- autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)

- aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument rownowaznej instytucji z paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sig przedktadania dokumentow
pochodzgcych z innych instytucji lub zaktadow naukowych

- kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawarto$¢
pierwiastkow chemicznych, spetniajgca wymagania stosownych norm, wydany przez
niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje (uprawnienia do prowadzenia takich
badan).

UWAGA!

W wyniku prac naprawczych na boiskach do siatkowki, dot. wymiany tulei pod siatke, w
nawierzchni wystepuja dwa wyciete ubytki o wielkoSci 95x75 c¢m oraz 98x75 cm (lokalizacja
ubytkow wskazana na rys. Z1).

Wymiana tulei nie obejmuje zakresu niniejszego opracowania, nalezy jednak skoordynowac
prace naprawcze wymiany tulei oraz prace zwigzane z odnowieniem nawierzchni.

We wskazanych miejscach z istniejgcymi ubytkami nalezy uzupetni¢ warstwe podbudowy
kompozytowej, wykonanej z granulatu gumowego oraz kruszywa mineralnego gr. 3 cm na
tacznej powierzchni 1,45 m2

NAWIERZCHNIE - ETAP 2

NAWIERZCHNIA BOISK DO KOSZYKOWKI | TENISA

W ramach naprawy nawierzchni boisk do koszykowki oraz tenisa projektuje sie odnowienie
nawierzchni metodg retopingu.

Prace zwigzane z odtworzeniem warstwy uzytkowej nawierzchni poliuretanowej
rozpoczynamy od doktadnego oczyszczenia podtoza oraz usunigcia z jego powierzchni
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. W miejscach gtebszych uszkodzen i ubytkow
wymagane jest uzupetnienie podktadu zgodnie z technologig producenta. Uzupetnione
podtoze nalezy podda¢ procesowi gruntowania, przygotowujac go do wykonania warstwy
uzytkowe;.
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4.5.

Warstwe uzytkowg nalezy naktadac natryskowo, do grubosci warstwy zalecanej przez
producenta np. 3 mm. Warstwe nawierzchni uzytkowej wykona¢ w kolorze czerwonym.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem warstwy uzytkowej nawierzchni
poliuretanowej, nalezy nanieS¢ na nig farbe poliuretanowa, stuzgca do zaznaczenia linii
boisk do siatkowki, ktdre nalezy odtworzyc. Linie wydzielajgce boiska wykonac¢ w kolorze
biatym.

Parametry nawierzchni :

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm2 (MPa) 0,65—-1,1
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 70-140
Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, % (23°C) 36-40
Odksztatcenie pionowe, mm (23°C) 1,5-1,7
Odpornos$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g 0,3-0,6

Opdr poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 85-99
- nawierzchnia mokra 59 - 80
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- kompletny raport z badan na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez
niezalezne laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe ,potwierdzajgce wymagane
parametry techniczne nawierzchni

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajaca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

- autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)

- aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument rownowaznej instytucji z paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sig przedktadania dokumentow
pochodzgcych z innych instytucji lub zaktadow naukowych

- kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawarto$¢
pierwiastkow chemicznych, spetniajgca wymagania stosownych norm, wydany przez
niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje (uprawnienia do prowadzenia takich
badan).

KONSERWACJA NAWIERZCHNI POLURETANOWYCH

Aby utrzymac nawierzchnie poliuretanowg w nalezytym stanie, nalezy regularnie zmywac z
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5.1.

nawierzchni kurz, brud i zanieczyszczenia chodnikowe przy pomocy wody pod cisnieniem
(czestos¢ mycia uzalezniona jest od intensywnosci uzytkowania). Zanieczyszczenia olejami,
smarami lub farbami trzeba jak najszybciej usungc specjalnymi Srodkami chemicznymi nie
wchodzacymi w reakcje z posiadang nawierzchnig.

Przynajmniej 2-3 razy w roku zaleca si¢ przeprowadzenie kompleksowej pielegnacii i
konserwacji nawierzchni, tj. mycie srodkiem chemicznym za pomocg specjalistycznego
urzadzenia wysokocisnieniowego lub szorowarki (czyszczenie dogtebne).

UWAGA!

Profesjonalne czyszczenie nawierzchni bez obawy jej zniszczenia, przeprowadzi¢ mozna
tylko przy pomocy odpowiednich maszyn, obstugiwanych przez wykwalifikowanych
pracownikéw. Nieodpowiednio dobrane cisnienie w maszynie do danego rodzaju
powierzchni, tak jak i Zle dobrane $rodki czystosci — spowodowac mogg nieodwracalne
zmiany oraz uszkodzenie nawierzchni.

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

ETAP |
BIZNIA:

FOT.NR 1
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FOT.NR 2

FOT.NR 3
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FOT.NR 5
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BOISKA DO SIATKOWKI:

FOT.NR 6

FOT.NR 7
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FOT.NR 8

FOT.NR 9

20



T.NR10

FO

FOT.NR 11
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FOT.NR 12

FOT.NR 13
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5.2. ETAPII
BOISKO DO KOSZYKOWKI:

FOT.NR 14

FOT.NR 15
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FOT.NR 16

FOT.NR 17
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T.NR18

FO

FOT.NR 19
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BOISKO DO TENISA:

FOT. NR 20

FOT. NR 21
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FOT. NR 22

FOT.NR 23
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6.1.

6.2.

6.3.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT I OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Zakres robot dla projektu modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej Szkoty
Podstawowej nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul.
Zielonej 5 w Katowicach w zakresie boisk do siatkowki, biezni, koszykowki oraz tenisa.

Zakres prac podzielono na dwa etapy realizacji robot.
Zakres prac etapu 1 obejmuje:
Zerwanie zuzytej warstwy nawierzchni z poliuretanu z biezni;

Prace naprawcze ptyty z betonu jamistego stanowigcej podbudowe nawierzchni biezni, w tym
wykonanie dylatacji piyty;

Wykonanie nowej warstwy nawierzchni sportowej z poliuretanu na biezni;
Wykonanie retopingu na catosci nawierzchni boisk do siatkowki.
Zakres prac etapu 2 obejmuje:

Wykonanie retopingu na catosci nawierzchni boisk do koszykdwki i tenisa.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH STWARZAG
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykorzystania maszyn i urzadzen technologicznych moggcych
w razie niewtasciwego uzytkowania spowodowac zagrozenie dla 0sob wykonujgcych prace
budowlane jak i spowodowaé niebezpieczenstwo osob postronnych, nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dostepem
0s0b trzecich. Ponadto nalezy dokonac niezbednych (przewidzianych m.in. przepisami BHP)
czynno$ci w celu przeszkolenia technicznego oraz wtasciwej organizaciji placu budowy z
wykorzystaniem wszystkich dostepnych srodkow ostroznosci majgcych na celu eliminacje
mozliwych zagrozen.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisoéw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
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6.3.1

« organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

* dbac o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

 organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,
 wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
* wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik rob6t powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

* zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych;

+ zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen;

* w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia;

* pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce;

srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajgca ochronge przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu);

kierownik rob6t obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi Srodkami.

Przewidywane zagrozenia zwigzane z prowadzonymi pracami budowlano-instalacyjno-
montazowymi:

* Pojawienie sig 0sob trzecich na terenie objetym pracami budowlano-instalacyjno-
montazowymi;
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6.3.2

6.3.3

 Mozliwosé zatrucia pracownika oparami substancji chemicznych, takich jak: farby,
lakiery, rozpuszczalniki etc.;

* Zagrozenie pozarem na skutek zapalenia si¢ substancji fatwopalnych lub na skutek
stosowania otwartego ognia, jezeli wymaga tego technologia, lub zaprészenia ognia;

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a. niewtasciwa ogodlna organizacja pracy:

* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

* brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
« dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

* niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
* nieodpowiednie przejscia i dojscia,
* Dbrak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a. niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddiem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$c¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobar,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

o

zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

. Wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady czynnika materialnego.

d. niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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6.4.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych powinien obejmowac:

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb,
odpowiednie Srodki zabezpieczajgce,
instruktaz pracownikdw obejmujgcy w szczegdlnosci:

* imienny podziat pracy,

* kolejnos¢ wykonywania zadan,

» wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(»instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogoinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
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w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi
0 mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow;

 obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakoiczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezpos$redni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robat) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Organizacja miejsca budowy zapewnic¢ musi dogodno$¢ komunikacyjng umozliwiajgca,
sprawng, ewakuacje ze stref potencjalnego zagrozenia zdrowia (oraz ich sgsiedztwa). Nalezy
zwroci¢ uwage na zastosowanie wszelkich wymaganych prawem urzgdzen i zabezpieczen
gwarantujgcych bezpieczenstwo wykonywania prac budowlanych oraz ewakuacji
pracownikow, w tym urzadzenia zabezpieczajgce (ppoz.), i 0znaczenia.

Wymagania dotyczace Srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy
prowadzeniu rob6t budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych, z pdzniejszymi zmianami. Wymagania
dotyczace Srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6.4.1

6.4.2

W szczegdlnoSci nalezy zwrdcic uwage na:

Zaopatrzy¢ miejsce budowy w sprzet przeciwpozarowy dostosowany do
rodzaju uzywanych srodkow.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i
zobowigzani do uzywania go w trakcie prowadzenia robot.

Obstuge ciezkiego sprzetu moga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktdry nie pracuje
powinny by¢ sktadowane tak, aby nie utrudniac¢ ewakuacji w razie
zagrozenia.

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz
wymagane przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do
przestrzegania przepisw BHP;

Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwiocznie zgtaszane kierownikowi
rob6t, ktdry w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien byc
wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczna
zastosowanych urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm,
instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

Kierownik robot ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez
pracownikéw obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzgdku na
placu budowy;

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic¢ zagrozenia wynikajgce w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej
pomocy.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

* zagospodarowanie placu budowy
* roboty budowlano-montazowe
* roboty wykoriczeniowe

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:
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* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

« wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

* urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
* zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

* zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

* urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

llo$¢ wody do celdéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

* 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow,

* 90 - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60
| w przypadku korzystania z natryskéw,

* 30| — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w powyzszych podpunktach nalezy zapewnié, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom
zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

* positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych
* napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

» zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000
kcal u kobiet,

» wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni
przy temperaturze otoczenia ponizej 10st.C lub powyzej 25st.C. Pracownik moze
przyrzadzac sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Na terenie budowy powinny byc urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢
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6.4.3

urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sig z dwdch czesci:

 jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na
kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajgcych positek,

 pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokosc tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw.

Odlegtosé stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
* 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i
zapewniac doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia
lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.6.6.  MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
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6.5.

* pochwycenie konczyny gdrnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

* potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne))

* porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, utyskujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadaja
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, oraz
ostonigte w okresie zimowym.

1.7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Wszystkie prace nalezy wykonywaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot” oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na terenie objetym pracami remontowo-budowlanymi bezwzglednie nie moga przebywaé
0soby nieupowaznione.

Pracownicy przed przystgpieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe. Kierownik rob6t ma obowiazek poprzez podlegte mu stuzby
instruowac pracownikéw o zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez
zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia rob6t pod
katem bezpieczenstwa.

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126,
Dz. U.z2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik
budowy ma obowigzek sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dn. 10.07.2003 r.
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