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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 
oświadczam, że dla inwestycji polegającej na:

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY 

dla inwestycji:

„BO – L6/14/IX – Nasza Strefa Aktywności – modernizacja przyszkolnej 
infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach”

ul. Zielona 5, 40-756 Katowice
działki nr: 45/4, 46/4, 50/7, 94/12
obręb: 0003 Dz. Ligota; k.m. 24; jedn. ewid. 246901_1 Gmina Katowice

została wykonana zgodnie z umową i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.. z 2021r., poz 2454), 
obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo Budowlane i Normami oraz że została wydana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, jakim ma służyć.  Dokumentacja została sporządzona i przekazana w 
jednobrzmiącej wersji papierowej i elektronicznej.

AUTORZY
OPRACOWANIA:

ARCHITEKTURA projektant:                                          
mgr inż. arch. Marek Chmura                                  
upr.bud.nr: 42/SLOKK/2014/II

KATOWICE, KWIECIEŃ 2023
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 
I ZAŚWIADCZENIA O WPISIE NA LISTĘ CZŁONKÓW IZBY ZAWODOWEJ
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I.         PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

1. LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach działkach nr 45/4, 46/4 oraz na działkach nr 
50/7, 94/12, jedn. ewidencyjna: 246901_1 Gmina Katowice; 
obr. ewidencyjny: 0003 Ligota.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  V

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej w 
Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy
ul. Zielonej 5 w Katowicach.

Zakres prac podzielono na dwa etapy realizacji robót.

Zakres prac etapu 1 obejmuje:

• Zerwanie zużytej warstwy nawierzchni z poliuretanu z bieżni;

• Prace naprawcze płyty z betonu jamistego stanowiącej podbudowę nawierzchni 
bieżni, w tym wykonanie dylatacji płyty;

• Wykonanie nowej warstwy nawierzchni sportowej z poliuretanu na bieżni;

• Wykonanie retopingu na całości nawierzchni boisk do siatkówki.

Zakres prac etapu 2 obejmuje:

• Wykonanie retopingu na całości nawierzchni boisk do koszykówki i tenisa.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Teren opracowania zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach, obejmuje 
działki nr 45/4, 46/4 oraz działki nr 53/3 i 94/12. Projekt obejmuje modernizacje 
przyszkolnej infrastruktury sportowej, w skład której wchodzą: czterotorowa bieżnia 
lekkoatletyczna na dystans 600 m, dwa boiska do siatkówki, kort tenisowy, boisko oraz 
koszykówki. Obecnie teren jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

Wyznaczony teren jest ogrodzony, wraz z budynkiem szkoły. Kort tenisowy jest dodatkowo 
ogrodzony siatką ze sznura poliamidowego na aluminiowych profilach zamkniętych 8x8 cm. 
Siatka ogrodzeniowa pełni również funkcję piłkochwytu. Na teren kortu prowadzi furtka 
wejściowa z wypełnieniem skrzydła stalowym panelem systemowym.

Wzdłuż jednej krawędzi bieżni zlokalizowane są piłkochwyty, zabezpieczające bieżnie od 
uderzenia piłki z sąsiadującego z nią boiska do piłki nożnej (boisko do piłki nożnej poza 
zakresem opracowania).
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Pod każdym z boisk oraz bieżnią znajduje się system drenaży, stanowiący odwodnienie 
boisk. Dodatkowo wzdłuż dłuższej linii boiska do tenisa znajduje  się odwodnienie kortu 
tenisowego w formie odwodnień liniowych. Zebrane wody opadowe z systemu drenaży oraz 
odwodnień liniowych odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej.

3.1. NAWIERZCHNIE – ETAP 1

Nawierzchnie etapu 1, objęte opracowaniem, boisk do siatkówki oraz bieżni są wykonane z 
poliuretanu. 

3.1.1 BIEŻNIA

Bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa na dystans 600m o wymiarach 5,05 x 69,50 m. 
Nawierzchnia bieżni z poliuretanu w kolorze czerwonym. Bieżnia w złym stanie 
technicznym. Po kilkuletnim korzystaniu z bieżni widać na niej oznaki zużycia 
charakteryzujące się:

• rozwarstwieniem się nawierzchni z poliuretanu z podłożem z płyty betonu jamistego;

• znacznym starciem nawierzchni warstwy poliuretanu z linii startowej torów, w szczególności 
przy torze 1,2 i 3;

• ogólnym wytarciem warstwy użytkowej (kolorowej) na całej powierzchni bieżni;

• licznymi drobnymi ubytkami (dziurami) powstałymi z powodu uszkodzeń mechanicznych;

• spękaniami nawierzchni, w tym jednym największym w poprzek całej szerokości bieżni 
wskutek pęknięcia płyty z betonu jamistego;

• wytarciem się linii rozgraniczających tory bieżni;

• spękaniem warstwy poliuretanu przy łączeniu nawierzchni bieżni z obrzeżami;

• częściowym wytarciem się warstwy z poliuretanu z betonowych obrzeży bieżni;

• ogólnym zabrudzaniem od czynników zewnętrznych i atmosferycznych oraz zarastaniem 
trawą krawędzi betonowych obierzy.

Po dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że podbudowę dla istniejącej nawierzchni 
poliuretanowej bieżni stanowi płyta z betonu jamistego o grubości  ok 10 cm. 

3.1.2 BOISKA DO SIATKÓWKI

Dwa boiska do siatkówki, z wspólnym obejściem, o wymiarach 26,25x24,15 m (wymiar 
poszczególnych boisk 18x9 m). Nawierzchnia boisk oraz obejścia z poliuretanu, w kolorze:
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• boisko 1 – kolor pomarańczowy,
• boisko 2 – kolor zielony,
• obejście – kolor ciemno niebieski.

Zużycie nawierzchni w stopniu średnim, charakteryzujące się:

• starciem nawierzchni warstwy użytkowej (kolorowej) na całości nawierzchni z poliuretanu;

• wytarciem się linii wyznaczających pole gry;

• ubytkiem  nawierzchni  w  dwóch  miejscach  po  pracach  naprawczych  tulei  montażowej
słupków do siatki (fragmenty wyciętej nawierzchni);

• ogólnym  zabrudzaniem  od  czynników  zewnętrznych  i  atmosferycznych  oraz  zarastaniem
trawą krawędzi betonowych obierzy.

Warstwy podbudowy pod nawierzchnią poliuretanową wg, dokumentacji archiwalnej z 
2014r. (PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY I MODERNIZACJI BOISK 
SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 W KATOWICACH PRZY IL. ZIELONEJ 5):

• nawierzchnia poliuretanowa 1,3 cm
• podbudowa kompozytowa* 3 cm
• warstwa klinująca – kruszywo 0,075-5 mm 2 cm
• tłuczeń kamienny 5-32 mm 12 cm
• tłuczeń kamienny 32-63 mm 15 cm
• warstwa odsączającą - piasek płukany 0,075-5 mm 15 cm

* Podbudowa kompozytowa:

Stanowi warstwę stabilizującą, składa się z granulatu gumowego i kruszywa mineralnego 
połączonych ze sobą kompozycją klejową. Pełna podbudowa kompozytowa stanowi ok. 3-
3,5 cm (+/- 5 mm) warstwę podbudowy pod warstwę elastomerową zwaną warstwą 
podkładową. 

3.2. NAWIERZCHNIE – ETAP 2

Nawierzchnie etapu 2, objęte opracowaniem, boisk do koszykówki oraz tenisa są wykonane 
z poliuretanu. 

3.2.1.1. BOISKO DO KOSZYKÓWKI

Boisko do koszykówki o wymiarach 26,30x15,00 m z nawierzchnią z poliuretanu w kolorze 
ciemno niebieskim (powierzchnia 394,50m2) oraz z pasami obejścia o wysięgu 180 cm, 200
cm oraz 105 cm z dwóch stron z nawierzchnią z poliuretanu w kolorze czerwonym 
(powierzchnia 120,21m2). Całościowy wymiar boiska 30,10 x 17,10 m. Nawierzchnia boiska 
mocno zużyta charakteryzująca się:

• znacznym starciem nawierzchni warstwy użytkowej (kolorowej) na całości boiska;
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• wytarciem się linii wyznaczających pole gry;

• drobnymi ubytkami (dziurami) powstałymi z powodu uszkodzeń mechanicznych;

• spękaniami na nawierzchni;

• spękaniem warstwy poliuretanu przy łączeniu nawierzchni bieżni z obrzeżami;

• powstałymi  fragmentami  "zmiękczenia"  nawierzchni  poliuretanowej,  głównie  w miejscach
pozbawionych warstwy użytkowej, które łatwo uszkodzić mechanicznie;

• częściowym wytarciem się warstwy z poliuretanu z betonowych obrzeży;

• ogólnym  zabrudzaniem  od  czynników  zewnętrznych  i  atmosferycznych  oraz  zarastaniem
trawą krawędzi betonowych obierzy.

Warstwy podbudowy pod nawierzchnią poliuretanową wg, dokumentacji archiwalnej z 
2014r. (PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY I MODERNIZACJI BOISK 
SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 W KATOWICACH PRZY IL. ZIELONEJ 5):

• nawierzchnia poliuretanowa 1,3 cm
• podbudowa dynamiczna ET* 3 cm
• warstwa klinująca – kruszywo 0,075-5 mm 2 cm
• tłuczeń kamienny 5-32 mm 12 cm
• tłuczeń kamienny 32-63 mm 15 cm
• warstwa odsączającą - piasek płukany 0,075-5 mm 15 cm

* Podbudowa dynamiczna ET:
Stanowi warstwę stabilizującą, składa się z granulatu gumowego i kruszywa mineralnego 
połączonych ze sobą kompozycją klejową. Pełna podbudowa kompozytowa stanowi ok. 3-
3,5 cm (+/- 5 mm) warstwę podbudowy pod warstwę elastomerową zwaną warstwą 
podkładową. 

3.2.2 BOISKO DO TENISA

Boisko do tenisa o wymiarach 36,05x18,20 m z nawierzchnią wykonaną w systemie 
dwuwarstwowy SBR+EPDM w kolorze błękitnym o powierzchni 656,11 m2. Nawierzchnia 
boiska o średnim stopniu zużycia charakteryzującym się:

• znacznym kruszeniem się warstwy użytkowej,  co powoduje ryzyko poślizgnięcia się przez
luźno rozsypane kruszywo na całej powierzchni kortu;

• wytarciem się linii wyznaczających pole gry;

• ubytkami (dziurami) powstałymi z powodu uszkodzeń mechanicznych;

• częściowym wytarciem się warstwy z poliuretanu z betonowych obrzeży boiska.
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Warstwy podbudowy pod nawierzchnią poliuretanową wg, dokumentacji archiwalnej z 
2014r. (PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY BUDOWY I MODERNIZACJI BOISK 
SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 W KATOWICACH PRZY IL. ZIELONEJ 5):

• nawierzchnia:
- warstwa użytkowa - granulat gumowy EPDM z lepiszczem poliuretanowym 8 mm
- warstwa podkładowa -  granulat gumowy SBR z lepiszczem poliuretanowym 8 mm

• podbudowa kompozytowa średnia grubość  30 mm w celu nadania spadków i wyrównania 
istniejącej płyty ~ 30 mm

• płyta betonowa     12 cm
• warstwa piasku     15 cm

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. OPIS OGÓLNY

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej w 
Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy 
ul. Zielonej 5 w Katowicach w zakresie boisk do siatkówki, bieżni, koszykówki oraz tenisa.

Po dokonanej wizji lokalnej na terenie szkoły stwierdza się iż istniejąca nawierzchnia 
poliuretanowa bieżni jest w złym stanie technicznym w związku z czym przeznacza się 
całość nawierzchni do rozebrania oraz wykonania nowej na istniejącej podbudowie w formie
płyty z betonu jamistego gr. 10 cm.

Boiska do siatkówki, boisko do koszykówki oraz boisko do tenisa które wchodzą w skład 
opracowania, przeznacza się do odnowienia nawierzchni poprzez metodę retopingu. 

4.2. ROZBIÓRKI  - ETAP 1 - DEMONTAŻ NAWIERZCHNI BIEŻNI

Projekt zakłada rozbiórkę:

- istniejącej nawierzchni z poliuretanu bieżni czterotorowej.

4.2.1 METODY PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH:

Pracownicy przed przystąpieniem do rozbiórki powinni być odpowiednio przeszkoleni w 
zakresie obsługi sprzętu mechanicznego i zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. 

Uwagi ogólne:

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona podbudowa nawierzchni w 
formie płyty z betonu jamistego gr. 10 cm.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, stosując się do 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności:

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
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- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,

- stosować środki zabezpieczające pracowników,

W związku iż prace rozbiórkowe będą prowadzone na terenie szkoły zaleca się zaplanować 
prace na okres wakacyjny. Oznaczenie, zabezpieczenie terenu rozbiórki należy zabezpieczyć
w sposób szczególny.

Przy pracach należy zachować zasady bhp i odpowiednio przygotować technologie robót.

4.2.2 PROGRAM ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

a). Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- ogrodzenie tymczasowe wokół terenu na czas prowadzenia prac

- usunięcie warstwy zużytej nawierzchni z poliuretanu

- przygotowanie miejsca składowania fragmentów usuniętej nawierzchni

b). Roboty rozbiórkowe:

Prace rozbiórkowe nawierzchni wykonywać ręcznie przy użyciu lekkiego sprzętu 
specjalistycznego.

Rozebrane elementy należy składować na działce w wyznaczonym do tego miejscu. 

4.3. NAWIERZCHNIE – ETAP 1

4.3.1 NAWIERZCHNIA BIEŻNI

Jako podbudowę pod nawierzchnię pozostawia się istniejącą płytę z betonu jamistego gr. 10
cm.  Po dokonanym demontażu należy zweryfikować stan faktyczny płyty oraz w razie 
potrzeby dokonać miejscowych prac naprawczych. Należy w szczególności zweryfikować 
miejsce z widocznym spękaniem nawierzchni poliuretanowej wzdłuż szerokości bieżni 
(lokalizacja pęknięcia przedstawiona na rys. Z1), pod którym mogło dojść do pęknięcia płyty,
bądź znajduje się pod nim dylatacja płyty.

W przypadku pęknięcia płyty wzdłuż jej szerokości należy wyciąć spękany fragment na 
szerokości ok 20 cm, a następnie uzupełnić braki płyty betonem jamistym. ??? 

W przypadku zlokalizowania dylatacji w miejscu spękania należy przed położeniem 
nawierzchni z poliuretanu dokonać ewentualnych napraw miejscowych oraz zabezpieczyć 
szczelinę dylatacji siatką z włókna szklanego z marginesem 5 cm od krawędzi szczeliny.

Dodatkowo należy zweryfikować, czy istniejąca płyta posiada wykonane dylatacje, które 
powinny występować w odstępach co 5 m. W przypadku braku dylatacji należy je wykonać.

SPOSÓB WYKONANIA NAWIERZCHNI TYPU NATRYSK

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy min.13 mm należy 
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wykonać na istniejącej podbudowie z płyty betonu jamistego gr. 10 cm. Podbudowę należy 
oczyścić oraz wysuszyć przed nakładaniem warstw nawierzchni z poliuretanu. Nawierzchnia
ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej . Warstwa nośna 
to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest 
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. 

Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system 
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk 
mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 3mm. 

Po całkowitym związaniu mieszaniny należy odtworzyć linie wyznaczające tory bieżni oraz 
linie mety i startu. Linie malować za pomocą farb poliuretanowych metodą natrysku w 
kolorze białym.

4.3.2 NAWIERZCHNIA BOISK DO SIATKÓWKI

W ramach naprawy nawierzchni boisk do siatkówki projektuje się  odnowienie nawierzchni 
metodą retopingu. 

Prace związane z odtworzeniem warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej 
rozpoczynamy od dokładnego oczyszczenia podłoża oraz usunięcia z jego powierzchni 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. W miejscach głębszych uszkodzeń i ubytków 
wymagane jest uzupełnienie podkładu zgodnie z technologią producenta. Uzupełnione 
podłoże należy poddać procesowi gruntowania, przygotowując go do wykonania warstwy 
użytkowej. 

Warstwę użytkową należy nakładać natryskowo, do grubości warstwy zalecanej przez 
producenta np. 3 mm.  Warstwę nawierzchni użytkowej wykonać w kolorze czerwonym.

Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem warstwy użytkowej nawierzchni 
poliuretanowej, należy nanieść na nią farbę poliuretanowa, służąca do zaznaczenia linii 
boisk do siatkówki, które należy odtworzyć. Linie wydzielające boiska wykonać w kolorze 
białym.

Parametry nawierzchni :

WŁAŚCIWOŚCI WYNIKI

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) 0,65– 1,1 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, %  70-140

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, % (23°C)  36-40

Odkształcenie pionowe, mm (23°C) 1,5 – 1,7

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g 0,3 - 0,6

Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV 
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- nawierzchnia sucha 85 - 99

- nawierzchnia mokra 59 - 80

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez 
niezależne laboratorium badające nawierzchnie sportowe ,potwierdzające wymagane 
parametry techniczne nawierzchni

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta 
potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych

- autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)

- aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów 
pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych

- kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość 
pierwiastków chemicznych, spełniającą wymagania stosownych norm, wydany przez 
niezależne laboratorium posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich 
badań).

UWAGA!

W wyniku prac naprawczych na boiskach do siatkówki, dot. wymiany tulei pod siatkę, w 
nawierzchni występują dwa wycięte ubytki o wielkości 95x75 cm oraz 98x75 cm (lokalizacja
ubytków wskazana na rys. Z1). 
Wymiana tulei nie obejmuje zakresu niniejszego opracowania, należy jednak skoordynować 
prace naprawcze wymiany tulei oraz prace związane z odnowieniem nawierzchni.

We wskazanych miejscach z istniejącymi ubytkami należy uzupełnić warstwę podbudowy 
kompozytowej, wykonanej z granulatu gumowego oraz kruszywa mineralnego gr. 3 cm na 
łącznej powierzchni 1,45 m2.

4.4. NAWIERZCHNIE – ETAP 2

4.4.1 NAWIERZCHNIA BOISK DO KOSZYKÓWKI I TENISA

W ramach naprawy nawierzchni boisk do koszykówki oraz tenisa projektuje się  odnowienie 
nawierzchni metodą retopingu. 

Prace związane z odtworzeniem warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej 
rozpoczynamy od dokładnego oczyszczenia podłoża oraz usunięcia z jego powierzchni 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. W miejscach głębszych uszkodzeń i ubytków 
wymagane jest uzupełnienie podkładu zgodnie z technologią producenta. Uzupełnione 
podłoże należy poddać procesowi gruntowania, przygotowując go do wykonania warstwy 
użytkowej. 
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Warstwę użytkową należy nakładać natryskowo, do grubości warstwy zalecanej przez 
producenta np. 3 mm.  Warstwę nawierzchni użytkowej wykonać w kolorze czerwonym.

Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem warstwy użytkowej nawierzchni 
poliuretanowej, należy nanieść na nią farbę poliuretanowa, służąca do zaznaczenia linii 
boisk do siatkówki, które należy odtworzyć. Linie wydzielające boiska wykonać w kolorze 
białym.

Parametry nawierzchni :

WŁAŚCIWOŚCI WYNIKI

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) 0,65– 1,1 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, %  70-140

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, % (23°C)  36-40

Odkształcenie pionowe, mm (23°C) 1,5 – 1,7

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g 0,3 - 0,6

Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV 

- nawierzchnia sucha 85 - 99

- nawierzchnia mokra 59 - 80

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez 
niezależne laboratorium badające nawierzchnie sportowe ,potwierdzające wymagane 
parametry techniczne nawierzchni

- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta 
potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych

- autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni 
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)

- aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów 
pochodzących z innych instytucji lub zakładów naukowych

- kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość 
pierwiastków chemicznych, spełniającą wymagania stosownych norm, wydany przez 
niezależne laboratorium posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich 
badań).

4.5. KONSERWACJA NAWIERZCHNI POLURETANOWYCH

Aby utrzymać nawierzchnię poliuretanową w należytym stanie, należy regularnie zmywać z 
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nawierzchni kurz, brud i zanieczyszczenia chodnikowe przy pomocy wody pod ciśnieniem 
(częstość mycia uzależniona jest od intensywności użytkowania). Zanieczyszczenia olejami, 
smarami lub farbami trzeba jak najszybciej usunąć specjalnymi środkami chemicznymi nie 
wchodzącymi w reakcję z posiadaną nawierzchnią.

Przynajmniej 2-3 razy w roku zaleca się przeprowadzenie kompleksowej pielęgnacji i 
konserwacji nawierzchni, tj. mycie środkiem chemicznym za pomocą specjalistycznego 
urządzenia wysokociśnieniowego lub szorowarki (czyszczenie dogłębne).

UWAGA! 

Profesjonalne czyszczenie nawierzchni bez obawy jej zniszczenia, przeprowadzić można 
tylko przy pomocy odpowiednich maszyn, obsługiwanych przez wykwalifikowanych 
pracowników. Nieodpowiednio dobrane ciśnienie w maszynie do danego rodzaju 
powierzchni, tak jak i źle dobrane środki czystości – spowodować mogą nieodwracalne 
zmiany oraz uszkodzenie nawierzchni. 

5. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

5.1. ETAP I

BIŻNIA:

FOT. NR 1
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FOT. NR 2

FOT. NR 3
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FOT. NR 4

FOT. NR 5
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BOISKA DO SIATKÓWKI:

FOT. NR 6

FOT. NR 7
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FOT. NR 8

FOT. NR 9
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FOT. NR 10

FOT. NR 11
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FOT. NR 12

FOT. NR 13
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5.2. ETAP II

BOISKO DO KOSZYKÓWKI:

FOT. NR 14

FOT. NR 15
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FOT. NR 16

FOT. NR 17
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FOT. NR 18

FOT. NR 19
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BOISKO DO TENISA:

FOT. NR 20

FOT. NR 21
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FOT. NR 22

FOT. NR 23
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

6.1. ZAKRES ROBÓT I OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Zakres robót dla projektu modernizacji przyszkolnej infrastruktury sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. 
Zielonej 5 w Katowicach w zakresie boisk do siatkówki, bieżni, koszykówki oraz tenisa.

Zakres prac podzielono na dwa etapy realizacji robót.

Zakres prac etapu 1 obejmuje:

• Zerwanie zużytej warstwy nawierzchni z poliuretanu z bieżni;

• Prace naprawcze płyty z betonu jamistego stanowiącej podbudowę nawierzchni bieżni, w tym
wykonanie dylatacji płyty;

• Wykonanie nowej warstwy nawierzchni sportowej z poliuretanu na bieżni;

• Wykonanie retopingu na całości nawierzchni boisk do siatkówki.

Zakres prac etapu 2 obejmuje:

• Wykonanie retopingu na całości nawierzchni boisk do koszykówki i tenisa.

6.2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOGĄCYCH STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na działce nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa.

6.3. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS   
REALIZACJI  ROBÓT BUDOWLANYCH

Ze względu na konieczność wykorzystania maszyn i urządzeń technologicznych mogących 
w razie niewłaściwego użytkowania spowodować zagrożenie dla osób wykonujących prace 
budowlane jak i spowodować niebezpieczeństwo osób postronnych, należy zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dostępem 
osób trzecich. Ponadto należy dokonać niezbędnych (przewidzianych m.in. przepisami BHP) 
czynności w celu przeszkolenia technicznego oraz właściwej organizacji placu budowy z 
wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków ostrożności mających na celu eliminację 
możliwych zagrożeń.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
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• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy,

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem,

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy,

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
• określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych,
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Kierownik robót powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych;

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń;

• w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania 
prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia;

• pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę;

• środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu);

• kierownik robót obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 
się tymi środkami.

6.3.1 Przewidywane zagrożenia związane z prowadzonymi pracami budowlano-instalacyjno- 
montażowymi:

• Pojawienie się osób trzecich na terenie objętym pracami budowlano-instalacyjno-
montażowymi;
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• Możliwość zatrucia pracownika oparami substancji chemicznych, takich jak: farby, 
lakiery, rozpuszczalniki etc.;

• Zagrożenie pożarem na skutek zapalenia się substancji łatwopalnych lub na skutek 
stosowania otwartego ognia, jeżeli wymaga tego technologia, lub zaprószenia ognia;

6.3.2 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a. niewłaściwa ogólna organizacja pracy:

• nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
• niewłaściwe polecenia przełożonych,
• brak nadzoru,
• brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
• brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
• dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich.

b. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

• niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
• nieodpowiednie przejścia i dojścia,
• brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

6.3.3 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

a. niewłaściwy stan czynnika materialnego:

• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b. niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

• zastosowanie materiałów zastępczych,
• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych.

c. Wady materiałowe czynnika materialnego:

• ukryte wady czynnika materialnego.

d. niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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6.4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych powinien obejmować:

• szkolenie pracowników w zakresie bhp,
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby,
• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz  odzieży i obuwia

roboczego.

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:

• bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
• odpowiednie środki zabezpieczające,
• instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

• imienny podział pracy,
• kolejność wykonywania zadań,
• wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

• szkolenie wstępne,
• szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 
(„instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 
przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia 
wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe 

31



w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 
wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg 
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi 
o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników;

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
• udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków.

 1.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Organizacja miejsca budowy zapewnić musi dogodność komunikacyjną umożliwiającą, 
sprawną, ewakuację ze stref potencjalnego zagrożenia zdrowia (oraz ich sąsiedztwa). Należy
zwrócić uwagę na zastosowanie wszelkich wymaganych prawem urządzeń i zabezpieczeń 
gwarantujących bezpieczeństwo wykonywania prac budowlanych oraz ewakuacji 
pracowników, w tym urządzenia zabezpieczające (ppoż.), i oznaczenia.

Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy 
prowadzeniu robót budowlanych określa: Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, z późniejszymi zmianami. Wymagania 
dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy pracach na 
wysokości określa również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
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W szczególności należy zwrócić uwagę na:

• Zaopatrzyć miejsce budowy w sprzęt przeciwpożarowy dostosowany do 
rodzaju używanych środków.

• Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i 
zobowiązani do używania go w trakcie prowadzenia robót.

• Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione 
posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.

• Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje 
powinny być składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie 
zagrożenia.

• Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz 
wymagane przepisami materiały opatrunkowe i lecznicze;

• Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do 
przestrzegania przepisów BHP;

• Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi 
robót, który w razie konieczności zobowiązany jest je zgłosić odpowiednim 
służbom;

• Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być 
wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją fabryczną 
zastosowanych urządzeń, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, 
instrukcji, wytycznych oraz przepisów w zakresie BHP i PPOŻ;

• Kierownik robót ma obowiązek do kontrolowania przestrzegania przez 
pracowników obowiązku używania sprzętu ochronnego;

• Do obowiązków kierownika należy kontrola nad utrzymaniem porządku na 
placu budowy;

• Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w 
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić 
instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej 
pomocy.

6.4.1 KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

• zagospodarowanie placu budowy
• roboty budowlano-montażowe
• roboty wykończeniowe

6.4.2 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co
najmniej w zakresie:
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• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

• 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 
zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku 
korzystania z natrysków,

• 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60
l w przypadku korzystania z natrysków,

• 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.

Niezależnie od ilości wody określonej w powyższych podpunktach należy zapewnić, co 
najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, 
wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom 
zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:

• posiłki wydawane ze względów profilaktycznych
• napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 

wykonywania pracy

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

• związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny 
wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 
kcal u kobiet,

• wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa 
się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni 
przy temperaturze otoczenia poniżej 10st.C lub powyżej 25st.C. Pracownik może 
przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustępy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się 
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urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, 
na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. W takim przypadku, 
szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania 
oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca 
siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:

• jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na 
każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek,

• pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń 
stołowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza
się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe 
powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 
workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – 
warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

• 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
• 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, 
wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i 
zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia 
lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

6.4.3 1.6.6.       MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych:
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• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu),

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej)

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne 
urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, utyskujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 
lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają
kabin, powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, oraz 
osłonięte w okresie zimowym.

6.5. 1.7.          UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na 
podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Wszystkie prace należy wykonywać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót” oraz przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na terenie objętym pracami remontowo-budowlanymi bezwzględnie nie mogą przebywać 
osoby nieupoważnione.

Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone 
przez uprawnioną osobę. Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby 
instruować pracowników o zagrożeniach związanych z prowadzonymi robotami jak również 
zobowiązany jest do prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod 
kątem bezpieczeństwa.

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, 
Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik 
budowy ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 
dn. 10.07.2003 r.
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