
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 5

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 910,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 589,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 138,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 370,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 000,00

6 131 CP-W Czyszczenia późne HA 19,77

7 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 0,50

8 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

9 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

10 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 823,00

11 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 415,00

12 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 32,00

13 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 100,00

14 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 105,00

Strona 2 z 2


	Załacznik 2.1.
	2. Pozostałe cięcia rębne
	3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne
	4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych
	5. Cięcia przygodne i pozostałe
	6


