
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
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Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

OSTRA 03-11-1-05-114   -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  8,26 372,57 131 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-114   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,79 41,22 131 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-114   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 3,09 131 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-115   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 57,71 131 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-115   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 15,43 131 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-115   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,29 8,22 131 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-118   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,29 25,34 131 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-124   -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,89 28,81 131 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-97    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  3,96 129,16 131 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-99    -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,21 6,8 131 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-99    -a   -00 CZ<05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,21 3,21 131 CP-W

H-POZ

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

OSTRA 03-11-1-05-107   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

OSTRA 03-11-1-05-107   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

OSTRA 03-11-1-05-119   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

OSTRA 03-11-1-05-119   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

OSTRA 03-11-1-05-122   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

OSTRA 03-11-1-05-122   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

OSTRA 03-11-1-05-125   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 372 GODZ PILA

OSTRA 03-11-1-05-125   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

OSTRA 03-11-1-05-89    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

OSTRA 03-11-1-05-89    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8

OCHRL

O-SMIECI OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC
OSTRA 03-11-1-05-118   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 132 ZAB-REPEL

OSTRA 03-11-1-05-118   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN OSTRA 03-11-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS OSTRA 03-11-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IIB
OSTRA 03-11-1-05-119   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00 50,27   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-119   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00 39,59   2 CWD-D

IVD
OSTRA 03-11-1-05-89    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 661,00 635,71   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 661,00 363,49   2 CWD-D

PM OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

PR
OSTRA 03-11-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 70,11   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 40,58   2 CWD-D

PTP
OSTRA 03-11-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 61,14   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 36,01   2 CWD-D

PTW
OSTRA 03-11-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,45   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,47   2 CWD-D

TPP

OSTRA 03-11-1-05-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00 305,64   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00 148,43   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 100,35   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 33,44   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 38,72   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 16,59   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00 97,5   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00 36,1   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00 97,78   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00 42,86   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-119   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00 114,21   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-119   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00 36,15   2 CWD-D
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OSTRA 03-11-1-05-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00 154,48   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00 67,56   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00 131,86   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00 80,21   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 91,64   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 40,23   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 79,85   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 43,38   2 CWD-D

TWP
OSTRA 03-11-1-05-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 97,52   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 31,96   2 CWD-D

ZS
OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 370 GODZ RH8

OSTRA 03-11-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00 -   7 REM SZLZR

UTRZ

UT-CZYEDU OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  180,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIL OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

UT-MEL-UE OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 - 373 GODZ RU8

UT-MIEEDU OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  180,00 - 371 GODZ RH23

UT-PARK OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 371 GODZ RH23

UT-TURYST OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 371 GODZ RH23

ZS-UTSKLA
OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 380 GODZ MH8

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8
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