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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny - zamienny pod nazwą „Dobudowanie 
dźwigu szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych” 
w Samodzielnym Publicznym Szpitali Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach ,(40-023) ul Francuska 20-24 

 
1.1. Stan istniejący 
 

W budynku istnieją instalacje teleinformatyczne. 
W związku z przebudową pomieszczeń w poziomie przyziemia i parteru w celu budowy szybu 
dla dźwigu szpitalnego oraz adaptacją i remontem  pomieszczeń w poziomie parteru na 
rejestrację, pomieszczenia poczekalni dla Zakładu RTG i dodatkowo gabinet tomografii 
komputerowej, istnieje konieczność przebudowy części sieci LAN oraz dobudowy nowych 
instalacji LAN 

 
1.2. Stan projektowany 
 

Projektuje się: 

 Budowę nowych instalacji sieci strukturalnej dla potrzeb kablowej sieci LAN 
 

2. INSTALACJE SIECI STRUKTURALNEJ – ETAPOWANIE 
 

Zleceniodawca zamierza realizować inwestycję w 3 etapach. Zmiany w projekcie podstawowym 

(PW) z zakresu instalacji teletechnicznych dotyczą etapów 1 i 2. 

ETAP 1 - Budowa gniazd  sieci strukturalnej (w PEL) w gabinecie tomografii stożkowej - 

pomieszczenia 1/9 i  1/10 oraz doprowadzenie tej sieci do PD w pom 103 na 1 piętrze. 

ETAP 2 - Budowa gniazd  sieci strukturalnej (w PEL) w pomieszczeniu 1/13 oraz doprowadzenie 

tej sieci do PD w pom 103 na 1 piętrze. 

Gniazda elektryczne w PEL w gestii projektu instalacji elektrycznych 

 
2.1. Założenia ogólne 
 

 Jak w projekcie podstawowym 
 
2.2. Struktura logiczna okablowania  
 

 Jak w projekcie podstawowym 
 

2.3. Okablowanie systemu  
 

 

 Jak w projekcie podstawowym 
 
2.4. Wyposażenie punktów końcowych  
 

 Jak w projekcie podstawowym 
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2.5. Zestawienie podstawowych materiałów  ETAP 1 

 Nazwa materiału Jm Ilość 

1 Patch Panel 1U 24-porty keystone niewyposażony szt 1 

2 Moduł RJ45 kat. 6A ekranowany  szt 28 

3 Puszka natynkowa potrójna  Legrand szt 2 

4 Ramka montażowa 3x2M szt 2 

5 Ramka potrójna pozioma szt 2 

6 Uchwyt montażowy 2 moduły Mosaic szt 2 

7 Rura karbowana instalacyjna 32/24 m 8 

8 Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy  40x60  m 15 

9 Kabel F/UTP kat 6 LSZH m 100 

 
 

2.6. Zestawienie podstawowych materiałów ETAP 2  

 Nazwa materiału Jm Ilość 

1 Moduł RJ45 kat. 6A ekranowany  szt 32 

2 Puszka podłogowa 12 modułów Legrand Mosaic  szt 2 

3 Puszka natynkowa 2x6 Legrand szt 6 

4 Ramka montażowa 2x6 szt 8 

5 Mosaic ramka modułowa 2x6 biała szt 8 

6 Uchwyt montażowy 2 moduły Mosaic szt 16 

7 Rura karbowana instalacyjna 32/24 m 26 

8 Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy  40x60  m 29 

9 Kabel F/UTP kat 6 LSZH m 860 

 
Uwaga!  
Zestawienie wyposażenia PEL etapu 2 uwzględnia wymianę gniazd istniejącej sieci LAN w 
pomieszczeniach 1/7 i 1/9 
Ostateczne ilości przewodów oraz materiałów instalacyjnych zweryfikować podczas 
wykonywania prac montażowych na budowie. 
Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń posiadających nie gorsze parametry od 
zaprojektowanych. 

 
2.7. Pomiary  

 

 Jak w projekcie podstawowym  
 
2.8. Normy  

 

 Jak w projekcie podstawowym  
 

2.9. Uwagi końcowe  
 

 Jak w projekcie podstawowym 
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3.  ZAŁĄCZNIKI  
 

 Kopia zaświadczenia o przynależności do DOIIB projektanta  

 Kopia uprawnień budowlanych do projektowania w branży telekomunikacyjnej  
 

4.   SPIS RYSUNKÓW  
 

 Instalacje sieci LAN - rys. nr TT 1 


