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»,SYMAGE” SZYMON WACIOR, POLANICA ZDROJ, ALEJA ROZ 6

DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych

FAZA PROJEKT TECHNICZNY ETAP 1i2

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

l. ZAKRES OPRACOWNIA

Projekt pn. ,Dobudowanie dzwigu szpitalnego” obejmuje swym zakresem nadbudowe i przebudowe i
remont wybranych pomieszczen w budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24 — Budynek nr 1.
Przewidziano 3 etapy inwestycji. Niniejszy opis obejmuje 1 i 2 etap inwestyc;ji
Opracowanie w branzy sanitarnej etapu 1 obejmuje:
e Instalacje wodng i kanalizacyjng w poziomie parteru w pomieszczeniach przebudowywanych i
adaptowanych na gabinet tomografii stozkowe;j
e Przebudowe istniejgcej wentylacji mechanicznej w obrebie pomieszczen przebudowywanych i
adaptowanych na gabinet tomografii stozkowe;.

Opracowanie w branzy sanitarnej etapu 2 obejmuje:
e Instalacje wodng i kanalizacyjng w poziomie parteru w pomieszczeniach przebudowywanych i
adaptowanych na rejestracje i pomieszczenia towarzyszace dla Zaktadu RTG.
e Przebudowe istniejgcej wentylacji mechanicznej w obrebie pomieszczen przebudowywanych i
adaptowanych na rejestracje i pomieszczenia towarzyszace dla Zaktadu RTG.

Ze wzgledu na powigzanie instalacyjne pomieszczen objetych etapem 1 i 2 , cze$¢ robét dotyczacych
etapu 2 nalezy wykonac¢ w etapie 1.
Dotyczy to :
¢ Wykonania podejscia do wpustu podtogowego w pomieszczeniu porzadkowym , wigczanego do
pionu kanalizacyjnego oznaczonego symbolem Kil
e Przesuniecie dwoch kanatéw dla anemostatow wywiewnych z pomieszczenia przeznaczonego
na TK stozkowy do poczekalni
e Wykonanie dodatkowego kanatu nawiewnego zakonczonego anemostatem nawiewnym dla
pomieszczenia TK stozkowego

I. STAN ISTNIEJACY , PLANOWANE PRACE

W przebudowywanych i adaptowanych pomieszczeniach na tomograf stozkowy i rejestracje na parterze
znajduje sie aktualnie instalacja wod.-kan. oraz wentylacyjna. W ramach niniejszego opracowania
zawarto wymiane istniejgcego rurazu wod.-kan. , wykonanie nowych podejs¢ do dodatkowych
odbiornikbw oraz montaz nowej armatury ( biaty montaz). W zakresie instalacji wentylacyjnej nalezy
jedynie przetozy¢ istniejgce anemostaty , zlikwidowa¢ jeden i wykona¢ jeden dodatkowy z
wykorzystaniem demontowanych materiatéw.

Il INSTALACJA WODOCIAGOWA

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej do przebudowywanych i adaptowanych pomieszczen
przewidziano z istniejgcej instalacji wewnetrznej w obrebie tych pomieszczen . Ze wzgledu na
nieznany stan techniczny rur rozprowadzajgcych , prowadzonych w $cianach , przewidziano wymiane
catego rurazu w obrebie projektowanych pomieszczen i zaprojektowano podejscia do nowych urzadzen.

Nowg instalacje wewnetrzng wody zimne;j i cieptej wykonac¢ z rur z polietylenu sieciowego PEXc.




VI.

Nowe rozprowadzenie rur wykona¢ tam gdzie to mozliwe w bruzdach sSciennych , a pozostate po
wierzchu ( obudowane , lub prowadzone za planowana zabudowg meblowg), owiniete otulinami z
pianki poliuretanowe; .

Montaz poziomoéw i pionéw wodnych sugeruje sie przeprowadzi¢ przed lub réwnolegle z

montowaniem odptywoéw kanalizacyjnych. Pozwala to na uzyskanie minimalnej ilosci obejsc.
Przewody wodociggowe prowadzi¢ réwnolegle do ptaszczyzny Scian.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nalezy osadzi¢ tuleje, ktére po montazu wypetnié
materiatem plastycznym.

Armature sanitarng nalezy przed wykonaniem uzgodni¢ z Inwestorem (standard armatury).
W projekcie przyjeto:

- baterie umywalkowe mieszaczowe stojgce z zaworami pod umywalkg

- baterie zlewozmywakowe mieszaczowe scienne lub stojgce jw.,

- zawor czerpalny ze ztgczkg do weza w pomieszczeniu porzadkowym

- waz elastyczny do ptuczki z zaworem,

V. KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie $ciekdw przewidziano do istniejgcej kanalizacji wewnetrznej w obrebie projektowanych
pomieszczen. Jak w przypadku instalacji wody przewidziano , wymiane catego rurazu w obrebie
projektowanych pomieszczen i zaprojektowano podejscia do nowych urzadzen.

Nowe podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV ¢ 50, 110. W pomieszczeniu porzgdkowych wykonac
dodatkowo wpust podtogowy ¢ 50 , podtgczony do najblizszej kanalizacji.

V. WENTYLACJA MECHANICZNA

1. ZALOZENIA WYJSCIOWE

. Dla p?mieszczenia tomografu stozkowego przyjeto minimalng krotno$¢ wymian na poziomie
15h

. Dla pomieszczen modernizowanych i adaptowanych na rejestracje wyposazenie drzwi w
podciecia wentylacyjne , tuleje lub standardowe kratki umozliwiajgce swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy pomieszczeniami

. Dla pomieszczen modernizowanych i adaptowanych na rejestracje i tomograf stozkowy
wykorzystanie istniejacej wentylacji mechanicznej , z przetozeniem czterech istniejgcych
anemostatéw ( trzy wywiewne , jeden nawiewny), likwidacjg jednego anemostatu
(wywiewnego) i wykonaniem jednego dodatkowego ( hawiewnego)

e Przy wykonaniu wentylacji mechanicznej wykorzystanie istniejacych zdemontowanych
materiatow.
UWAGA! Ze wzgledu na naniesienie na rysunkach prawdopodobnych ( przyblizonych)
przebiegow istniejgcej wentylacji oraz ze wzgledu na nieznany stan techniczny kanatéw , moze
zaistnie¢ konieczno$¢ fragmentarycznego zastosowania dodatkowych — materiatéw nie
pochodzgcych z demontazu. W opracowaniach kosztorysowych przyjeto réwniez nowa izolacje
kanatow.

2. ZASTOSOWANE URZADZENIA
Zaprojektowano wentylacje w oparciu o istniejgce urzagdzenia wentylacyjne.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

Wentylacje zaprojektowano w oparciu o istniejgce kanaly blaszane okragte i okragte elastyczne
tgczone na opaski zaciskowe lub na ,naséwke”. Kanaty montowaé do istniejacych przegréd za pomocg
standardowych uchwytéw i obejm.

Do wykonania przetozen kanatéw w obrebie rejestracji i TK stozkowego wykorzystaé istniejgce kanaty i
anemostaty po demontazu. W przypadku ztego stanu technicznego wymieni¢ na nowe.

ZALECENIA BHP

Wazniejsze zagrozenia wystepujgce przy montazu instalacji wentylacyjnej , c.0. , wod-kan oraz montazu
urzgdzen to:

praca z otwartym ptomieniem palnikdw tlenowo — acetylenowych,
praca w pomieszczeniach wewngtrz budynkéw,
prace przy uzyciu elektronarzedzi do wiercenia, kucia, ciecia, zgrzewania itp.



Przy tych pracach nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage i starannos¢ przygotowania miejsca pracy.
Pomieszczenia, w ktérych bedzie wykonywana praca muszg by¢ doktadnie przewietrzone, pozbawione
materiatow tatwopalnych.

Drogi ewakuacyjne, a w szczegolnosci klatka schodowa, drzwi wyjsciowe na zewnatrz oraz schody, musza
by¢ w catosci ,przechodnie”, wolne od sktadowanych materiatéw oraz innych przedmiotéw mogacych
utrudnia¢ ewakuacje i organizacje pracy.

VII. WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM ORAZ AKTOW PRAWNYCH | WYTYCZNYCH ZWIAZANYCH
Z REALIZACJA ZADANIA.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1176 z p6zn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12.04.2002 r (Dz.U. z 2019
poz.1065 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. W-wa 1988 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003r Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Opracowat :
mgr inz. B. Lincer
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»,SYMAGE” SZYMON WACIOR, POLANICA ZDROJ, ALEJA ROZ 6

DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych

FAZA PROJEKT TECHNICZNY ETAP 3

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

l. ZAKRES OPRACOWNIA

Projekt pn. ,Dobudowanie dzwigu szpitalnego” obejmuje swym zakresem nadbudowe i przebudowe i
remont wybranych pomieszczeh w budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24 — Budynek nr 1. Przewidziano 3 etapy
inwestycji. Niniejszy opis obejmuje 3 etap inwestycji
Opracowanie w branzy sanitarnej etapu 3 obejmuje:
e Przeniesienie istniejgcego kanatu czerpni w poziomie przyziemia kolidujgcego z szybem
windowym.
e Przebudowe istniejacej wentylacji mechanicznej w poziomie parteru kolidujgcych z szybem
windy i w obrebie pomieszczenia magazynu lekéw.
¢ Wykonanie klimatyzacji magazynu lekow.
e Przeniesienie centrali wentylacyjnej , z dachu na poziomie 1 pietra na dach budynku nad 4
pietrem.
e Budowe nowych kanatdow wentylacyjnych tgczacych nowa centrale z istniejgcg instalacjg
wentylacyjng
e Budowe kanatow tymczasowych tgczacych nowg centrale z istniejgca instalacja na czas
wykonywania szybu windowego
e Przetozenie istniejgcych rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej kolidujgcych z centralg
wentylacyjng na dachu

II. STAN ISTNIEJACY , PLANOWANE PRACE

Istniejacy budynek szpitalny wyposazony jest w instalacje wod.-kan. , c.0. , wentylacyjng i
klimatyzacyjna.

Na dachu nad 1 pietrem obok istniejgcego szybu windowego zamontowana jest centrala wentylacyjna
nawiewno — wywiewna w wykonaniu zewnetrznym , wyposazona w filiry , wentylator nawiewny i
wywiewny , pompy ciepta oraz nagrzewnice wodng pracujgca w systemie glikolowym. Centrala obstuguje
pomieszczenia na parterze , miedzy innymi pomieszczenia TK i zaktadu RTG. Nagrzewnica wbudowana
w centrale zasilana jest odrebnym obiegiem napetnionym etylenem glikolowym. Centrala zostata
wyprodukowana i zamontowana w 2005r . Zamontowany typ urzadzenia to GOLEM -D-PC-3-S-L-s
prod. Clima-produkt o wydajnosci Vn= 6100 m¥h/vw= 6200 m’h — specyfikacje istniejgcych
podzespotdéw zatgczono do niniejszego opracowania .

Centrala jest w duzym stopniu wyeksploatowana , na zewnatrz wida¢ $lady korozji i nie spetnia
aktualnych wymogow dla tego typu urzgdzen. Aktualna lokalizacja centrali koliduje z planowang budowg
nowego szybu windowego , w zwigzku z tym zaplanowano przeniesienie urzadzenia , na dach nad 4
kondygnacja , przy czym ze wzgledu na w/w czynniki zdecydowano réwniez o wymianie centrali na nowe
urzgdzenie , dostosowane do aktualnie obowigzujgcych przepiséw i jednoczesnie znacznie bardziej
energooszczedne.

Z planowang budowg szybu windowego koliduje réwniez kanat czerpni doprowadzony do centrali
zawieszonej w przestrzeni sufitu podwieszonego na poziomie przyziemia , w zwigzku z tym w ramach
niniejszego opracowania zaprojektowano przetozenie tego kanatu na odcinku kolizji pozostawiajgc
samg czerpnig scienng w istniejgcym miejscu.

W przebudowywanych i adaptowanych pomieszczeniach na magazyn lekéw na parterze znajduje sie
aktualnie instalacja wentylacyjna , ktéra roéwniez koliduje z szybem windy. W zakresie instalaciji




wentylacyjnej nalezy jedynie przetozy¢ istniejgce anemostaty 2z wykorzystaniem demontowanych
elementow.

II. KANALIZACJA SANITARNA

Ze wzgledu na nowg lokalizacje centrali wentylacyjnej , nalezy wykonac¢ zmiany w zakresie istniejgcych
odpowietrzen na dachu nad 4 pietrem. Wszystkie wywiewki kanalizacyjne znajdujgce sie w odlegtosci
mniejszej niz 6m od projektowanej czerpni nalezy przesung¢ poza tg strefe. Przesuniecia wykona¢ w
suficie podwieszonym na 4 pietrze wykonujac nowe przebicia przez dach i zaslepiajac stare.

V. WENTYLACJA MECHANICZNA , KLIMATYZACJA

1. ZALOZENIA WYJSCIOWE
Wydajnosé centrali wentylacji zaprojektowano w oparciu o nastepujgce elementy :
e specyfikacje istniejacych podzespotow Vn= 6100 m*/h/Vw= 6200 m®h
o dla pomieszczenia magazynu lekdw wykorzystanie istniejgcej wentylacji mechanicznej z
likwidacjg dwoch anemostatéw wraz odcinkiem kanatu kolidujgcym z budowg szybu
dzwigowego oraz przetozeniem jednego anemostatu

2. ZASTOSOWANE URZADZENIA

CENTRALA WENTYLACYJNA
Zaprojektowano centrale wentylacyjng w wykonaniu zewnetrznym wyposazong w nastepujace elementy:
e Po stronie nawiewu : potaczenie elastyczne , przepustnica z sitownikiem , filtr kieszeniowy
klasy G4 , wymiennik krzyzowy , pompa ciepta , wentylator nawiewny , nagrzewnica wodna
wraz z zaworem tréjdrogowym , filtr kieszeniowy klasy M5 , potaczenie elastyczne
e Po stronie wywiewu : pofgczenie elastyczne , filtr klasy M5 , wentylator wywiewny ,
kompresor pompy ciepta , wymiennik krzyzowy , pompa ciepta , przepustnica z
sitownikiem, potgczenie elastyczne
Parametry centrali okresla zatgcznik do niniejszego opisu — specyfikacja istniejgcego urzadzenia.
Centrale nalezy dostarczy¢ w sekcjach umozliwiajgcych przetransportowanie urzadzenia na dach przy
pomocy dzwigu.
Centrala zostata zlokalizowana na dachu nad 4 kondygnacjg na konstrukcji wsporczej z podestami i
pomostem do przejscia nad kanatami , wykonanych w systemie krat wema — szczegdty wg branzy
konstrukcyjnej.
Nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ dostepu do serwisowania centrali , ktéra musi by¢é wyposazona w
drzwiczki o szerokosci maksimum 80cm ( szeroko$¢ podestu) lub zdejmowane panele umozliwiajgce
dostep do poszczegdlnych podzespotow.
Czerpnie powietrza skierowa¢ w strone pétnocng i wykonaé na zamoéwienie — wymiar jak kréciec centrali,
lub zastosowacé skrzynke przytagczeniowg ze standardowym kolanem 800*800 zakonczonym kratkg
czerpni. Czerpnie zabezpieczy¢ siatkg przed przedostawaniem sie owadow i wiekszych zanieczyszczen.
Wyrzutnie skierowa¢ na wschdd stosujgc nietypowe kolano o wymiarach krééca centrali wentylacyjnej ,
na ktérym osadzi¢ wyrzutnie scienng lub jak w przypadku czerpni zastosowac¢ skrzynke przytgczeniowg
ze standardowym kréécem 800*800 ( dopuszczalne 800*630) zakonczonym wyrzutnig o wymiarach
kanatu.
Zasilanie projektowanej nagrzewnicy wodnej przewidziano z istniejgcego obiegu — wpiecie w suficie
podwieszonym na parterze . Ruraz w obrebie szachtu wentylacyjnego prowadzi¢ w warstwie izolacji
pomiedzy $ciang szybu , a kanatami wentylacyjnymi w otulinie z pianki poliuretanowej typu termaflex.
Pozostaty ruraz zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej , a prowadzony na zewnatrz dodatkowo w
ptaszczu z blachy stalowej. W zwigzku ze zmiang lokalizacji centrali i mocy nagrzewnicy wodnej nalezy
wymieni¢ pompe na obiegu zasilajgcym nagrzewnice — wymagana wydajnos¢ pompy dla parametru
80/60 °C wynosi 1,61 m%h — pompa elektroniczna wielkos¢ 32-80.

3. KOLEJNOSC ROBOT
Ze wzgledu na charakter obiektu , konieczne jest okreslone etapowanie robét w zakresie wentylacji ,
umozliwiajgce jak najkrotsze postoje w pracy centrali wentylacyjnej w trakcie realizacji zadania .
W zwigzku , z tym nalezy zachowac¢ nastepujgcg kolejnosé robot :
1. Wykonanie konstrukcji wsporczej z podestami pod nowg centrale na dachu na 4 pietrem
2. Przeniesienie istniejacych odpowietrzen kanalizacji sanitarnej i wywiewoéw poza strefe 6 m od
czerpni
Zainstalowanie centrali wentylacyjnej na dachu w docelowym miejscu
Wykonanie czerpni i wyrzutni oraz kanatéw w obrebie dachu
Wykonanie zasilania elektrycznego szaf sterowniczych centrali na dachu
Wykonanie tymczasowych kanatéw na Scianie bocznej powyzej istniejgcej centrali zgodnie z
rysunkiem wraz z ich zaizolowaniem tymczasowym

ok w
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7. Demontaz pierwszych cztonéw istniejgcej centrali na dachu nad parterem
8. Montaz ostatnich ksztattek wentylacyjnych taczacych tymczasowy kanat z nowg centralg wraz z
ich tymczasowg izolacjg
9. Wyregulowanie i uruchomienie nowej centrali
10. Demontaz pozostatych elementéw istniejgcej centrali wraz przewodami zasilajgcymi
nagrzewnice
11. Demontaz istniejgcego kanatu czerpni w poziomie przyziemia
12. Montaz kanatu czerpni w poziomie przyziemia nowg trasg
13. Po wykonaniu szybu windy , wytgczenie nowej centrali , demontaz kanatéw tymczasowych i
zamontowanie kanatow wentylacyjnych w docelowym miejscu wraz z dodatkowymi elementami
( odsadzki , redukcje , kolana , prostki) i przepiecie centrali na przewody docelowe oraz
wykonanie zasilania nagrzewnicy wodnej
14. lzolacja kanatow
15. Ponowna uruchomienie i regulacja centrali
W przypadku prowadzenia robdt w okresie grzewczym , nalezy dodatkowo w pkt. 6 wykonaé
tymczasowe zasilanie nagrzewnicy wodnej , prowadzac przewody cieplne w izolacji obok tymczasowych
kanatéw.
W etapowaniu robot przewidziano budowe kanatu tymczasowego , ktéry po wykonaniu szybu windy
zostanie w wiekszosci ponownie wykorzystany jako kanat docelowy. Aby ograniczy¢ do minimum
postoje centrali wentylacyjnej mozna wykonaé catkowicie nowy kanat bez wykorzystania tymczasowego
podrozy to jednak znacznie koszty inwestycji.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY

Wentylacje zaprojektowano w oparciu o kanaty blaszane stalowe ocynkowane prostokatne tagczone za
pomocag kotnierzy z uszczelka , blaszane okragte i okragte elastyczne tgczone na opaski zaciskowe lub
na ,naséwke”. Prostki wykonywac nieco diuzsze niz na rysunkach z tzw. ,luznym kohcem” pozwalajgce
na dowolne dociecie podczas montazu. Zastosowac kolana z kierownicami , umozliwiajgce fagodniejszy
przeptyw powietrza. Podtgczenia do central wykona¢ za pomocag kroécow elastycznych — w zakresie
dostawy centrali. Wszystkie przewody instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zaizolowa¢ cieplnie
matami z wetny mineralnej : zgodnie z projektem konstrukcyjnym w obrebie projektowanego szachtu
wentylacyjnego przy szybie dZzwigu , a pozostate prowadzone na zewnatrz , nalezy zaizolowac cieplnie
matami z wetny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej . Maty klei¢ do kanatéw oraz zamontowac
dodatkowo na odcinkach pionowych gwozdzie klejone lub wgrzewane zabezpieczajgce materiat przed
obsunieciem. Przektadany kanat czerpni w poziomie przyziemia , zaizolowac jak istniejgcy przewidziany
do likwidaciji.

Kanaty montowac do istniejgcych przegréd za pomocg standardowych uchwytéw i obejm.

Instalacje nawiewng i wywiewng nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatéw.
Odlegtosé pomiedzy otworami nie powinna przekracza¢ 10m , a pomiedzy dwoma otworami nie powinno
by¢ wiecej jak dwa kolana. Nalezy pozostawi¢ dostep do otworéw rewizyjnych .

Do wykonania przetozen kanatdw w obrebie magazynu lekéw wykorzystac¢ istniejgce kanaty i
anemostaty po demontazu. W przypadku ztego stanu technicznego wymieni¢ na nowe. W
opracowaniach kosztorysowych przyjeto nowa izolacje tych kanatéw.

5. REGULACJA UKLADU, ZASILANIE

Sterownie pracg wentylacji odbywaé sie bedzie za pomoca szaf sterowniczych zamontowanych w
centrali lub obok przez panel sterowniczy zamontowany na $cianie w pokoju opisowym TK na poziomie
parteru.

Urzadzenia do , ktérych nalezy doprowadzi¢ odrebne zasilanie to :
- Szafa sterownicza — zasilanie wentylatorow
- Szafa sterownicza — zasilanie pompy ciepta

- REGULACJA TEMPERATURY
Normowanie temperatury nadgzne w okresie zimowym i lethim 2z mozliwoscig nastawienia zgadanej
wartosci temperatury nawiewu na zdalnym sterowaniu.
Zastosowana jest regulacja wydajnosci cieplnej wg. statej temperatury nawiewu powietrza do
pomieszczen .
Przy temperaturach ujemnych , ponizej normowych praca instalacji wentylacyjnej na nizszej wydajnosci,
przy temperaturach normowych mozliwa jest praca na petnej wydajnosci silnikéw wentylatorow z
zapewnieniem skutecznego ogrzewania powietrza.

Ukfad automatyki zapewnia ochrone przeciw zamrozeniowg nagrzewnicy .

Czujniki temperatury — wywiewu (regulacyjny),nawiewu , zewnetrzny.
Wskazania temperatury (temp. zewnetrzna, nawiew, wywiewu oraz wartos¢ zadana),
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- REGULACJA BIEGU WENTYLATOROW
Silniki wentylatoréw sprzezonych w centrali bedg pracowac¢ rownoczesnie na wybranej wydajnosci.
Wydajnos¢ wybierana jest automatycznie przez modut sterowniczy ( petna wydajnos¢ lub ograniczona w
przypadku j.w.) .

- ZABEZPIECZENIA
Instalacja AKP wyposazona w petne zabezpieczenia, w tym:
- presostaty sygnalizujgce zerwanie paskow klinowych wentylatorow,
- presostat zabrudzenia filtra,
- wylgczniki serwisowe silnikdw wentylatorow,

6. UWAGI KONCOWE

Ze wzgledu na lokalizacje centrali na dachu i konieczno$¢ zachowania wymaganych odlegtosci czerpni
od odpowietrzen kanalizacji sanitarnej i wentylacji wywiewnej , wszystkie przewody znajdujgce sie w
odlegtosci mniej niz 6m od czerpni nalezy przesungé poza strefe 6m. Przesunigcia wykona¢ w
istniejgcym suficie podwieszonym na 4 pietrze wykonujac nowe przejscia przez dach.

- KONSERWACJA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 w sprawie szczegétowych wymagan ,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza
§40 , Instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu przegladowi ,
czyszczeniu lub dezynfekgji , lub wymianie elementow instalacji z godnie z zaleceniami producenta , nie
rzadziej niz co 12 miesiecy , a dokonane czynnosci wymagajg udokumentowania”.
Raz na kwartat nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ dostepnych potgczen kotnierzowych, dokreci¢
wszystkie sruby na pofgczeniach oraz usungé pozostate usterki.
Regularnie wykonywac przeglady urzgdzen wentylacyjnych w terminach okreslonych przez dostawce
urzadzen. Serwis zleca¢ dostawcy lub wyspecjalizowanym firmom.

7. KLIMATYZACJA

Dla pomieszczenia magazynu lekéw na parterze przewidziano dodatkowo zastosowanie klimatyzaciji
Przewidziano zamontowanie klimatyzatora $ciennego o mocy chtodniczej 2,5 kW zasilanego z agregatu
chtodniczego ( pompy ciepta) zamontowanego na zewnetrznej Scianie budynku na dachu nad parterem
obok istniejacych jednostek. Na rysunkach pokazano wstepng lokalizacje klimatyzatora , ktérg nalezy
ostatecznie ustali¢ na etapie wykonawstwa po ustalaniu aranzacji wnetrza ( lokalizacja poétek , szafek).
Instalacje chiodnicza wykona¢ z rur miedzianych. Nalezy pamietaé o wykonaniu dodatkowo
zasyfonowanych podtgczen kanalizacyjnych do odprowadzenia skroplin - podigczenia do najblizszej
instalacji kanalizacji sanitarnej. W przypadku kolizji odprowadzenia skroplin z aranzacjg wnetrz lub braku
mozliwosci wykonania grawitacyjnego odptywu skroplin dopuszcza sie zastosowanie pompki do skroplin.

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW WENTYLACYJNYCH

1. CNW - centrala nawiewno-wywiewna 6100/6200 m’h z wyposazeniem wg pkt. V podpunkt 2
o parametrach wg zatgczonej specyfikaciji istniejgcej centrali — 1 kpl.
2. CZ - czerpnia scienna 860*830 ( lub 800*800) — 1 szt
3. WD - wyrzutnia $cienna 860*830 ( lub 800*800 , dopuszczalne 800*630) — 1 szt.
4. Kolano z kierownicami
e 800*800 — 2 szt.
e 800*630 — 3 szt.
e 860*830 — 3 szt. ( zamiennie skrzynka 860*830 z wyjsciem 800*800+ kolano 800*800 ,
skrzynka 860*830 z wyj$ciem 800*800)
5. Kolana
o ($315—-4 szt.
6. Odsadzki 45°
e 800*800 /L=1400 — 2 szt.
e 800*630/L=1400 — 2 szt.
7. redukcje
e 800*630/L=700 — 2 szt.
8. Skrzynki przytgczeniowe
e 860*830 /800*630 L=830 — 1 szt.
e 830*860 800*630/ L= 830 — 1 szt.
9. Prostki
e ¢$315/L=2000 — 3 szt.
860*830 / L=1400 — 3 szt.
860*830 / L=1100 — 1 szt.
800*630 / L =2000 -19 szt.
800*630 /L = 1900 — 1 szt.
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e 800*630/L =1800 -1 szt.
e 800*630/L = 1400 - 1 szt.
9. Izolacja z wetny mineralnej twardej 10 cm (+ siatka + tynk) - 118,5 m*(59,25 m?)
10. Izolacja z wetny mineralnej 10 cm w ptaszczu z blachy — 46 m?
11. Uchwyty montazowe
12. Do tymczasowego kanatu dodatkowo kolano redukcyjne 800*800/800*630 - 2 szt.

V. ZALECENIA BHP

Wazniejsze zagrozenia wystepujgce przy montazu instalacji wentylacyjnej , c.0. , wod-kan oraz montazu
urzadzen to:

- praca z otwartym ptomieniem palnikéw tlenowo — acetylenowych,

- praca w pomieszczeniach wewnatrz budynkow,

- prace z montazem ciezkich elementow,

- prace na wysokosci ,

- prace przy uzyciu elektronarzedzi do wiercenia, kucia, ciecia, zgrzewania itp.

Przy tych pracach nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage i starannos¢ przygotowania miejsca pracy.
Pomieszczenia, w ktérych bedzie wykonywana praca muszg by¢ doktadnie przewietrzone, pozbawione
materiatow tatwopalnych.

Drogi ewakuacyjne, a w szczegdlnosci klatka schodowa, drzwi wyjsciowe na zewnatrz oraz schody, muszag
by¢ w catoéci ,przechodnie”, wolne od sktadowanych materiatéw oraz innych przedmiotéw mogacych
utrudnia¢ ewakuacje i organizacje pracy.

Przy pracach montazowych na wysokosci pracownicy muszg by¢ catkowicie zabezpieczeni przed upadkiem,
pracowac przy asekuracji drugiej (kolejnej) osoby. Rusztowania do prac tynkarsko - malarskich muszg by¢ b.
dokfadnie zmontowane i sprawdzone.

VL. WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM ORAZ AKTOW PRAWNYCH | WYTYCZNYCH ZWIAZANYCH
Z REALIZACJA ZADANIA.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

5. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1176 z p6zn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12.04.2002 r (Dz.U. z 2019
poz.1065 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. W-wa 1988 r.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003r Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Opracowat :
mgr inz. B. Lincer
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