
Przedmiar robót

Rodzaj robót ETAP III -  Budowa szybu windowego oraz związana z tym przebudowa pomieszczeń na wszytskich 
kondygnacjach szpitala

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45410000-4 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45321000-3 - Izolacja cieplna
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45313100-5 - Instalowanie wind
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Nr Opis
1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.2. Roboty ziemne, fundamenty, izolacje
1.3. Roboty murowe i konstrukcyjne
1.4. Roboty pokrywcze
1.5. Elewacja
1.6. Podłoża i posadzki
1.7. Stolarka drzwiowa i okienna
1.8. Ścianki działowe
1.9. Roboty tynkarskie i okładziny belek i sufitów

1.10. Roboty malarskie
1.11. Roboty wykończeniowe różne
1.12. Dostawa i montaż urządzeń dźwigowych
1.13. Przebudowa chodnika
1.14. Badania i pomiary
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1 KNR 13-23 
1001/10

Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie posadzek istniejących.
Nr ST: 01.01.00
przyziemie 0/8    2,14*12,76*3{3x wymiana podczas prac} m2 81,92
parter 1/2    2,96*12,08*3{3x wymiana podczas prac} m2 107,27
piętra    3,09*9,18*4{piętra}*3{jw} m2 340,39

razem m2 529,58
2 KNR 4-04 

0509/02
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
Nr ST: 01.01.00
wiata central    5,42*5,27 m2 28,56
daszek nad przyziemiem    46,87{cad}{ząłożono pełną rozbiórkę dla prac : rozbiórkowych, szalunkowych szybu, ustawienia 
rusztowań do elewacji szybu, ,,,}

m2 46,87

pod montaż słupków konstrukcji wsporczych na dachu    26*0,80*0,80 m2 16,64
pod przesunięcie wywiewek kanalizacji    4*0,80*0,80 m2 2,56

razem m2 94,63
3 KNR 19-01 

0425/04
Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 %. Płyty wórowe i deskowanie spod papy.
Nr ST: 01.01.00
elementy drewniane do wykorzystania przy odtworzeniu dolnego daszka;poz.2    94,63 m2 94,63

razem m2 94,63
4 KNR 4-04 

0403/04
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
Nr ST: 01.01.00
elementy drewniane do wykorzystania przy odtworzeniu dolnego daszka;poz.2    94,63 m2 94,63

razem m2 94,63
5 KNR 4-01 

0535/04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: 01.01.00
wiata    5,42 m 5,42
dach na styku z dobudową    3,49 m 3,49

razem m 8,91
6 KNR 4-01 

0535/06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: 01.01.00
wiata    1,20 m 1,2

razem m 1,2
7 KNR 4-01 

0535/08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: 01.01.00
wiata    (5,42+5,27*2+2,29)*0,30 m2 5,48
zadaszenie dolne    21,49{mb cad}*0,30 m2 6,45
gzymsy    (2,84+3,50)*4*0,25 m2 6,34

razem m2 18,27
8 KNR 4-01 

0354/12
Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
Nr ST: 01.01.00
okna    (1,07*2+1,24*4)*2{wewnętrzne i zewnętrzne} m 14,2

razem m 14,2
9 KNR 4-01 

0354/06
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
Nr ST: 01.01.00
kraty okienne    1 szt. 1

razem szt. 1
10 KNR 4-01 

0354/07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
Nr ST: 01.01.00
parter    3+6 szt. 9

razem szt. 9
11 KNR 4-01 

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
Nr ST: 01.01.00
okno parter    2 szt. 2
okno górne    1 szt. 1

razem szt. 3
12 KNR 4-01 

0354/05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
Nr ST: 01.01.00
okna pośrednie    1,24*2,92*3 m2 10,86

razem m2 10,86
13 KNR 4-04 

0504/07
Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki lub rulony
Nr ST: 01.01.00
przyziemie    30,29{cała posadzka dla wykopu pod podszybie} m2 30,29
parter winda    17,81+14,06+8,89 m2 40,76

razem m2 71,05
14 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Nr ST: 01.01.00
1/7    1,60*(6,06*2+2,94*2) m2 28,8
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razem m2 28,8

15 KNR 4-04 
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
Nr ST: 01.01.00
przyziemie    30,29{cała posadzka dla wykopu pod podszybie} m2 30,29
parter    3,45*2,72{tylko pod szyb} m2 9,38

razem m2 39,67
16 KNR 4-04 

0301/02
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
Nr ST: 01.01.00
przyziemie 0/6 + 0/7    30,29*0,10 m3 3,03

razem m3 3,03
17 KNR 4-04 

0509/03
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
Nr ST: 01.01.00
przyziemie 0/6 + 0/7    30,29 m2 30,29

razem m2 30,29
18 KNR 4-01 

0701/11
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Nr ST: 01.01.00
Dot. wejść do windy i do przedsionka windy, które będą wykuwane, pokazane na rzutach jako rozbiórki: pom. 0/5, 0/6, 0/7, 
?, 1/6, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1,    12,00

m2 12

razem m2 12
19 KNR 4-01 

0701/05
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia 
ponad 5 m2. Skucia tynków i płytek ze ścian nierozbieranych.
Nr ST: 01.01.00
jw. tylko ściany    25,00 m2 25

razem m2 25
20 KNR 4-04 

0102/02
Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: 01.01.00
przyziemie    5,73*3,22*0,25 m3 4,61

razem m3 4,61
21 KNR 4-04 

0105/04
Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: 01.01.00
parter    (3,10+4,75)*3,12-1,06*2,00 m2 22,37

razem m2 22,37
22 KNR 9-29 

0103/04
Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 
m2 - okładzina pojedyncza
Nr ST: 01.01.00
ścianka tymczasowa parteru    (1,34+4,72+0,55)*3,12 m2 20,62

razem m2 20,62
23 KNR 13-23 

0106/09
Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej
Nr ST: 01.01.00
jw.;poz.23    20,62 m3 20,62

razem m3 20,62
24 KNR 9-29 

0108/04
Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina 
pojedyncza
Nr ST: 01.01.00
przyziemie    30,29 m2 30,29
parter winda    17,81+14,06+8,89 m2 40,76
1/7    15,21 m2 15,21

razem m2 86,26
25 KNR 4-01 

0329/03
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 
otworów drzwiowych i okiennych
Nr ST: 01.01.00
przyziemie    (1,70*2,16-0,85*1,05)*0,63{front} m3 1,75
(0,47+0,03{pow, cad})*2,25{dla wejścia do szybu} m3 1,13
parter    (0,17+0,26{pow, cad})*2,25{dla wejścia do szybu} m3 0,97
parter cd poza windą    0,90*2,05*0,12 m3 0,22
(0,22+0,66)*0,12*4,44+(0,30+1,41)*0,20*4,44 m3 1,99
Ip    (0,30{pow, cad})*2,25{dla wejścia do szybu} m3 0,68
IIp    (0,27{pow, cad})*2,25{dla wejścia do szybu} m3 0,61
IIIp    (0,27{pow, cad})*2,25{dla wejścia do szybu} m3 0,61
IVIp    (0,13{pow, cad})*2,25{dla wejścia do szybu} m3 0,29
dodatek za mur pod oknami    0,59{pow, cad z przekroju}*1,50*4 m3 3,54

razem m3 11,79
26 KNR 4-01 

0347/04
Skucie występów 30x10 cm na ścianach z kamienia miękkiego
Nr ST: 01.01.00
gzymsy ceglane    (3,12+2,92)*4{poziomy} m 24,16
portale nad oknami    1,50*2 m 3

razem m 27,16
27 KNR 4-01 

0336/07
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: 01.01.00
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przyziemie    2,10*3+2,00*2+2,50*2 m 15,3
0    2,10*1+2,50*2 m 7,1
1,2,3    (2,00*1+2,50*1)*3{piętra} m 13,5
+4    2,00*1+2,50*1 m 4,5

razem m 40,4
28 KNR 4-01 

0346/03
Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
Nr ST: 01.01.00
przyziemie    1+2 gniazd. 3
0    1+2+2+2+2+2 gniazd. 11

razem gniazd. 14
29 KNR 4-04 

0305/03
Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm. Uzwględnić cięcie 
piła diamentową.
Nr ST: 01.01.00
nad przyziemiem    3,45*2,72{tylko pod szyb}*0,16 m3 1,5
nad parterem    3,45*2,72{tylko pod szyb}*0,16 m3 1,5

razem m3 3
30 KNR 4-01 

0106/04
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu
Nr ST: 01.01.00
poz.32B+poz.32a    46,31 m3 46,31

razem m3 46,31
31 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.  Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru 
Wykonawcy. Ująć koszt składowania. Wywóz konterami, brak możliwości składowania gruzu i ziemi w hałdach.
Nr ST: 01.01.00
poz.8*0,20*0,06    0,17 m3 0,17
poz.16*0,05    1,98 m3 1,98
poz.14*0,03    28,8*0,03 m3 0,86
poz.15*0,06    2,38 m3 2,38
poz.16    3,03 m3 3,03
poz.18*0,03    0,36 m3 0,36
poz.19*0,03    0,75 m3 0,75
poz.20    4,61 m3 4,61
poz.21*0,12    22,37*0,12 m3 2,68
poz.25    11,79 m3 11,79
poz.26*0,30*0,10    0,81 m3 0,81
poz.27*0,25*0,22    2,22 m3 2,22
poz.28*0,25*0,20*0,20    0,14 m3 0,14
poz.29    3 m3 3
poz.2*0,005    0,47 m3 0,47
poz.13*0,005    71,05*0,005 m3 0,36
poz.17*0,005    0,02 m3 0,02
poz.22*0,06    1,24 m3 1,24
poz.23*0,05    1,03 m3 1,03
poz.24*0,04    4,67 m3 4,67
minus gruz na zasyp;-poz.35    -23,75 m3 -23,75
różne    4,50{szacunek} m3 4,5

razem m3 23,32
32 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: 01.01.00

poz.8*0,20*0,06    0,17 m3 0,17
poz.16*0,05    1,98 m3 1,98
poz.14*0,03    28,8*0,03 m3 0,86
poz.15*0,06    2,38 m3 2,38
poz.16    3,03 m3 3,03
poz.18*0,03    0,36 m3 0,36
poz.19*0,03    0,75 m3 0,75
poz.20    4,61 m3 4,61
poz.21*0,12    22,37*0,12 m3 2,68
poz.25    11,79 m3 11,79
poz.26*0,30*0,10    0,81 m3 0,81
poz.27*0,25*0,22    2,22 m3 2,22
poz.28*0,25*0,20*0,20    0,14 m3 0,14
poz.29    3 m3 3
poz.2*0,005    0,47 m3 0,47
poz.13*0,005    71,05*0,005 m3 0,36
poz.17*0,005    0,02 m3 0,02
poz.22*0,06    1,24 m3 1,24
poz.23*0,05    1,03 m3 1,03
poz.24*0,04    4,67 m3 4,67
minus gruz na zasyp;-poz.35    -23,75 m3 -23,75
różne    4,50{szacunek} m3 4,5

razem m3 23,32
1.2. Roboty ziemne, fundamenty, izolacje

33 KNR 4-01 
0106/02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
Nr ST: 02.01.00
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
przyziemie    9,68{m2 przekr, cad wykopu po zdjęciu warstw posadzkowych}*4,60{średnia szerokość wykopu} m3 44,53
0,80*(4,00+2,95+0,25)*1,10{podkopanie fundamentów istniejących} m3 6,34

razem m3 50,87
34 KNR 4-01 

0106/04
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku ziemi
Nr ST: 02.01.00
poz.33    50,87 m3 50,87

razem m3 50,87
35 KNR 2-01 

0211/04
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi .  Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru Wykonawcy. Ująć 
koszt składowania. Wywóz konterami, brak możliwości składowania gruzu i ziemi w hałdach.
Nr ST: 02.01.00
poz.33    50,87 m3 50,87

razem m3 50,87
36 KNR 2-02 

1101/07
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. Zasyp gruzem z rozbiórki z zagęszczeniem
Nr ST: 03.02.00
2,70{m2 przekr, cad}*4,60{średnia szerokość zasypu do starego poziomu} m3 12,42
20,60*0,55{pod nowe warstwy posadzkowe} m3 11,33

razem m3 23,75
37 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podł.gruntowym.
Nr ST: 03.02.00
PF    4,00*5,00*1,10*0,10 m3 2,2
LF    0,80*1,23*1,10*0,10 m3 0,11

razem m3 2,31
38 KNR 2-02 

0205/01
Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu.
Nr ST: 03.02.00
PF    4,00*5,00*0,60 m3 12
dodatek na podlanie  istniejących fundamentów nad płytą    0,40*0,50*(4,00+2,95+0,25) m3 1,44

razem m3 13,44
39 KNR 2-02 

0202/02
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Nr ST: 03.02.00
LF    0,80*0,40*1,23 m3 0,39

razem m3 0,39
40 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane. WIELKOŚCI Z ZESTAWIEŃ 
PROJEKTU KONSTRUKCJI
Nr ST: 03.03.00
978/1000 t 0,98

razem t 0,98
41 KNR 2-02 

0602/09
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa.
Nr ST: 03.04.00
na podkładzie;poz.37A*1,10    23,08 m2 23,08
LF od góry    1,23*0,80 m2 0,98

razem m2 24,06
42 KNR 2-02 

0602/10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i 
następna warstwa
Nr ST: 03.04.00
poz.41    24,06 m2 24,06

razem m2 24,06
43 KNR 2-02 

0603/09
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa.
Nr ST: 03.04.00
ściany istniejące prezed zasypaniem przyziemia    1,40*16,80{obwód starych ścian} m2 23,52
LF    1,23*0,40*2 m2 0,98

razem m2 24,5
44 KNR 2-02 

0603/10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i 
następna warstwa
Nr ST: 03.04.00
poz.43    24,5 m2 24,5

razem m2 24,5
45 KNR BC-02 

0125/01
Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczlniającej - naprawa i wyrównanie podłoża
Nr ST: 03.04.00
ściany istniejące prezed zasypaniem przyziemia    1,40*16,80{obwód starych ścian} m2 23,52
suma częściowa: 23,52
ściany i fundament podszybia    3,20{wysokość z wywinięciem}*6,65{długość dostępnych do izolacji ścian} m2 21,28
od zewnątrz przy remoncie chodnika    4,00*0,50 m2 2
suma częściowa: 23,28

razem m2 46,8
46 KNR 0-29 

0637/01
Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia  ręcznie
Nr ST: 03.04.00
poz.45B    23,28 m2 23,28
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razem m2 23,28

47 KNR 0-29 
0641/02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą
Nr ST: 03.04.00
poz.45B    23,28 m2 23,28

razem m2 23,28
48 KNR 0-29 

0642/01
Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo. ZAMOCOWANIE 
OCIEPLENIA Z płyt  ize styropianu hydrofobizowanego gr. 8cm
Nr ST: 03.04.00
od zewnątrz przy remoncie chodnika    4,00*0,50 m2 2

razem m2 2
49 KNR 0-40 

0108/01
Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych - ułożenie warstwy 
ochronnej na podłożu murowanym
Nr ST: 03.04.00
poz.45    46,8 m2 46,8

razem m2 46,8
1.3. Roboty murowe i konstrukcyjne

50 KNR 9-01 
0104/01

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 18cm
Nr ST: 03.01.00
przyziemie    2,28*2,55{od nowego podkładu betonowego} m2 5,81
parter    2,47*3,12-1,06*2,08 m2 5,5
maszynownia    (3,91+3,09*2+3,08)*2,40-1,06*2,08 m2 29,4

razem m2 40,71
51 KNR 2-02 

0126/02
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków
Nr ST: 03.01.00
mury    1 szt 1
winda    1 szt 1

razem szt 2
52 KNR 4-01 

0304/01
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami.
Nr ST: 03.01.00
nad nadprożami otwory po demontażu okien    0,69{przek, cad}*1,50*4 m3 4,14
przyziemie filar    0,10{przekr, cad}*2,25 m3 0,23
parter    0,90*2,00*0,12 m3 0,22
0,90*2,00*0,20 m3 0,36
0,07{filar cad}*4,44 m3 0,31

razem m3 5,26
53 KNR 2-02 

0613/06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
Nr ST: 03.10.00
wypełnienie dylatacji między windami
Wełna gr. 10cm    2,98*4,84 m2 14,42
(2,98+2,72)*4,76 m2 27,13
2,72*9,59 m2 26,08
2,98*2,78 m2 8,28

razem m2 75,91
54 KNR 2-02 

0613/06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
Nr ST: 03.10.00
wypełnienie dylatacji między windami
Wełna gr. 20cm    2,98*9,59 m2 28,58

razem m2 28,58
55 KNR 2-02 

0613/06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
Nr ST: 03.10.00
wypełnienie dylatacji między windami
Wełna gr. 25cm    2,72*8,58 m2 23,34

razem m2 23,34
56 KNR 2-02 

0613/06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
Nr ST: 03.10.00
wypełnienie dylatacji między windami
Wełna gr. 30cm    2,98*8,58 m2 25,57

razem m2 25,57
57 KNR 4-01 

0203/02
Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 
0.5 m3
Nr ST: 03.02.00
pod oparcia belek na słabych murach    0,25*0,30*0,30*15{miejsc} m3 0,34

razem m3 0,34
58 KNR 2-02 

0126/05
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych,  w trakcie wznoszenia ścian.
Nr ST: 03.01.00
0    1,50*2 m 3
poddasze    1,50*2 m 3

razem m 6
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59 KNR 4-01 

0313/04
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm. IPE200 
wyrób gotowy, pomalowany antykorozyjnie.
Nr ST: 03.01.00, 03.05.00
przyziemie    2,00*5 m 10

razem m 10
60 KNR 4-01 

0313/04
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 
mm.UPE120/140 wyrób gotowy, pomalowany antykorozyjnie.
Nr ST: 03.01.00, 03.05.00
0    1,40 m 1,4
0    4,15 m 4,15
0    1,20 m 1,2

razem m 6,75
61 KNR 4-01 

0313/04
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm. IPE160 
wyrób gotowy, pomalowany antykorozyjnie.
Nr ST: 03.01.00, 03.05.00
przyziemie    1,90*3+2,40*3 m 12,9
0    1,90*2+2,40*3 m 11
1,2,3    (1,90*2+2,40*2)*3 m 25,8
4    1,90*2+2,40*2 m 8,6

razem m 58,3
62 KNR 4-01 

0313/07
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako 
oddzielna robota.
Nr ST: 03.01.00, 03.05.00
przyziemie    4+4+1+2 szt. 11
0    1+2+4+2+2+2 szt. 13
1,2,3    4*3 szt. 12
4    4 szt. 4

razem szt. 40
63 KNR 2-02 

0123/05
Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.
Nr ST: 03.01.00
belki stalowe podciągów, nadproży    2,00*0,16*2 m2 0,64
przyziemie    1,90*0,16+2,40*0,16 m2 0,69
0    1,90*0,16+2,40*0,16+1,50*0,14*2+4,15*0,12*2+1,20*0,12*2 m2 2,39
1,2,3    (1,90*0,16+2,40*0,16)*3 m2 2,06
4    1,90*0,16+2,40*0,16 m2 0,69

razem m2 6,47
64 KNR 2-05 

0102/04
Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników
Nr ST: 03.05.00
PS1    3,70*51,20{heb180}/1000 t 0,19
PS2    6,40*36,1{ipe270}/1000 t 0,23
PS1    6,30*36,1{ipe270}/1000 t 0,23
PS2    6,60*36,1{ipe270}/1000 t 0,24
poddasze maszynownia    2,80*18,8{ipe180}/1000*2 t 0,11
2,63*18,8{ipe180}/1000 t 0,05

razem t 1,05
65   KNR 2-02 

0216/02, 
KNR 2-02 
0216/05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15cm+1cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
Nr ST: 03.02.00

nad maszynownią    3,91*3,45 m2 13,49
razem m2 13,49

66   KNR 2-02 
0216/02, 

KNR 2-02 
0216/05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15cm +5cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
Nr ST: 03.02.00

nad szybem    2,72*3,45 m2 9,38
razem m2 9,38

67   KNR 2-02 
0207/02, 

KNR 2-02 
0207/07 

Ściany żelbetowe proste grubości 8cm (+ dodatek 12cm ) wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Nr ST: 03.02.00

przyziemie    0,40*2,25 m2 0,9
0    0,40*3,12 m2 1,25

razem m2 2,15
68   KNR 2-02 

0207/01, 
KNR 2-02 
0207/07 

Ściany żelbetowe proste grubości 8cm (+ 17cm) wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Nr ST: 03.02.00

ściany szybu windy    (2,72*2+2,95*2)*27,56 m2 312,53
otwory w szybie    -1,50*2,25*7 m2 -23,63

razem m2 288,9
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69 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane. WIELKOŚCI Z ZESTAWIEŃ 
PROJEKTU KONSTRUKCJI
Nr ST: 03.03.00
płyty    385,5/1000 t 0,39
szyb    (3966+1244,6)/1000 t 5,21

razem t 5,6
70 KNR 2-05 

0120/02
Pomosty o masie do 0.5 t w halach i budynkach
Nr ST: 03.05.00
konstrukcja wsporcza pod kraty wema na dachu    750/1000 t 0,75
konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacji na dachu    2000/1000 t 2

razem t 2,75
71 KNR 2-05 

0120/07
Pokrycie pomostów z płyt ażurowych w halach i budynkach. Dostawa i montaż krat pomostowych.
Nr ST: 03.05.00
dojście do windy    22{kg/m2}*(1,20*2,94+1,00*11,61+1,00*3,66+1,20*1,20)/1000 t 0,45
dojście do central    22{kg/m2}*(1,20*0,76+11,92*0,76)/1000 t 0,22

razem t 0,67
72 KNR 2-02 

1207/04
Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg. BALUSTRADA 
STALOWA POMOSTOWA OCYNK OGNIOWY - wyrób gotowy
Nr ST: 03.08.00
dojście do windy    1,20+4,86+13,81+2,89 m 22,76
dojście do central    13,10-1,20+0,78 m 12,68

razem m 35,44
73 KNR-W 

4-01 0436/03
Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
Nr ST: 03.05.00

dla prac konstrukcyjnych    120{szt} szt. 120
razem szt. 120

74 KNR-W 
4-01 0436/07

Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami
Nr ST: 03.05.00

poz.73    120 szt. 120
razem szt. 120

75   KNR 2-02 
rozdz.16 

Praca rusztowań - Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości ponad 20 m - grupa 1
Nakłady robocizny = 980,332 r-g (poz. 65, 66, 67, 68)
Skład zespołu roboczego = 5
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1 kpl 1
1.4. Roboty pokrywcze

76 KNR 2-02 
0408/03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Nr ST: 03.05.00
odtworzenie konstrukcji drewnianej zadaszenia dolnego z mareriałów z rozbiórki    1,50 m3 1,5

razem m3 1,5
77 KNR 0-21 

4004/06
Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych. Połacie dachu z płyt wiórowych lub desek z wcześniejszej rozbiórki.
Nr ST: 03.11.00
odtworzenie poszycia dolnego zadaszenia    33,87{cad} m2 33,87
naprawy po montażu słupków konstrukcji wsporczych na dachu    26*0,80*0,80 m2 16,64
uszczlnienie nowych wyść kanalizacji    4*0,80*0,80 m2 2,56

razem m2 53,07
78 KNR 2-02 

0607/01
Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe. UŁOZENIE FOLII 1X BEZ 
PAPY I GRUNTÓW KOREKTA RM
Nr ST: 03.11.00
dach maszynowni  paroizolacja    4,11*3,80 m2 15,62

razem m2 15,62
79 KNNR 2 

1201/01
Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - z użyciem pompy do betonu. WARSTWA SPADKOWA Z BETONU 
LEKKIEGO NP. KERAMZYTOBETON
Nr ST: 03.11.00
(4,11-0,14)*(3,80-0,14)*0,50*(0,06+0,13) m3 1,38

razem m3 1,38
80 KNR 2-02 

0407/01
Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Montaż belek 
krawędziowych 14*14 cm pod montaż pasa nadrynnowego i rynhaków.
Nr ST: 03.05.00
(4,11*2+3,80*2)*0,14*0,14 m3 

drew.
0,31

razem 
m3 

drew. 0,31
81 KNR 9-12 

0302/01
Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycznym wykonywane płytami 
z wełny mineralnej. Bez folii. PŁYTA DACHOWE Z WEŁNY MINERALNEJ 10CM + DESKA DACHOWA Z WEŁNY 
MINERALNEJ 4 CM.
Nr ST: 03.11.00
(4,11-0,14)*(3,80-0,14) m2 14,53

razem m2 14,53
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82 KNR 0-15t2 

0527/01
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem 
na sucho papy perforowanej - jedna warstwa. PAPA  NA WEŁNIE, UJĄĆ ŁĄCZNIKI TALERZOWE ORAZ KOMINEK 
WENTYLACYJNY. Przy pracach naprawczych zamontować  kliny z poliuretanu wg wytycznych PW.
Nr ST: 03.11.00
odtworzenie dolnego zadaszenia;poz.77    53,07 m2 53,07
nad maszynownią;poz.78    15,62 m2 15,62
naprawy po pracach konstrukcyjnych    26*0,80*0,80 m2 16,64
po przesunieciu  kominków na dachu    4*0,80*0,80 m2 2,56

razem m2 87,89
83 KNR 0-15t2 

0527/02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa. PAPA NRO
Nr ST: 03.11.00
poz.82    87,89 m2 87,89

razem m2 87,89
84 NNRNKB 

202 0530/04
(z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 15 cm. RYNNY  Z BLACHY CYNKOTYTAN Systemowe 150 
mm.
Nr ST: 03.11.00
odtworzenie dolnej na dachu    3,49 m 3,49
szyb    4,11 m 4,11

razem m 7,6
85 NNRNKB 

202 0531/03
(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 12 cm .  RURY  Z BLACHY CYNKOTYTAN Systemowe 120 mm.
Nr ST: 03.11.00
z szybu na dach    3,20 m 3,2

razem m 3,2
86 KNR AT-09 

0803/07
Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. w rozwinięciu do 25 
cm. Blacha 0,7mm
Nr ST: 03.12.00
nowe obróbki daszka dolnego    25,54{mb cad}*(0,20+0,08){tylko przyścienne, pas nadrynnowy bez zmian} m2 7,15
pas nadrynnowy  nadszybia    4,11*0,25 m2 1,03
pas obwodowy pod papę nadszybia    (3,80+4,11+0,84)*0,20 m2 1,75
przyścienna nad szybem    2,96*(0,20+0,08) m2 0,83

razem m2 10,76
1.5. Elewacja

87 KNR 2-02 
1610/04

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 26 m
Nr ST: 03.09.00
(4,00+4,00+2,00)*22,50{od stropu istniejącego} m2 225

razem m2 225
88 NNRNKB 

202 
1622a/01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
Nr ST: 03.09.00

poz.87    225 m2 225
razem m2 225

89 KNR 2-02 
1613/04

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 25 m
Nr ST: 03.09.00
poz.87    225 m2 225

razem m2 225
90 KNR 0-23 

2613/01
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -  przyklejenie płyt z wełny mineralnej 10cm do ścian
Nr ST: 03.12.00
pod klinier    (4,05+0,94+0,44+1,42)*22,50 m2 154,13

razem m2 154,13
91 KNR 0-23 

2613/05
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników 
metalowych do ścian z betonu
Nr ST: 03.12.00
poz.90*5    770,65 szt. 770,65

razem szt. 770,65
92 KNR 2-02 

0117/14
Licowanie ścian z cegły klinkierowej budynków równocześnie ze wznoszeniem ścian w budynkach wielokondygnacyjnych. 
Ująć montaż podkonstrukcji.
Nr ST: 03.01.00
poz.90    154,13 m2 154,13

razem m2 154,13
93 KNR 2-02 

0923/02
Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona. Sucha zaprawa do spoinowania murów.
Nr ST: 03.01.00
poz.90    154,13 m2 154,13

razem m2 154,13
94 KNR AT-26 

0304/04
Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo. Natrysk dwukrotny (zużycie środka 0,30 l/m2).
Nr ST: 04.02.00
poz.90    154,13 m2 154,13

razem m2 154,13



Rodos Strona 11/15
Tabela przedmiaru robót

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
95 KNR 0-23 

2615/02
Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne 
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki. Wełna mineralna 10 cm, tynk cienkowsarstwowy barwiony w masie.
Nr ST: 03.12.00
elewacja tynkowa    2,95{długość}*22,50{uwaga wełna mocowana szpilkami zgrzewanymi do kanałów wentylacji} m2 66,38
2,56*3,49{tył na dachu z obróką ościeży} m2 8,93

razem m2 75,31
96 KNR 0-23 

2613/08
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
Nr ST: 03.12.00
22,20 m 22,2
2,56 m 2,56
1,10+2,10*2 m 5,3

razem m 30,06
97 KNR 0-33 

0118/08
Montaż profili elewacyjnych - gzymsy systemowe ozdodne mocowane na klej. Wykonanie wg istniejących na obiekcie.
Nr ST: 03.12.00
9,86{długość w rozwinięciu gruzmsu}*5{ilość poziomów} m 49,3

razem m 49,3
98 KNR AT-09 

0803/07
Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. w rozwinięciu do 25 
cm. Blacha 0,7mm
Nr ST: 03.12.00
styk z daszkiem na dole    (4,11+0,83+0,38+1,19+3,42)*(0,23+0,12) m2 3,48

razem m2 3,48
99 KNR AT-09 

0803/08
Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. w rozwinięciu ponad 25 
cm. Blacha 0,7mm
Nr ST: 03.12.00
opierzenie górne pod dachem i gzymsem    13,07{długość}*0,55 m2 7,19
zamknięcie dylatacji windy od góry    2,86*0,30 m2 0,86
pod rynna na dachu    5,64*(0,54+0,20+0,20+0,10){rozwinięcie rynny} m2 5,87

razem m2 13,92
100   KNR 2-02 

rozdz.16 
Praca rusztowań - Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości ponad 20 m - grupa 2
Nakłady robocizny = 1 206,521 r-g (poz. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)
Skład zespołu roboczego = 5
Współczynnik przestoju = 0,84
Współczynnik za pomosty = 1 kpl 1
1.6. Podłoża i posadzki

101 KNR-W 
2-02 1103/01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym. 
Korekta RMS, zapypanie i zagęszczenie machaniczne pospółki.
Nr ST: 03.10.00
przyziemie    20,60*0,15 m3 3,09

razem m3 3,09
102 KNNR 2 

1201/01
Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - z użyciem pompy do betonu
Nr ST: 03.10.00
poz.101a*0.10    2,06 m3 2,06

razem m3 2,06
103 KNR 2-02 

0607/01
(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe. UŁOZENIE FOLII gr. 0,5mm 
1X. Korekta RM, bez lepikow  - na sucho z  zakładami 12cm.
Nr ST: 03.10.00
2x;poz.101A    20,6 m2 20,6
maszynownia    2,43*3,09 m2 7,51

razem m2 28,11
104 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Płyty 
posadzkowe  EPS 100-038 gr. 10 cm
Nr ST: 03.10.00
poz.101A    20,6 m2 20,6

razem m2 20,6
105 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Płyty 
posadzkowe akustyczne gr. 4 cm
Nr ST: 03.10.00
maszynownia    2,43*3,09 m2 7,51

razem m2 7,51
106 NNRNKB 

202 1129/02
(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu agregatu w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Nr ST: 03.10.00
przyziemie;poz.101A    20,6 m2 20,6
wyrównanie progów  po przebiciach    1,70*0,63 m2 1,07
1,62{m2 cad}*6 m2 9,72
maszynownia    2,43*3,09{gr, 6cm} m2 7,51

razem m2 38,9
107 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową drut fi 3,2mm oczko 15*15cm
Nr ST: 03.10.00
poz.106    38,9 m2 38,9
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razem m2 38,9

108 NNRNKB 
202 1130/02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Nr ST: 03.10.00
układ warstw a;poz.101A    20,6 m2 20,6

razem m2 20,6
109 KNR AT-27 

0401/03
Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) 
wykonywana ręcznie
Nr ST: 04.02.00
układ warstw a;poz.101A    20,6 m2 20,6
maszynownia    2,43*3,09 m2 7,51

razem m2 28,11
110 KNR AT-27 

0104/05
Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1 cm
Nr ST: 03.10.00
Dotyczy uszkodzonych posadzek przed wejściami do windy, czyli korytarze 0/5, ?, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1,    5,00 m2 5

razem m2 5
111 KNR AT-27 

0103/05
Gruntowanie ręczne
Nr ST: 04.02.00
poz.112+poz.113*0,10    44,70+34,87*0,10 m2 48,19

razem m2 48,19
112 KNR AT-23 

0206/03
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; 
płytki Gress antypoślizgowy o wymiarach 30x30 cm
Nr ST: 04.03.00
przyziemie 0/6    6,27 m2 6,27
maszynownia    2,43*3,09 m2 7,51
2/1    3,09*2,50{zakładany przez projektanta zakres remontu} m2 7,73
3/1    3,09*2,50 m2 7,73
4/1    3,09*2,50 m2 7,73
5/1    3,09*2,50 m2 7,73

razem m2 44,7
113 KNR AT-23 

0311/04
Cokoliki z płytek ceramicznych o różnych i nieregularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 
10 cm
Nr ST: 04.03.00
jw;poz.112*0,78{wskaźnik}    44,70*0,78 m 34,87

razem m 34,87
114 KNR 2-02 

1112/05
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. Wykładzina obiektowa z 
wywinięciem na ściany 10cm.
Nr ST: 04.03.00
0/5    3,10*2,50 m2 7,75
0/8    12,89 m2 12,89
1/2    3,81*2,50 m2 9,53
1/7    15,21 m2 15,21
1/8    15,95 m2 15,95

razem m2 61,33
115 KNR 2-02 

1112/09
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
Nr ST: 04.03.00
poz.114    61,33 m2 61,33

razem m2 61,33
1.7. Stolarka drzwiowa i okienna

116 KNR 0-19 
1024/06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie. Drzwi zewnętrzne szczegóły wg wykazu stolarki 
PW. - Drzwi D2- EI60
Nr ST: 03.06.00
D2 EI60    1,06*2,08 m2 2,2

razem m2 2,2
117 KNR 0-19 

1024/08
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie. Drzwi zewnętrzne szczegóły wg wykazu stolarki 
PW.
Nr ST: 03.06.00
D1    1,76*2,08 m2 3,66

razem m2 3,66
118 KNR 0-19 

1024/06
Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie. Drzwi wewnętrzne szczegóły wg wykazu stolarki 
PW.
Nr ST: 03.06.00
D5    1,06*2,08 m2 2,2

razem m2 2,2
119 KNR 0-19 

1024/08
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie. Drzwi wewnętrzne szczegóły wg wykazu stolarki 
PW.
Nr ST: 03.06.00
D3    1,56*2,08 m2 3,24

razem m2 3,24
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120 KNR 2-02 

1017/02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone. Drzwi 
wewnętrzne szczegóły wg wykazu solarki PW. Ująć  montaż ościeżnic,skrzydeł oraz założenie szyldów, zamków, 
samozamykaczy. Korekta RMS.
Nr ST: 03.06.00
D6    0,90*2,00*1 m2 1,8

razem m2 1,8
1.8. Ścianki działowe

121 KNR 0-14 
2010/01

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
jednowarstwowe 50 - 101
Nr ST: 03.07.00
ścianka tymczasowa parteru    (1,34+4,72+0,55)*3,12 m2 20,62
+4    3,18*2,93-1,26*2,08 m2 6,7

razem m2 27,32
122 KNR AT-43 

0119/01
Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili ościeżnicowych 50mm  pod montaż drzwi i naświetli
Nr ST: 03.07.00 szt. 1

123 KNR 0-14 
2010/03

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym  
jednowarstwowe 100 - 101
Nr ST: 03.07.00
szacht instalacji    (0,33+0,65)*4,76{1/12} m2 4,66
obudowa kanału elektrycznego    (0,30+0,20)*5,24+0,30*0,20*2 m2 2,74

razem m2 7,4
1.9. Roboty tynkarskie i okładziny belek i sufitów

124 KNR AT-43 
0212/01

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi. Sufit kasetonowy higieniczny.
Nr ST: 03.07.00
0/8    12,89 m2 12,89
1/7    15,21 m2 15,21

razem m2 28,1
125 KNR AT-22 

0101/02
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe. 
GRUNTOWANIE ŚCIAN oraz STROPÓW POD TYNK
Nr ST: 04.01.00
poz.129+poz.131    309,41 m2 309,41

razem m2 309,41
126 KNR 2-02 

0803/06
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
Nr ST: 04.01.00
Na starych stropach :
maszynownia    2,43*3,09 m2 7,51
nadproża po przekuciach    1,70*0,63 m2 1,07
1,62{m2 cad}*6 m2 9,72
Różne uzupełnienia po pracach    35,00 m2 35

razem m2 53,3
127 KNR BC-02 

0121/03
Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin
Nr ST: 04.01.00
po skuciach płytek;poz.14{zaprawą cementową}    28,80 m2 28,8

razem m2 28,8
128 KNR 2-02 

0803/03
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
Nr ST: 04.01.00
Na murach silka :
przyziemie    2,28*2,55*2 m2 11,63
parter    2,47*3,12-1,06*2,08 m2 5,5
maszynownia    (2,72*2+3,09*2)*2,40 m2 27,89
Ościeża po przekuciach    1,00{śr, szerokość}*2*2,25*6 m2 27
0,63*2*2,08*1 m2 2,62
szyb od zewnętrz    (2,72+0,63+3,45)*(2,20+3,12) m2 36,18
Zamurowania;poz.52/0,40{śr.}    13,15 m2 13,15
po skuciach płytek;poz.127    28,8 m2 28,8
Szpałdowania;poz.63    6,47 m2 6,47

razem m2 159,24
129 KNR 2-02 

2009/04
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z 
tynku
Nr ST: 04.01.00
poz.126    53,3 m2 53,3

razem m2 53,3
130 KNR 2-02 

2009/02
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z 
tynku
Nr ST: 04.01.00
poz.128    159,24 m2 159,24

razem m2 159,24
131 KNR 2-02 

0817/01
Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach. Założenie siatki rabitza na stopkach belek.
Nr ST: 04.01.00
nadproża stalowe;(poz.59+poz.60+poz.61)*0,20    15,01 m2 15,01

razem m2 15,01
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132 KNR AT-43 

0301/03
Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów stalowych z płyt gipsowych; odporność ogniowa REI 120.
Nr ST: 03.07.00
HEB180    0,18*3*3,70 m2 2
IPE270    (0,14+0,27*2)*(6,40+6,30+6,60) m2 13,12

razem m2 15,12
1.10. Roboty malarskie

133 KNR 2-02 
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. 
MALOWANIE MATOWĄ FARBĄ LATEKSOWĄ  (odporną na szorowanie) Z GRUNTOWANIEM ŚCIAN I SUFITÓW
Nr ST: 04.02.00
sufity tynkowane;poz.126    53,3 m2 53,3
ściany na tynkach zwykłych;poz.128    159,24 m2 159,24
ściany GK;poz.122*2    54,64 m2 54,64
obudowy GK;poz.124    7,4 m2 7,4
2,22*2,95 m2 6,55
przemalowania ścian i sufitów poza nowymi i uzupełnionymi tynkami    600,00 m2 600

razem m2 881,13
134 KNR 2-02 

1505/01
Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi białbymi powierzchni wewnętrznych - podłoże betonowe szybu z 
gruntowaniem.
Nr ST: 04.02.00
szyb windowy od środka    (2,22*2+2,95*2)*27,56 m2 284,97
2,22*2,95 m2 6,55

razem m2 291,52
1.11. Roboty wykończeniowe różne

135 KNR AT-22 
0101/02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
Nr ST: 04.02.00
poz.137    25 m2 25

razem m2 25
136 KNR AT-27 

0401/03
Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) 
wykonywana ręcznie
Nr ST: 04.02.00
poz.135    25 m2 25

razem m2 25
137 KNR AT-22 

0204/02
Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o 
wymiarach 20x20 cm
Nr ST: 04.03.00
uzupełnienia na korzytarzach    25,00 m2 25

razem m2 25
138   Kalkulacja 

indywidualna
 

Dostawa i montaż z listew progowych mosiężnych w przejsciach drzwiowych i połaczeniach róznych posadzek
Nr ST: 03.09.00

parter    5 szt 5
razem szt 5

139   Kalkulacja 
indywidualna

 

Dostawa  i montaż  odboi drzwiowych
Nr ST: 03.09.00

0    4 szt 4
razem szt 4

140   Kalkulacja 
indywidualna

 

Dostawa  i montaż  odbojnic pionowych narożników otworów z tworzywa sztucznego elastycznego
Nr ST: 03.09.00

0/6, 1/7    1,20{wysokość}*(8+4*5) mb 33,6
razem mb 33,6

141   Kalkulacja 
indywidualna

 

Dostawa  i montaż  odbojnic poziomych : pasy 11cm i 30cm z tworzywa sztucznego elastycznego
Nr ST: 03.09.00

0/6    (5,53+4,43)*2{pasy} mb 19,92
razem mb 19,92

142 KNR 2-02 
1219/03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - DOSTAWA I MONTAZ WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH : STALOWA 
OCYNKOWANA Z RAMĄ I OSADNIKIEM 50x100cm
Nr ST: 03.08.00
przyziemie    1 szt. 1

razem szt. 1
1.12. Dostawa i montaż urządzeń dźwigowych

143 KNR 7-33 
0105/01

Montaż dźwigów szpitalnych z drzwiami automatycznymi o szybkości do 1 m/s o nośności do 1600 kg - do 2 przystanków
Nr ST: 04.04.00 kpl. 1

144 KNR 7-33 
0105/02

Montaż dźwigów szpitalnych z drzwiami automatycznymi o szybkości do 1 m/s o nośności do 1600 kg - za każdy dodatkowy 
przystanek
Nr ST: 04.04.00
7-2 kpl. 5

razem kpl. 5
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145 KNR 7-33 

0108/05
Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 1000 kg do 4 
przystanków i 1 m/s
Nr ST: 04.04.00 kpl. 1

146 KNR 7-33 
0108/08

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych - dodatek za każde następne rozpoczęte 500 kg i 1 przystanek
Nr ST: 04.04.00
7-4 kpl. 3

razem kpl. 3
1.13. Przebudowa chodnika

147 KNR 2-31 
0813/03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: 01.01.00
do usunięcia    4,00 m 4

razem m 4
148 KNR 2-31 

0807/01
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę
Nr ST: 01.01.00
do usunięcia    1,70*4,00 m2 6,8

razem m2 6,8
149 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.  Miejsce wywozu oraz składowania wg wyboru 
Wykonawcy. Ująć koszt składowania. Wywóz w konterze.
Nr ST: 01.01.00
poz.147*0,15*0,30+0,25*0,08    0,2 m3 0,2

razem m3 0,2
150 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: 01.01.00

poz.147*0,15*0,30+0,25*0,08    0,2 m3 0,2
razem m3 0,2

151 KNR 2-31 
0101/05

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II
Nr ST: 02.01.00
poz.148    6,8 m2 6,8

razem m2 6,8
152 KNR 2-31 

0101/06
(dopłata 3x)

Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - za każde dalsze 5cm ponad 
20cm
Nr ST: 02.01.00
poz.148    6,8 m2 6,8

razem m2 6,8
153 KNR 2-01 

0301/02
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi . Miejsce wywozu oraz składowania wg 
wyboru Wykonawcy. Ująć koszt składowania. Wywóz w konterze.
Nr ST: 02.01.00
wywóz nadmiaru podbudowy;poz.154*0,15    1,02 m3 1,02

razem m3 1,02
154 KNR 2-31 

0103/02
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów 
na godzinę
Nr ST: 03.13.00
poz.148*1,05{krawężniki}    7,14 m2 7,14

razem m2 7,14
155 KNR 2-31 

0402/04
Ława pod krawężniki betonowa z oporem
Nr ST: 03.02.00
poz.156*0,05{przekr.}    0,2 m3 0,2

razem m3 0,2
156 KNR 2-31 

0403/05
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: 03.13.00
nowe    4,00 m 4

razem m 4
157 KNR 2-31 

0114/05
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm.
Nr ST: 03.13.00
materiał kamienny z rozbiórki;poz.148    6,8 m2 6,8

razem m2 6,8
158 KNR 2-31 

0511/03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: 03.13.00
poz.148    6,8 m2 6,8

razem m2 6,8
1.14. Badania i pomiary

159   Kalkulacja 
indywidualna

 

Badanie nośności gruntu pod posadowienie szybu
Nr ST: -

kpl. 1
160   Kalkulacja 

indywidualna
 

Pomiar geodezyjny powykonawczy z korektą kartoteki budynku
Nr ST: -

kpl. 1


