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Kod CPV

Lokalizacja

Inwestor

Wykonawca

10.2022r.

Przedmiar robot

ETAP III - Budowa szybu windowego oraz zwigzana z tym przebudowa pomieszczen na wszytskich
kondygnacjach szpitala

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podiog i $cian

45321000-3 - Izolacja cieplna

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45420000-7 - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

45313100-5 - Instalowanie wind
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Choréb Wewnetrznych
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 | KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtog folia. Zabezpieczenie posadzek istniejacych.
1001/10  |NrST:01.01.00
przyziemie 0/8 2,14*12,76*3 {3x wymiana podczas prac} m2 81,92
parter 1/2  2,96*12,08*3 {3x wymiana podczas prac} m2 107,27
pigtra  3,09%9,18*4 {pietra}*3 {jw} m2 340,39
razem| m2 529,58
2 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad
0509/02 |Nr ST: 01.01.00
wiata central 5,42*527 m2 28,56
daszek nad przyziemiem 46,87 {cad} {zatozono pelng rozbiorke dla prac : rozbiorkowych, szalunkowych szybu, ustawienia | m2 46,87
rusztowan do elewacji szybu, ,,,}
pod montaz stupkow konstrukeji wsporczych na dachu  26*0,80%0,80 m2 16,64
pod przesunigcie wywiewek kanalizacji  4*0,80%0,80 m2 2,56
razem| m2 94,63
3 | KNR 19-01 |Rozebranie deskowania potaci dachu o nachyleniu do 85 %. Ptyty worowe i deskowanie spod papy.
0425/04 |NrST:01.01.00
elementy drewniane do wykorzystania przy odtworzeniu dolnego daszka;poz.2 94,63 m2 94,63
razem| m2 94,63
4 | KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych
0403/04 |NrST:01.01.00
elementy drewniane do wykorzystania przy odtworzeniu dolnego daszka;poz.2 94,63 m2 94,63
razem| m2 94,63
5 | KNR4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 |NrST:01.01.00
wiata 5,42 m 5,42
dach na styku z dobudowa 3,49 m 3,49
razem, m 8,91
6 | KNR4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06  Nr ST:01.01.00
wiata 1,20 m 1,2
razem, m 1,2
7 | KNR4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08 NrST:01.01.00
wiata  (5,42+5,27%2+2,29)%0,30 m2 5,48
zadaszenie dolne 21,49 {mb cad}*0,30 m2 6,45
gzymsy  (2,84+3,50)*4*%0,25 m2 6,34
razem| m2 18,27
8 | KNR4-01 |Wykucie zmuru podokiennikoéw betonowych z lastryko
0354/12  |NrST: 01.01.00
okna (1,07*%2+1,24*4)*2{wewngtrzne i zewngtrzne} m 14,2
razem| m 14,2
9 | KNR4-01 |Wykucie zmuru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
0354/06 |NrST:01.01.00
kraty okienne 1 szt. 1
razem | szt. 1
10 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
0354/07 |NrST:01.01.00
parter 346 szt. 9
razem | szt. 9
11 | KNR4-01 |Wykucie zmuru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
0354/04 |NrST:01.01.00
okno parter 2 szt. 2
okno gorne 1 szt. 1
razem | szt. 3
12 | KNR4-01 |Wykucie zmuru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
0354/05 |NrST:01.01.00
okna po$rednie  1,24%2,92*3 m2 10,86
razem| m2 10,86
13 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki lub rulony
0504/07 |NrST: 01.01.00
przyziemie 30,29 {cata posadzka dla wykopu pod podszybie} m2 30,29
parter winda 17,81+14,06+8,89 m2 40,76
razem| m2 71,05
14 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
0819/15 |NrST: 01.01.00
/77 1,60%(6,06%2+2,94*2) m2 28,8




Rodos Strona 4/15
Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem| m2 28,8
15 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
0504/01 |NrST:01.01.00
przyziemie 30,29 {cala posadzka dla wykopu pod podszybie} m2 30,29
parter 3,45%2,72{tylko pod szyb} m2 9,38
razem| m2 39,67
16 | KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
0301/02 |NrST:01.01.00
przyziemie 0/6 + 0/7  30,29%0,10 m3 3,03
razem| m3 3,03
17 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03 |Nr ST: 01.01.00
przyziemie 0/6 + 0/7 30,29 m2 30,29
razem| m2 30,29
18 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach
0701/11 | schodow o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Nr ST: 01.01.00
Dot. wej$¢ do windy i do przedsionka windy, ktore bgda wykuwane, pokazane na rzutach jako rozbiorki: pom. 0/5, 0/6, 0/7, m2 12
?,1/6,2/1,3/1,4/1,5/1, 12,00
razem| m2 12
19 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
0701/05  |ponad 5 m2. Skucia tynkow i ptytek ze Scian nierozbieranych.
Nr ST: 01.01.00
jw. tylko $ciany 25,00 m2 25
razem| m2 25
20 | KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupoéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0102/02 |NrST:01.01.00
przyziemie 5,73%*3,22*0,25 m3 4,61
razem| m3 4,61
21 | KNR 4-04 Rozebranie $cianek pelnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/04 |NrST:01.01.00
parter (3,10+4,75)*3,12-1,06*2,00 m2 22,37
razem| m2 22,37
22 | KNR 9-29 |Rozbidrka Scianek dziatlowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiorki ponad 5
0103/04 'm2 - oktadzina pojedyncza
Nr ST: 01.01.00
$cianka tymczasowa parteru  (1,34+4,72+0,55)*3,12 m2 20,62
razem| m2 20,62
23 | KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z welny mineralnej
0106/09 |NrST: 01.01.00
jw.poz.23 20,62 m3 20,62
razem| m3 20,62
24 | KNR 9-29 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina
0108/04 | pojedyncza
Nr ST: 01.01.00
przyziemie 30,29 m2 30,29
parter winda 17,81+14,06+8,89 m2 40,76
1/7 15,21 m2 15,21
razem| m2 86,26
25 | KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j dla
0329/03  |otworéw drzwiowych i okiennych
Nr ST: 01.01.00
przyziemie (1,70%*2,16-0,85*1,05)*0,63 {front} m3 1,75
(0,47+0,03 {pow, cad})*2,25 {dla wejscia do szybu} m3 1,13
parter (0,17+0,26{pow, cad})*2,25 {dla wejscia do szybu} m3 0,97
parter cd poza windg  0,90*2,05%0,12 m3 0,22
(0,22+0,66)*0,12%4,44+(0,30+1,41)*0,20*4,44 m3 1,99
Ip (0,30{pow, cad})*2,25{dla wejscia do szybu} m3 0,68
IIp (0,27 {pow, cad})*2,25 {dla wejscia do szybu} m3 0,61
IIp (0,27 {pow, cad})*2,25{dla wejscia do szybu} m3 0,61
IVIp (0,13 {pow, cad})*2,25 {dla wejscia do szybu} m3 0,29
dodatek za mur pod oknami 0,59 {pow, cad z przekroju}*1,50*4 m3 3,54
razem| m3 11,79
26 | KNR 4-01 |Skucie wystgpéw 30x10 cm na $cianach z kamienia migkkiego
0347/04 |NrST:01.01.00
gzymsy ceglane (3,12+2,92)*4{poziomy} m 24,16
portale nad oknami  1,50*2 m 3
razem| m 27,16
27 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0336/07 |NrST:01.01.00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
przyziemie 2,10%3+2,00%2+2,50*2 m 15,3
0 2,10*%142,50%2 m 7,1
12,3 (2,00%1+2,50%1)*3 {pietra} m 13,5
+4  2,00%¥1+2,50*1 m 4.5
razem| m 40,4
28 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o ggbokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
0346/03  Nr ST:01.01.00
przyziemie 142 gniazd. 3
0 14242424242 gniazd. 11
razem | gniazd. 14
29 | KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencoéw) przy grubosci ptyty stropowej do 20 cm. Uzwglednié cigcie
0305/03 |pita diamentowsg.
Nr ST: 01.01.00
nad przyziemiem 3,45%2,72 {tylko pod szyb}*0,16 m3 1,5
nad parterem  3,45%2,72 {tylko pod szyb}*0,16 m3 1,5
razem| m3 3
30 | KNR4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu
0106/04 | NrST:01.01.00
poz.32B+poz.32a 46,31 m3 46,31
razem| m3 46,31
31 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi. Miejsce wywozu oraz sktadowania wg wyboru
0108/11 |Wykonawcy. Ujac¢ koszt sktadowania. Wywoz konterami, brak mozliwosci sktadowania gruzu i ziemi w hatdach.
Nr ST: 01.01.00
p0z.8%0,20*0,06 0,17 m3 0,17
poz.16*0,05 1,98 m3 1,98
poz.14*0,03  28,8*%0,03 m3 0,86
poz.15%0,06 2,38 m3 2,38
poz.16 3,03 m3 3,03
poz.18%0,03 0,36 m3 0,36
p0z.19%0,03 0,75 m3 0,75
poz.20 4,61 m3 4,61
poz.21%0,12  22,37%0,12 m3 2,68
poz25 11,79 m3 11,79
p0z.26*0,30*0,10 0,81 m3 0,81
poz.27*%0,25*%0,22 2,22 m3 2,22
p0z.28*0,25*0,20%0,20 0,14 m3 0,14
poz.29 3 m3 3
p0z.2*0,005 0,47 m3 0,47
poz.13*0,005 71,05%0,005 m3 0,36
poz.17%0,005 0,02 m3 0,02
poz.22*%0,06 1,24 m3 1,24
p0z.23*0,05 1,03 m3 1,03
poz.24*0,04 4,67 m3 4,67
minus gruz na zasyp;-poz.35 -23,75 m3 -23,75
rozne 4,50{szacunek} m3 4,5

razem| m3 23,32

32 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 NrST:01.01.00

(doptata 9x)
poz.8¥0,20%0,06 0,17 m3 0,17
poz.16¥0,05 1,98 m3 1,98
poz.14¥0,03  28,8%0,03 m3 0,86
poz.15%0,06 2,38 m3 2,38
poz.16 3,03 m3 3,03
poz.18%0,03 0,36 m3 0,36
poz.19¥0,03 0,75 m3 0,75
poz.20 4,61 m3 4,61
poz.21*¥0,12  22,37*%0,12 m3 2,68
poz25 11,79 m3 11,79
p0z.26%0,30%0,10 0,81 m3 0,81
poz.27%0,25%0,22 2,22 m3 2,22
poz.28%0,25%0,20%0,20 0,14 m3 0,14
poz.29 3 m3 3
poz.2¥0,005 0,47 m3 0,47
poz.13*0,005 71,05%0,005 m3 0,36
poz.17¥0,005 0,02 m3 0,02
poz.22*0,06 1,24 m3 1,24
poz.23*0,05 1,03 m3 1,03
poz.24*0,04 4,67 m3 4,67
minus gruz na zasyp;-poz.35 -23,75 m3 -23,75
rozne 4,50{szacunek} m3 4,5

razem| m3 23,32

1.2. Roboty ziemne, fundamenty, izolacje

33 | KNR4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
0106/02  Nr ST: 02.01.00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
przyziemie 9,68 {m?2 przekr, cad wykopu po zdjeciu warstw posadzkowych} *4,60 {$rednia szerokos¢ wykopu} m3 44,53
0,80%(4,00+2,95+0,25)*1,10 {podkopanie fundamentdw istniejacych} m3 6,34
razem| m3 50,87
34 | KNR4-01 'Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku ziemi
0106/04 Nr ST: 02.01.00
poz.33 50,87 m3 50,87
razem| m3 50,87
35 | KNR2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0211/04 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi . Miejsce wywozu oraz sktadowania wg wyboru Wykonawcy. Ujaé
koszt sktadowania. Wywoz konterami, brak mozliwosci sktadowania gruzu i ziemi w hatdach.
Nr ST: 02.01.00
poz.33 50,87 m3 50,87
razem| m3 50,87
36 | KNR2-02 |Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. Zasyp gruzem z rozbioérki z zaggszczeniem
1101/07 |Nr ST: 03.02.00
2,70{m2 przekr, cad}*4,60 {$rednia szerokos¢ zasypu do starego poziomu} m3 12,42
20,60*0,55 {pod nowe warstwy posadzkowe} m3 11,33
razem| m3 23,75
37 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym.
1101/01 |Nr ST: 03.02.00
PF 4,00%5,00*%1,10*0,10 m3 2,2
LF 0,80%1,23*1,10%0,10 m3 0,11
razem| m3 2,31
38 | KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu.
0205/01  Nr ST: 03.02.00
PF 4,00%5,00%0,60 m3 12
dodatek na podlanie istniejacych fundamentow nad ptyta 0,40*0,50%(4,00+2,95+0,25) m3 1,44
razem| m3 13,44
39 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0202/02  Nr ST: 03.02.00
LF 0,80%0,40%1,23 m3 0,39
razem| m3 0,39
40 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety Zebrowane. WIELKOSCI Z ZESTAWIEN
0290/02 |PROJEKTU KONSTRUKCIJI
Nr ST: 03.03.00
978/1000 t 0,98
razem t 0,98
41 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0602/09  warstwa.
Nr ST: 03.04.00
na podktadzie;poz.37A*1,10 23,08 m2 23,08
LF od géry 1,23*0,80 m2 0,98
razem| m2 24,06
42 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
0602/10 |nastgpna warstwa
Nr ST: 03.04.00
poz.41 24,06 m2 24,06
razem| m2 24,06
43 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09 | warstwa.
Nr ST: 03.04.00
$ciany istniejace prezed zasypaniem przyziemia 1,40%16,80{obwdd starych $cian} m2 23,52
LF 1,23%0,40%2 m2 0,98
razem| m2 24,5
44 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
0603/10 |nastgpna warstwa
Nr ST: 03.04.00
poz.43 24,5 m2 24,5
razem| m2 24,5
45 |KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczlniajacej - naprawa i wyrownanie podtoza
0125/01  Nr ST: 03.04.00
$ciany istniejace prezed zasypaniem przyziemia 1,40%16,80{obwdd starych $cian} m2 23,52
suma czg¢sciowa: 23,52
$ciany i fundament podszybia 3,20 {wysoko$¢ z wywinigciem} *6,65 {dtugos¢ dostgpnych do izolacji $cian} m2 21,28
od zewnatrz przy remoncie chodnika 4,00%0,50 m2 2
suma czgsciowa: 23,28
razem| m2 46,8
46 | KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia r¢cznie
0637/01  Nr ST: 03.04.00
poz.45B 23,28 m2 23,28
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem| m2 23,28
47 | KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masa
0641/02  Nr ST: 03.04.00
poz45B 2328 m2 2328
razem| m2 23,28
48 | KNR 0-29 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo. ZAMOCOWANIE
0642/01 |OCIEPLENIA Z ptyt ize styropianu hydrofobizowanego gr. 8cm
Nr ST: 03.04.00
od zewnatrz przy remoncie chodnika 4,00%0,50 m2 2
razem| m2 2
49 | KNR 0-40 |Ochrona powlok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w strefie powlok izolacyjnych - utozenie warstwy
0108/01 | ochronnej na podtozu murowanym
Nr ST: 03.04.00
poz.45 46,8 m2 46,8
razem| m2 46,8
1.3. Roboty murowe i konstrukcyjne
50 | KNR 9-01 |Sciany wewngtrzne o wys. do 4,5 m z blokow silikatowych gr. 18cm
0104/01 Nr ST: 03.01.00
przyziemie 2,28%2,55{od nowego podktadu betonowego} m2 5,81
parter 2,47%3,12-1,06%2,08 m2 5,5
maszynownia  (3,91+3,09*2+3,08)*2,40-1,06%2,08 m2 29,4
razem| m2 40,71
51 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i
0126/02  |pustakow
Nr ST: 03.01.00
mury 1 szt 1
winda 1 szt 1
razem| szt 2
52 | KNR 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami.
0304/01 Nr ST: 03.01.00
nad nadprozami otwory po demontazu okien 0,69 {przek, cad}*1,50%4 m3 4,14
przyziemie filar 0,10 {przekr, cad}*2,25 m3 0,23
parter 0,90%2,00*0,12 m3 0,22
0,90%2,00%0,20 m3 0,36
0,07 {filar cad}*4,44 m3 0,31
razem| m3 5,26
53 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06  Nr ST: 03.10.00
wypehienie dylatacji migdzy windami
Welna gr. 10cm  2,98%4,84 m2 14,42
(2,98+2,72)*4,76 m2 27,13
2,72%9,59 m2 26,08
2,98%2,78 m2 8,28
razem| m2 75,91
54 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06  Nr ST: 03.10.00
wypehienie dylatacji migdzy windami
Welna gr. 20cm  2,98%9,59 m2 28,58
razem| m2 28,58
55 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06  Nr ST: 03.10.00
wypehienie dylatacji migdzy windami
Welna gr. 25cm  2,72*8,58 m2 23,34
razem| m2 23,34
56 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06  Nr ST: 03.10.00
wypehienie dylatacji migdzy windami
Welna gr. 30cm  2,98*8,58 m2 25,57
razem| m2 25,57
57 | KNR 4-01 |Uzupelnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do
0203/02 |0.5m3
Nr ST: 03.02.00
pod oparcia belek na stabych murach  0,25%0,30*%0,30*15 {miejsc} m3 0,34
razem| m3 0,34
58 | KNR 2-02 |Otwory w §cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych, w trakcie wznoszenia $cian.
0126/05 | Nr ST: 03.01.00
0 1,50%2 m 3
poddasze 1,50%2 m 3
razem| m 6
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59 | KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm. IPE200
0313/04 |wyrdb gotowy, pomalowany antykorozyjnie.
Nr ST: 03.01.00, 03.05.00
przyziemie 2,00*5 m 10
razem, m 10
60 | KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
0313/04 'mm.UPE120/140 wyrdb gotowy, pomalowany antykorozyjnie.
Nr ST: 03.01.00, 03.05.00
0 1,40 m 14
0 4,15 m 4,15
0 1,20 m 12
razem| m 6,75
61 | KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm. IPE160
0313/04 |wyrdb gotowy, pomalowany antykorozyjnie.
Nr ST: 03.01.00, 03.05.00
przyziemie 1,90%3+2,40%3 m 12,9
0 1,90%2+2,40*3 m 11
1,2,3  (1,90*2+2,40*2)*3 m 25,8
4 1,90%2+2,40%2 m 8,6
razem| m 58,3
62 | KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - obmurowanie koncow belek stalowych I NP 200-260 mm - jako
0313/07 |oddzielna robota.
Nr ST: 03.01.00, 03.05.00
przyziemie 4+4+1+2 szt. 11
0 1+2+4+2+2+2 szt. 13
1,2,3 4*3 szt. 12
4 4 szt. 4
razem | szt. 40
63 | KNR 2-02 |Oktladanie (szpatdowanie) belek Zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg.
0123/05 | Nr ST: 03.01.00
belki stalowe podciagdéw, nadprozy 2,00*0,16*2 m2 0,64
przyziemie 1,90%0,16+2,40%0,16 m2 0,69
0 1,90*%0,16+2,40*%0,16+1,50*0,14*2+4,15%0,12*2+1,20*0,12*2 m2 2,39
1,2,3 (1,90%0,16+2,40%0,16)*3 m2 2,06
4 1,90*0,16+2,40*%0,16 m2 0,69
razem| m2 6,47
64 | KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - platwie z ksztattownikow
0102/04 Nr ST: 03.05.00
PS1 3,70*51,20{heb180}/1000 t 0,19
PS2  6,40%36,1 {ipe270}/1000 t 0,23
PS1 6,30%36,1 {ipe270}/1000 t 0,23
PS2  6,60*36,1 {ipe270}/1000 t 0,24
poddasze maszynownia 2,80%18,8 {ipel180}/1000%2 t 0,11
2,63*18,8{ipe180}/1000 t 0,05
razem t 1,05
65 | KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15cm+1cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
0216/02, NrST:03.02.00
KNR 2-02
0216/05
nad maszynownig 3,91*3,45 m2 13,49
razem| m2 13,49
66 | KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15¢m +5cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
0216/02, | NrST:03.02.00
KNR 2-02
0216/05
nad szybem 2,72%*3,45 m2 9,38
razem| m2 9,38
67 | KNR 2-02 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 8cm (+ dodatek 12cm ) wysokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/02, NrST:03.02.00
KNR 2-02
0207/07
przyziemie 0,40%2,25 m2 0,9
0 0,40%3,12 m2 1,25
razem| m2 2,15
68 | KNR 2-02 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 8cm (+ 17¢m) wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/01, NrST:03.02.00
KNR 2-02
0207/07
$ciany szybu windy (2,72%2+2,95%2)*27,56 m2 312,53
otwory w szybie -1,50%2,25%7 m2 -23,63
razem| m2 288.9




Rodos Strona 9/15
Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
69 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane. WIELKOSCI Z ZESTAWIEN
0290/02 |PROJEKTU KONSTRUKCIJI
Nr ST: 03.03.00
plyty 385,5/1000 t 0,39
szyb  (3966+1244,6)/1000 t 5,21
razem t 5,6
70 | KNR 2-05 |Pomosty o masie do 0.5 t w halach i budynkach
0120/02  Nr ST: 03.05.00
konstrukcja wsporcza pod kraty wema na dachu  750/1000 t 0,75
konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacji na dachu  2000/1000 t 2
razem t 2,75
71 | KNR 2-05 |Pokrycie pomostow z ptyt azurowych w halach i budynkach. Dostawa i montaz krat pomostowych.
0120/07  Nr ST: 03.05.00
dojscie do windy 22 {kg/m2}*(1,20%2,94+1,00*11,61+1,00%3,66+1,20*1,20)/1000 t 0,45
dojscie do central 22 {kg/m2}*(1,20*0,76+11,92*0,76)/1000 t 0,22
razem t 0,67
72 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg. BALUSTRADA
1207/04 |STALOWA POMOSTOWA OCYNK OGNIOWY - wyrdb gotowy
Nr ST: 03.08.00
dojécie do windy  1,20+4,86+13,81+2,89 m 22,76
dojscie do central  13,10-1,20+0,78 m 12,68
razem| m 35,44
73 | KNR-W |Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami
4-01 0436/03|Nr ST: 03.05.00
dla prac konstrukcyjnych  120{szt} szt. 120
razem | szt. 120
74 | KNR-W |Rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami
4-01 0436/07 Nr ST: 03.05.00
poz.73 120 Szt. 120
razem | szt. 120
75 | KNR 2-02 |Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokosci ponad 20 m - grupa 1
rozdz.16  |Naktady robocizny = 980,332 r-g (poz. 65, 66, 67, 68)
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotezynnik przestoju = 0,84
Wspolczynnik za pomosty = 1 kpl 1
1.4. Roboty pokrywcze
76 | KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0408/03  Nr ST: 03.05.00
odtworzenie konstrukcji drewnianej zadaszenia dolnego z mareriatow z rozbiorki 1,50 m3 1,5
razem| m3 1,5
77 | KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych z ptyt widrowych. Polacie dachu z ptyt widrowych lub desek z wezesniejszej rozbiorki.
4004/06  NrST:03.11.00
odtworzenie poszycia dolnego zadaszenia 33,87 {cad} m2 33,87
naprawy po montazu stupkéw konstrukeji wsporczych na dachu  26*0,80%0,80 m2 16,64
uszczlnienie nowych wys¢ kanalizacji  4*0,80%0,80 m2 2,56
razem| m2 53,07
78 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe. ULOZENIE FOLII 1X BEZ
0607/01 |PAPY I GRUNTOW KOREKTA RM
Nr ST: 03.11.00
dach maszynowni paroizolacja 4,11%3,80 m2 15,62
razem| m2 15,62
79 | KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do betonu. WARSTWA SPADKOWA Z BETONU
1201/01 |LEKKIEGO NP. KERAMZYTOBETON
Nr ST: 03.11.00
(4,11-0,14)*(3,80-0,14)*0,50*(0,06+0,13) m3 1,38
razem| m3 1,38
80 | KNR 2-02 |Podwaliny o dtugo$ci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej. Montaz belek
0407/01 krawedziowych 14*14 cm pod montaz pasa nadrynnowego i rynhakow.
Nr ST: 03.05.00
(4,11%2+3,80%2)*0,14*0,14 m3 0,31
drew.
m3
razem | drew. 0,31
81 | KNR9-12 Izolacje cieplne dachow plaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycznym wykonywane ptytami
0302/01 |z welny mineralnej. Bez folii. PLYTA DACHOWE Z WELNY MINERALNEJ 10CM + DESKA DACHOWA Z WELNY
MINERALNEJ 4 CM.
Nr ST: 03.11.00
(4,11-0,14)%(3,80-0,14) m2 14,53
razem| m2 14,53
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82 | KNR 0-15t2 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowa i utozeniem
0527/01  na sucho papy perforowane;j - jedna warstwa. PAPA NA WELNIE, UJIAC LACZNIKI TALERZOWE ORAZ KOMINEK
WENTYLACYJINY. Przy pracach naprawczych zamontowa¢ kliny z poliuretanu wg wytycznych PW.
Nr ST: 03.11.00
odtworzenie dolnego zadaszenia;poz.77 53,07 m2 53,07
nad maszynownig;poz.78 15,62 m2 15,62
naprawy po pracach konstrukcyjnych 26*0,80%0,80 m2 16,64
po przesunieciu kominkow na dachu  4*0,80%0,80 m2 2,56
razem| m2 87,89
83 |KNR 0-15t2 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda nastgpna warstwa. PAPA NRO
0527/02  |Nr ST: 03.11.00
poz.82 87,89 m2 87,89
razem| m2 87,89
84 | NNRNKB |(z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi pétokragte o ér. 15 cm. RYNNY Z BLACHY CYNKOTYTAN Systemowe 150
202 0530/04 |mm.
Nr ST: 03.11.00
odtworzenie dolnej na dachu 3,49 m 3,49
szyb 4,11 m 4,11
razem| m 7,6
85 | NNRNKB |(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okragte o ér. 12 cm. RURY Z BLACHY CYNKOTYTAN Systemowe 120 mm.
202 0531/03 |Nr ST: 03.11.00
zszybuna dach 3,20 m 32
razem, m 3,2
86 |KNR AT-09 Blachodachéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykonczeniowe - obrobki o szer. w rozwinigciu do 25
0803/07 |cm. Blacha 0,7mm
Nr ST: 03.12.00
nowe obrobki daszka dolnego 25,54 {mb cad}*(0,20+0,08){tylko przyscienne, pas nadrynnowy bez zmian} m2 7,15
pas nadrynnowy nadszybia 4,11%0,25 m2 1,03
pas obwodowy pod papg nadszybia  (3,80+4,11+0,84)*0,20 m2 1,75
przyscienna nad szybem 2,96%(0,20+0,08) m2 0,83
razem| m2 10,76
1.5. Elewacja
87 | KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m
1610/04 |Nr ST: 03.09.00
(4,00+4,00+2,00)*22,50 {od stropu istniejacego} m2 225
razem| m2 225
88 | NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
202 Nr ST: 03.09.00
1622a/01
poz.87 225 m2 225
razem| m2 225
89 | KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przysciennych wysokosci do 25 m
1613/04 |Nr ST: 03.09.00
poz.87 225 m2 225
razem| m2 225
90 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z welny mineralnej 10cm do $cian
2613/01 |NrST: 03.12.00
pod klinier (4,05+0,94+0,44+1,42)*22,50 m2 154,13
razem| m2 154,13
91 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca facznikow
2613/05  metalowych do $cian z betonu
Nr ST: 03.12.00
poz.90*5 770,65 szt. 770,65
razem | szt. 770,65
92 | KNR 2-02 |Licowanie $cian z cegly klinkierowej budynkdéw rownoczesnie ze wznoszeniem $cian w budynkach wielokondygnacyjnych.
0117/14  Ujaé¢ montaz podkonstrukcji.
Nr ST: 03.01.00
poz.90 154,13 m2 154,13
razem| m2 154,13
93 | KNR 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona. Sucha zaprawa do spoinowania murdw.
0923/02  Nr ST: 03.01.00
poz.90 154,13 m2 154,13
razem| m2 154,13
94 | KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo. Natrysk dwukrotny (zuzycie srodka 0,30 I/m2).
0304/04 |Nr ST: 04.02.00
poz.90 154,13 m2 154,13
razem| m2 154,13
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95 | KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami z welny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i rgczne
2615/02  |wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki. Welna mineralna 10 cm, tynk cienkowsarstwowy barwiony w masie.
Nr ST: 03.12.00
elewacja tynkowa 2,95 {dlugos¢}*22,50 {uwaga welna mocowana szpilkami zgrzewanymi do kanatow wentylacji} m2 66,38
2,56*3,49 {tyl na dachu z obroka osciezy} m2 8,93
razem| m2 75,31
96 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym
2613/08 NrST:03.12.00
22,20 m 22
2,56 m 2,56
1,10+2,10*2 m 53
razem| m 30,06
97 | KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy systemowe ozdodne mocowane na klej. Wykonanie wg istniejacych na obiekcie.
0118/08 | NrST:03.12.00
9,86 {dtugo$¢ w rozwinigciu gruzmsu} *5 {ilos¢ poziomow} m 49,3
razem| m 493
98 | KNR AT-09 Blachodachowka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowe;j - elementy wykonczeniowe - obrobki o szer. w rozwinigciu do 25
0803/07 |cm. Blacha 0,7mm
Nr ST: 03.12.00
styk z daszkiem na dole  (4,11+0,83+0,38+1,19+3,42)*(0,23+0,12) m2 3,48
razem| m2 3,48
99 |KNR AT-09 Blachodachoéwka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowe;j - elementy wykonczeniowe - obrobki o szer. w rozwinigciu ponad 25
0803/08 |cm. Blacha 0,7mm
Nr ST: 03.12.00
opierzenie gorne pod dachem i gzymsem 13,07 {dlugos¢} *0,55 m2 7,19
zamknigcie dylatacji windy od gory  2,86%0,30 m2 0,86
pod rynna na dachu  5,64*(0,54+0,20+0,20+0,10){rozwinigcie rynny} m2 5,87
razem| m2 13,92
100 KNR 2-02 |Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokosci ponad 20 m - grupa 2
rozdz.16  Naklady robocizny = 1 206,521 r-g (poz. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotezynnik przestoju = 0,84
Wspolczynnik za pomosty = 1 kpl 1
1.6. Podloza i posadzki
101 KNR-W  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym.
2-02 1103/01|Korekta RMS, zapypanie i zaggszczenie machaniczne pospotki.
Nr ST: 03.10.00
przyziemie 20,60*0,15 m3 3,09
razem| m3 3,09
102 KNNR2 |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do betonu
1201/01  |Nr ST: 03.10.00
poz.101a*0.10 2,06 m3 2,06
razem| m3 2,06
103 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe. ULOZENIE FOLII gr. 0,5mm
0607/01 |1X. Korekta RM, bez lepikow - na sucho z zaktadami 12cm.
(doptata 2x) |Nr ST: 03.10.00
2x;poz.101A 20,6 m2 20,6
maszynownia 2,43*3,09 m2 7,51
razem| m2 28,11
104 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa. Plyty
0609/03  |posadzkowe EPS 100-038 gr. 10 cm
Nr ST: 03.10.00
poz.101A 20,6 m2 20,6
razem| m2 20,6
105 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa. Plyty
0609/03  posadzkowe akustyczne gr. 4 cm
Nr ST: 03.10.00
maszynownia 2,43*3,09 m2 7,51
razem| m2 7,51
106 NNRNKB |(z.VI) Posadzki cementowe grubos$ci 5 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu agregatu w
202 1129/02 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Nr ST: 03.10.00
przyziemie;poz.101A 20,6 m2 20,6
wyréwnanie progdw po przebiciach 1,70%0,63 m2 1,07
1,62{m2 cad}*6 m2 9,72
maszynownia 2,43*3,09{gr, 6cm} m2 7,51
razem| m2 38,9
107 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa drut fi 3,2mm oczko 15*15c¢cm
1106/07 |Nr ST: 03.10.00
poz.106 38,9 m2 38,9
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razem| m2 38,9
108 | NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 10 mm wykonywane w
202 1130/02 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Nr ST: 03.10.00
uktad warstw a;poz.101A 20,6 m2 20,6
razem| m2 20,6
109 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
0401/03  wykonywana r¢cznie
Nr ST: 04.02.00
uktad warstw a;poz.101A 20,6 m2 20,6
maszynownia 2,43*3,09 m2 7,51
razem| m2 28,11
110 KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych - lokalne wyréwnanie ubytkoéw o gt. do 1 cm
0104/05  Nr ST: 03.10.00
Dotyczy uszkodzonych posadzek przed wejsciami do windy, czyli korytarze 0/5, 2, 2/1, 3/1,4/1,5/1, 5,00 m2 5
razem| m2 5
111 [ KNR AT-27 |Gruntowanie r¢czne
0103/05  Nr ST: 04.02.00
poz.112+poz.113*0,10 44,70+34,87*0,10 m2 48,19
razem| m2 48,19
112 ' KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
0206/03  plytki Gress antyposlizgowy o wymiarach 30x30 cm
Nr ST: 04.03.00
przyziemie 0/6 6,27 m2 6,27
maszynownia 2,43*3,09 m2 7,51
2/1  3,09*2,50{zaktadany przez projektanta zakres remontu} m2 7,73
3/1 3,09%2,50 m2 7,73
4/1 3,09*2,50 m2 7,73
5/1  3,09%2,50 m2 7,73
razem| m2 44,7
113 ' KNR AT-23 |Cokoliki z ptytek ceramicznych o roznych i nieregularnych ksztaltach na zaprawie cienkowarstwowej o grubosci 3 mm i wys.
0311/04 |10 cm
Nr ST: 04.03.00
jw;poz.112*0,78 {wskaznik} 44,70%0,78 m 34,87
razem, m 34,87
114 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. Wyktadzina obiektowa z
1112/05  'wywinigciem na $ciany 10cm.
Nr ST: 04.03.00
0/5 3,10%2,50 m2 7,75
0/8 12,89 m2 12,39
172 3,81%2,50 m2 9,53
1/7 15,21 m2 15,21
1/8 1595 m2 15,95
razem| m2 61,33
115 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09 |Nr ST: 04.03.00
poz.114 61,33 m2 61,33
razem| m2 61,33
1.7. Stolarka drzwiowa i okienna
116 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie. Drzwi zewngtrzne szczegoly wg wykazu stolarki
1024/06 |PW. - Drzwi D2- EI60
Nr ST: 03.06.00
D2 EI60  1,06%2,08 m2 2,2
razem| m2 2,2
117| KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie. Drzwi zewngtrzne szczegoty wg wykazu stolarki
1024/08 |PW.
Nr ST: 03.06.00
D1 1,76*2,08 m2 3,66
razem| m2 3,66
118 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie. Drzwi wewngtrzne szczegoty wg wykazu stolarki
1024/06 |PW.
Nr ST: 03.06.00
D5 1,06%2,08 m2 2,2
razem| m2 2,2
119 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie. Drzwi wewngtrzne szczegdty wg wykazu stolarki
1024/08 |PW.
Nr ST: 03.06.00
D3 1,56%2,08 m2 3,24
razem| m2 3,24
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120 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone. Drzwi
1017/02 | wewngtrzne szczegoly wg wykazu solarki PW. Uja¢ montaz oécieznic,skrzydet oraz zatoZzenie szyldow, zamkow,
samozamykaczy. Korekta RMS.
Nr ST: 03.06.00
D6 0,90%2,00*1 m2 1,8
razem| m2 1,8
1.8. Scianki dzialowe
121 | KNR 0-14 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,
2010/01 | jednowarstwowe 50 - 101
Nr ST: 03.07.00
$cianka tymczasowa parteru  (1,34+4,72+0,55)*3,12 m2 20,62
+4  3,18%2,93-1,26*2,08 m2 6,7
razem| m2 27,32
122 ' KNR AT-43 |Przygotowanie otworow w $ciankach dziatowych z profili oscieznicowych S0mm pod montaz drzwi i naswietli
0119/01 Nr ST: 03.07.00 szt. 1
123| KNR0-14 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
2010/03  jednowarstwowe 100 - 101
Nr ST: 03.07.00
szacht instalacji  (0,33+0,65)*4,76{1/12} m2 4,66
obudowa kanatu elektrycznego (0,30+0,20)*5,24+0,30%0,20*2 m2 2,74
razem| m2 7,4
1.9. Roboty tynkarskie i okladziny belek i sufitow
124 KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypehieniem ptytami sufitowymi. Sufit kasetonowy higieniczny.
0212/01  Nr ST: 03.07.00
0/8 12,89 m2 12,39
17 1521 m2 15,21
razem| m2 28,1
125 | KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe.
0101/02 |GRUNTOWANIE SCIAN oraz STROPOW POD TYNK
Nr ST: 04.01.00
poz.129+poz.131 309,41 m2 309,41
razem| m2 309,41
126 KNR 2-02 |Tynki wewngtrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na stropach i podciagach
0803/06  Nr ST: 04.01.00
Na starych stropach :
maszynownia 2,43*3,09 m2 7,51
nadproza po przekuciach 1,70*0,63 m2 1,07
1,62{m2 cad}*6 m2 9,72
Rozne uzupehienia po pracach 35,00 m2 35
razem| m2 533
127 ' KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - naprawa podtoza i wypetnienie spoin
0121/03  Nr ST: 04.01.00
po skuciach ptytek;poz.14 {zaprawa cementowa} 28,80 m2 28,8
razem| m2 28,8
128 | KNR 2-02 |Tynki wewngtrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na $cianach i stupach
0803/03  Nr ST: 04.01.00
Na murach silka :
przyziemie 2,28%2,55%2 m2 11,63
parter 2,47*3,12-1,06%2,08 m2 5,5
maszynownia (2,72*2+3,09%2)*2,40 m2 27,89
Oscieza po przekuciach  1,00{sr, szeroko$¢}*2%2,25*%6 m2 27
0,63%2*2,08*1 m2 2,62
szyb od zewnetrz  (2,72+0,63+3,45)%(2,20+3,12) m2 36,18
Zamurowania;poz.52/0,40{sr.} 13,15 m2 13,15
po skuciach plytek;poz.127 28,8 m2 28,8
Szpatdowania;poz.63 6,47 m2 6,47
razem| m2 159,24
129 KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na stropach na podtozu z
2009/04  tynku
Nr ST: 04.01.00
poz.126 53,3 m2 53,3
razem| m2 533
130 KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie na $cianach na podtozu z
2009/02  tynku
Nr ST: 04.01.00
poz.128 159,24 m2 159,24
razem| m2 159,24
131 KNR 2-02 |Osiatkowanie tynku wewngetrznego na $cianach i stropach. Zatozenie siatki rabitza na stopkach belek.
0817/01  Nr ST: 04.01.00
nadproza stalowe;(poz.59+poz.60+poz.61)*0,20 15,01 m2 15,01
razem| m2 15,01
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132 [ KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupoéw stalowych z ptyt gipsowych; odporno$¢ ogniowa REI 120.
0301/03  Nr ST: 03.07.00
HEB180 0,18%*3%*3,70 m2 2
IPE270 (0,14+0,27%2)*(6,40+6,30+6,60) m2 13,12
razem| m2 15,12
1.10. Roboty malarskie
133| KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania. )
1505/01 MALOWANIE MATOWA FARBA LATEKSOWA (odporna na szorowanic) Z GRUNTOWANIEM $CIAN 1 SUFITOW
Nr ST: 04.02.00
sufity tynkowane;poz.126 53,3 m2 533
$ciany na tynkach zwyktych;poz.128 159,24 m2 159,24
sciany GK;poz.122*2 54,64 m2 54,64
obudowy GK;poz.124 74 m2 7,4
2,22%2,95 m2 6,55
przemalowania $cian i sufitow poza nowymi i uzupetnionymi tynkami 600,00 m2 600
razem| m2 881,13
134 KNR 2-02 |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi biatbymi powierzchni wewngtrznych - podtoze betonowe szybu z
1505/01  gruntowaniem.
Nr ST: 04.02.00
szyb windowy od srodka  (2,22*%2+2,95%2)*27,56 m2 284,97
2,22%2,95 m2 6,55
razem| m2 291,52
1.11. Roboty wykonczeniowe rézne
135 ' KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
0101/02  Nr ST: 04.02.00
poz.137 25 m2 25
razem| m2 25
136 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1| mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
0401/03  wykonywana r¢cznie
Nr ST: 04.02.00
poz.135 25 m2 25
razem| m2 25
137 ' KNR AT-22 |Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
0204/02  wymiarach 20x20 cm
Nr ST: 04.03.00
uzupehienia na korzytarzach 25,00 m2 25
razem| m2 25
138 | Kalkulacja |Dostawa i montaz z listew progowych mosi¢znych w przejsciach drzwiowych i potaczeniach réznych posadzek
indywidualna Nr ST: 03.09.00
parter 5 szt 5
razem | szt 5
139 Kalkulacja |Dostawa imontaz odboi drzwiowych
indywidualna Nr ST: 03.09.00
0 4 szt
razem| szt
140 Kalkulacja |Dostawa imontaz odbojnic pionowych naroznikéw otworow z tworzywa sztucznego elastycznego
indywidualna Nr ST: 03.09.00
0/6,1/7  1,20{wysokos¢} *(8+4*5) mb 33,6
razem| mb 33,6
141 Kalkulacja |Dostawa imontaz odbojnic poziomych : pasy 11cm i 30cm z tworzywa sztucznego elastycznego
indywidualna Nr ST: 03.09.00
0/6  (5,53+4,43)*2 {pasy} mb 19,92
razem| mb 19,92
142 KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - DOSTAWA I MONTAZ WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH : STALOWA
1219/03 | OCYNKOWANA Z RAMA I OSADNIKIEM 50x100cm
Nr ST: 03.08.00
przyziemie 1 szt. 1
razem | szt. 1
1.12. Dostawa i montaz urzadzen dzwigowych
143 KNR 7-33 |Montaz dzwigow szpitalnych z drzwiami automatycznymi o szybkosci do 1 m/s o nosnosci do 1600 kg - do 2 przystankow
0105/01  Nr ST: 04.04.00 kpl. 1
144 KNR 7-33 |Montaz dzwigow szpitalnych z drzwiami automatycznymi o szybkosci do 1 m/s o nosnosci do 1600 kg - za kazdy dodatkowy
0105/02  |przystanek
Nr ST: 04.04.00
7-2 kpl. 5
razem | kpl. 5
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145 KNR 7-33 |Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 1000 kg do 4
0108/05 |przystankow i 1 m/s
Nr ST: 04.04.00 kpl. 1
146 KNR 7-33 |Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych - dodatek za kazde nastgpne rozpoczgte 500 kg i 1 przystanek
0108/08  Nr ST: 04.04.00
7-4 kpl. 3
razem | kpl. 3
1.13. Przebudowa chodnika
147 KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03  NrST:01.01.00
do usunigcia 4,00 m
razem| m
148 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
0807/01  |piaskiem 26-75 pojazdow na godzing
Nr ST: 01.01.00
do usunigcia 1,70*4,00 m2 6,8
razem| m2 6,8
149 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi. Miejsce wywozu oraz sktadowania wg wyboru
0108/11 | Wykonawcy. Ujac¢ koszt sktadowania. Wywdz w konterze.
Nr ST: 01.01.00
poz.147%0,15*0,30+0,25%0,08 0,2 m3 0,2
razem| m3 0,2
150 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12  NrST:01.01.00
(doptata 9x)
poz.147%0,15*0,30+0,25%0,08 0,2 m3 0,2
razem| m3 0,2
151 KNR 2-31 |Koryta o gtegbokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11
0101/05 | Nr ST: 02.01.00
poz.148 6,8 m2 6,8
razem| m2 6,8
152 KNR 2-31 |Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-11 - za kazde dalsze Scm ponad
0101/06  |20cm
(doptata 3x) |Nr ST: 02.01.00
poz.148 6,8 m2 6,8
razem| m2 6,8
153 KNR 2-01 |Regczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi . Miejsce wywozu oraz sktadowania wg
0301/02 'wyboru Wykonawcy. Uja¢ koszt sktadowania. Wywdz w konterze.
Nr ST: 02.01.00
wywoz nadmiaru podbudowy;poz.154*0,15 1,02 m3 1,02
razem| m3 1,02
154 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zaggszezenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdow
0103/02  |na godzing
Nr ST: 03.13.00
poz.148*1,05 {krawezniki} 7,14 m2 7,14
razem| m2 7,14
155 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04  Nr ST: 03.02.00
poz.156*0,05{przekr.} 0,2 m3 0,2
razem| m3 0,2
156 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05  Nr ST: 03.13.00
nowe 4,00 m
razem| m
157 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm.
0114/05 | Nr ST: 03.13.00
material kamienny z rozbiorki;poz.148 6,8 m2 6,8
razem| m2 6,8
158 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0511/03  Nr ST: 03.13.00
poz.148 6,8 m2 6,8
razem| m2 6,8
1.14. Badania i pomiary
159 Kalkulacja |Badanie no$nosci gruntu pod posadowienie szybu
indywidualna|Nr ST: -
kpl. 1
160 Kalkulacja |Pomiar geodezyjny powykonawczy z korekta kartoteki budynku
indywidualna|Nr ST: -
kpl. 1




