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„SYMAGE” SZYMON WĄCIOR, POLANICA ZDRÓJ, ALEJA RÓŻ 6 

DOBUDOWANIE  DŹWIGU  SZPITALNEGO 
do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 

FAZA                                                                     P R O J E K T   B U D O W L A N Y 

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE 

O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 

I. ZAKRES OPRACOWNIA 

            

Projekt budowlany pn. „Dobudowanie dźwigu szpitalnego” obejmuje swym zakresem nadbudowę i 

przebudowę i remont wybranych pomieszczeń w budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób 

Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24 – Budynek nr 1. 

Opracowanie  w branży sanitarnej obejmuje: 

 Przeniesienie istniejącego kanału czerpni w poziomie przyziemia kolidującego z szybem 

windowym.  

 Instalację wodną i kanalizacyjną w poziomie parteru  w pomieszczeniach przebudowywanych i 

adaptowanych na rejestrację i pomieszczenia towarzyszące dla Zakładu RTG. 

 Przeniesienie  centrali wentylacyjnej , z dachu na poziomie  1 piętra na dach budynku nad 4 

piętrem. 

 Budowę nowych kanałów wentylacyjnych łączących nową centralę z istniejącą instalacją 

wentylacyjną 

 

II. STAN ISTNIEJĄCY , PLANOWANE PRACE 

     

 Istniejący budynek szpitalny wyposażony jest w instalację wod.-kan. , c.o. , wentylacyjną i 

klimatyzacyjną.  

Na dachu nad 1 piętrem obok istniejącego szybu windowego zamontowana jest centrala wentylacyjna 

nawiewno – wywiewna w wykonaniu zewnętrznym , wyposażona w filtry , wentylator nawiewny i 

wywiewny , pompy ciepła oraz nagrzewnice wodną pracująca w systemie glikolowym. Centrala obsługuje 

pomieszczenia na parterze , między innymi pomieszczenia TK i zakładu RTG. Nagrzewnica wbudowana 

w centralę zasilana jest odrębnym obiegiem napełnionym etylenem glikolowym. Centrala została 

wyprodukowana i zamontowana w 2005r . Zamontowany  typ urządzenia to GOLEM –D-PC-3-S-L-s 

prod. Clima-produkt o wydajności Vn= 6100 m
3
/h/Vw= 6200 m

3
/h – specyfikację istniejących 

podzespołów załączono do niniejszego opracowania . 

Centrala jest w dużym stopniu wyeksploatowana , na zewnątrz widać ślady korozji i nie spełnia 

aktualnych wymogów dla tego typu urządzeń. Aktualna lokalizacja centrali koliduje z planowaną budową 

nowego szybu windowego , w związku z tym zaplanowano przeniesienie urządzenia , na dach nad 4 

kondygnacją , przy czym ze względu na w/w czynniki zdecydowano również o wymianie centrali na nowe 

urządzenie , dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i jednocześnie znacznie bardziej 

energooszczędne. 

Z planowaną budową szybu windowego koliduje również kanał czerpni doprowadzony do centrali 

zawieszonej w przestrzeni sufitu podwieszonego na poziomie przyziemia , w związku z tym w ramach 

niniejszego opracowania zaprojektowano przełożenie  tego kanału na odcinku kolizji pozostawiając 

samą czerpnię ścienną w istniejącym miejscu. 

W przebudowywanych i adaptowanych pomieszczeniach na rejestrację na parterze znajduje się 

aktualnie instalacja wod.-kan. oraz wentylacyjna. W ramach niniejszego opracowania zawarto wymianę 

istniejącego rurażu wod.-kan. , wykonanie nowych podejść do dodatkowych odbiorników oraz montaż 

nowej armatury ( biały montaż).  W zakresie instalacji wentylacyjnej należy jedynie przełożyć istniejące 

anemostaty co opisano w części architektonicznej. 
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III. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

      

    Doprowadzenie   wody   zimnej  i ciepłej do przebudowywanych i adaptowanych   pomieszczeń  
przewidziano   z  istniejącej instalacji wewnętrznej w obrębie tych pomieszczeń .  Ze względu na 
nieznany stan techniczny rur rozprowadzających  , prowadzonych w ścianach , przewidziano wymianę 
całego rurażu w obrębie projektowanych pomieszczeń i zaprojektowano podejścia do nowych urządzeń. 

Nową instalację  wewnętrzną wody zimnej i ciepłej wykonać z  rur  z polietylenu sieciowego PEXc. 
Na wniosek Inwestora instalację wodną można wykonać z innych rur np. miedzianych lub z PP3 (lub 
podobny system z rur wielowarstwowych giętych łączonych na zaciski, złączki). 
Nowe rozprowadzenie rur wykonać tam gdzie to możliwe w bruzdach ściennych , a pozostałe po 
wierzchu ( obudowane , lub prowadzone za planowana zabudową meblową),   owinięte  otulinami  z  
pianki  poliuretanowej .   
Montaż poziomów i pionów wodnych sugeruje się przeprowadzić przed  lub  równolegle  z  
montowaniem  odpływów  kanalizacyjnych. Pozwala  to  na  uzyskanie  minimalnej  ilości  obejść. 
Przewody wodociągowe prowadzić równolegle do płaszczyzny ścian.  

W  miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany   należy osadzić tuleje,   które  po  montażu  wypełnić  
materiałem  plastycznym. 

Armaturę sanitarną należy przed wykonaniem uzgodnić z Inwestorem (standard armatury).  
W projekcie przyjęto: 
- baterie umywalkowe mieszaczowe stojące z zaworami pod umywalką  
- baterie zlewozmywakowe mieszaczowe ścienne lub stojące jw., 
- zawór czerpalny ze złączką do węża w pomieszczeniu porządkowym  
- węże elastyczne do płuczek z zaworem, 

 

IV. KANALIZACJA SANITARNA 

 

Odprowadzenie ścieków przewidziano  do istniejącej kanalizacji wewnętrznej w obrębie projektowanych 
pomieszczeń. Jak w przypadku instalacji wody przewidziano , wymianę całego rurażu w obrębie 
projektowanych pomieszczeń i zaprojektowano podejścia do nowych urządzeń. 
    

Nowe podejścia kanalizacyjne wykonać z rur PCV    50, 110. W pomieszczeniu porządkowych wykonać 

dodatkowo wpust podłogowy   50 , podłączony do najbliższej kanalizacji. 

 

V. WENTYLACJA MECHANICZNA , KLIMATYZACJA 

 

     1. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE 
Wydajność centrali wentylacji zaprojektowano w oparciu o następujące elementy : 

  specyfikację istniejących podzespołów Vn= 6100 m
3
/h/Vw= 6200 m

3
/h  

   dla pomieszczenia magazynu leków wykorzystanie istniejącej wentylacji mechanicznej z  
   likwidacją dwóch anemostatów  wraz odcinkiem kanału kolidującym z budową szybu  
   dźwigowego oraz przełożeniem jednego anemostatu 

   dla pomieszczeń modernizowanych i adaptowanych na rejestrację wyposażenie drzwi w 
  podcięcia wentylacyjne , tuleje lub standardowe kratki umożliwiające swobodny przepływ  
  powietrza pomiędzy pomieszczeniami 

   dla pomieszczeń modernizowanych i adaptowanych na rejestrację wykorzystanie istniejącej  
  wentylacji mechanicznej , z przełożeniem dwóch istniejących anemostatów 

2. ZASTOSOWANE URZĄDZENIA 
CENTRALA WENTYLACYJNA 

Zaprojektowano centralę wentylacyjną w wykonaniu zewnętrznym wyposażoną w następujące elementy: 

 Po stronie nawiewu : połączenie elastyczne , przepustnica z siłownikiem , filtr kieszeniowy 
klasy G4 , wymiennik krzyżowy , pompa ciepła , wentylator nawiewny , nagrzewnica wodna 
wraz z zaworem trójdrogowym , filtr kieszeniowy klasy M5 , połączenie elastyczne 

 Po stronie wywiewu :  połączenie elastyczne , filtr klasy M5 , wentylator wywiewny , 
kompresor pompy ciepła , wymiennik krzyżowy , pompa ciepła , przepustnica z 
siłownikiem, połączenie elastyczne 

Centrala została zlokalizowana na dachu nad 4 kondygnacją na konstrukcji wsporczej z podestami i 
pomostem do przejścia nad kanałami , wykonanych w systemie krat wema – szczegóły wg branży 
konstrukcyjnej.  
Należy zwrócić uwagę na możliwość dostępu do serwisowania centrali , która musi być wyposażona w 
drzwiczki o szerokości maksimum 80cm ( szerokość podestu) lub zdejmowane panele umożliwiające 
dostęp do poszczególnych podzespołów. 
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Czerpnie powietrza skierować w stronę północną i wykonać na zamówienie – wymiar jak króciec centrali, 
lub zastosować skrzynkę przyłączeniową ze standardowym kolanem 800*800 zakończonym kratką 
czerpni. Czerpnie zabezpieczyć siatką przed przedostawaniem się owadów i większych zanieczyszczeń. 
Wyrzutnię skierować na wschód stosując nietypowe kolano o wymiarach króćca centrali wentylacyjnej , 
na którym osadzić wyrzutnię ścienną lub jak w przypadku czerpni zastosować skrzynkę przyłączeniową 
ze standardowym króćcem 800*800 ( dopuszczalne 800*630)  zakończonym wyrzutnią o wymiarach 
kanału. 
Zasilanie projektowanej nagrzewnicy wodnej przewidziano z istniejącego obiegu – wpięcie w suficie 
podwieszonym na parterze . Ruraż w obrębie szachtu wentylacyjnego prowadzić w warstwie izolacji 
pomiędzy ścianą szybu , a kanałami wentylacyjnymi w otulinie z pianki poliuretanowej. Pozostały ruraż 
zaizolować otulinami z pianki polietylenowej , a przewody prowadzone na zewnątrz dodatkowo w 
płaszczu z blachy stalowej. W związku ze zmianą lokalizacji centrali i mocy nagrzewnicy wodnej należy 
wymienić pompę na obiegu zasilającym nagrzewnicę. 
  
3. ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

Wentylacje zaprojektowano w oparciu o kanały blaszane stalowe ocynkowane  prostokątne łączone za 

pomocą kołnierzy z uszczelka , blaszane okrągłe   i okrągłe elastyczne  łączone na opaski zaciskowe 

lub na „nasówkę”. Prostki wykonywać nieco dłuższe niż na rysunkach z tzw. „luźnym końcem” 
pozwalające na dowolne docięcie podczas montażu. Wszystkie przewody instalacji nawiewnej i 
wywiewnej należy zaizolować cieplnie matami z wełny mineralnej z godnie z projektem konstrukcyjnym  
w obrębie projektowanego szachtu wentylacyjnego przy szybie dźwigu , a pozostałe  prowadzone na 
zewnątrz , należy zaizolować cieplnie matami z wełny mineralnej w płaszczu z blachy stalowej Maty kleić 
do kanałów  oraz zamontować dodatkowo na odcinkach pionowych gwoździe klejone lub wgrzewane 
zabezpieczające materiał przed obsunięciem. Przekładany kanał czerpni zaizolować jak istniejący 
przewidziany do likwidacji. 
 
Instalację nawiewną i wywiewną należy wyposażyć w otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów. 
Odległość pomiędzy otworami nie powinna przekraczać 10m , a pomiędzy dwoma otworami nie powinno 
być więcej jak dwa kolana. Należy  pozostawić dostęp do otworów rewizyjnych .  

 
4.  REGULACJA UKŁADU, ZASILANIE 

Sterownie  pracą  wentylacji  odbywać  się  będzie za pomocą szaf sterowniczych zamontowanych w 
centrali lub obok przez panel sterowniczy  zamontowany na ścianie w pokoju opisowym TK na poziomie 
parteru.  

Urządzenia do , których należy doprowadzić odrębne zasilanie to  : 
- Szafa sterownicza – zasilanie wentylatorów 
- Szafa sterownicza – zasilanie pompy ciepła     

 
        -  REGULACJA TEMPERATURY 

 
Normowanie temperatury nadążne w okresie zimowym i letnim  z możliwością nastawienia żądanej 
wartości temperatury nawiewu na zdalnym sterowaniu. 
Zastosowana jest regulacja wydajności cieplnej wg. stałej temperatury nawiewu  powietrza do 
pomieszczeń .  
Przy temperaturach ujemnych , poniżej normowych praca instalacji wentylacyjnej na niższej wydajności, 
przy temperaturach normowych możliwa jest praca na pełnej wydajności silników wentylatorów z 
zapewnieniem skutecznego  ogrzewania powietrza. 
 
Układ automatyki zapewnia ochronę przeciw zamrożeniową  nagrzewnicy . 
Czujniki temperatury – wywiewu (regulacyjny),nawiewu , zewnętrzny. 
Wskazania temperatury (temp. zewnętrzna, nawiew, wywiewu oraz wartość zadana),  
 
       -  REGULACJA BIEGU WENTYLATORÓW 

 
Silniki wentylatorów sprzężonych w centrali będą pracować równocześnie na wybranej wydajności. 
Wydajność wybierana jest automatycznie przez moduł sterowniczy ( pełna wydajność lub ograniczona w 
przypadku j.w.) .  
 
        -  ZABEZPIECZENIA 

 
Instalacja AKP  wyposażona w pełne zabezpieczenia, w tym: 

- presostaty sygnalizujące zerwanie pasków klinowych wentylatorów, 
- presostat zabrudzenia filtra, 
- wyłączniki serwisowe silników wentylatorów, 
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5. UWAGI  KOŃCOWE 

Ze względu na lokalizację centrali na dachu i konieczność  zachowania wymaganych odległości czerpni 
od odpowietrzeń kanalizacji sanitarnej i wentylacji wywiewnej , wszystkie przewody  znajdujące się w 
odległości mniej niż 6m od czerpni należy przesunąć poza strefę 6m. Przesunięcia wykonać w 
istniejącym suficie podwieszonym na 4 piętrze wykonując nowe przejścia przez dach.  

- KONSERWACJA 
Raz  na  kwartał  należy  sprawdzić  szczelność  dostępnych  połączeń  kołnierzowych, dokręcić  
wszystkie  śruby  na  połączeniach  oraz  usunąć  pozostałe  usterki. 
Regularnie wykonywać przeglądy urządzeń wentylacyjnych w terminach określonych przez dostawce 
urządzeń. Serwis zlecać dostawcy lub wyspecjalizowanym  firmom. 

 
6. KLIMATYZACJA 

Dla pomieszczenia magazynu leków na parterze przewidziano dodatkowo zastosowanie klimatyzacji 
Przewidziano zamontowanie klimatyzatora ściennego o mocy chłodniczej 2,5 kW zasilanego z agregatu 

chłodniczego ( pompy ciepła) zamontowanego na zewnętrznej ścianie budynku na dachu nad parterem 
obok istniejących jednostek. Na rysunkach pokazano wstępną lokalizację klimatyzatora , którą należy 
ostatecznie ustalić na etapie wykonawstwa po ustalaniu aranżacji wnętrza ( lokalizacja półek , szafek). 
Instalację chłodnicza wykonać z rur miedzianych. Należy pamiętać o wykonaniu dodatkowo 
zasyfonowanych podłączeń kanalizacyjnych do odprowadzenia skroplin - podłączenia do najbliższej 
instalacji kanalizacji sanitarnej. W przypadku kolizji odprowadzenia skroplin z aranżacją wnętrz lub braku 
możliwości wykonania grawitacyjnego odpływu skroplin dopuszcza się zastosowanie pompki do skroplin.  

 

VI. ZALECENIA  BHP 
   

Ważniejsze zagrożenia występujące przy montażu instalacji wentylacyjnej , c.o. , wod-kan oraz montażu 
urządzeń to: 
- praca z otwartym płomieniem palników tlenowo – acetylenowych, 
- praca w pomieszczeniach wewnątrz budynków, 
- prace z montażem ciężkich elementów, 
- prace na wysokości , 
- prace przy użyciu elektronarzędzi do wiercenia, kucia, cięcia, zgrzewania itp. 
 
Przy tych pracach należy zachować szczególną uwagę i staranność przygotowania miejsca pracy. 
Pomieszczenia, w których będzie wykonywana praca muszą być dokładnie przewietrzone, pozbawione 
materiałów łatwopalnych.   

Drogi ewakuacyjne, a w szczególności klatka schodowa, drzwi wyjściowe na zewnątrz oraz  schody,  muszą 
być w całości „przechodnie”, wolne od składowanych materiałów oraz innych przedmiotów mogących 
utrudniać ewakuację i organizację pracy. 

Przy pracach montażowych na wysokości pracownicy muszą być całkowicie zabezpieczeni przed upadkiem, 
pracować przy asekuracji drugiej (kolejnej) osoby. Rusztowania do prac tynkarsko - malarskich muszą być b. 
dokładnie zmontowane i sprawdzone.  

 

VII. WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM ORAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYTYCZNYCH ZWIĄZANYCH 
Z REALIZACJĄ ZADANIA. 

 
PN-82/B-02402     Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w   
                               budynkach. 
PN-82/B-02403     Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 
PN-83/B-03430     Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  
                               i użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-73/B-03431     Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r  Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dn. 12.04.2002 r (Dz.U. z 2019r, 

poz.1065 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie,   

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Arkady. W-wa 1988 r. 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003r Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 
 

 

                                                                               Opracował : 
                                                                               mgr inż. B. Lincer 


