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DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb Wewnetrznych

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

l. ZAKRES OPRACOWNIA

Projekt budowlany pn. ,Dobudowanie dzwigu szpitalnego” obejmuje swym zakresem nadbudowe i
przebudowe i remont wybranych pomieszczeh w budynku Oddziatu Nefrologii, Transplantologii i Choréb
Wewnetrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24 — Budynek nr 1.
Opracowanie w branzy sanitarnej obejmuje:
e Przeniesienie istniejgcego kanatu czerpni w poziomie przyziemia kolidujgcego z szybem
windowym.
e Instalacje wodng i kanalizacyjng w poziomie parteru w pomieszczeniach przebudowywanych i
adaptowanych na rejestracje i pomieszczenia towarzyszace dla Zaktadu RTG.
e Przeniesienie centrali wentylacyjnej , z dachu na poziomie 1 pietra na dach budynku nad 4
pietrem.
e Budowe nowych kanatéw wentylacyjnych tgczacych nowa centrale z istniejgcg instalacja
wentylacyjng
e Budowe kanatéw tymczasowych taczacych nowg centrale z istniejgca instalacjg na czas
wykonywania szybu windowego

Il. STAN ISTNIEJACY , PLANOWANE PRACE

Istniejacy budynek szpitalny wyposazony jest w instalacje wod.-kan. , c.0. , wentylacyjng i
klimatyzacyjna.

Na dachu nad 1 pietrem obok istniejgcego szybu windowego zamontowana jest centrala wentylacyjna
nawiewno — wywiewna w wykonaniu zewnetrznym , wyposazona w filtry , wentylator nawiewny i
wywiewny , pompy ciepta oraz nagrzewnice wodng pracujgca w systemie glikolowym. Centrala obstuguje
pomieszczenia na parterze , miedzy innymi pomieszczenia TK i zakladu RTG. Nagrzewnica wbudowana
w centrale zasilana jest odrebnym obiegiem napetnionym etylenem glikolowym. Centrala zostala
wyprodukowana i zamontowana w 2005r . Zamontowany typ urzgdzenia to GOLEM -D-PC-3-S-L-s
prod. Clima-produkt o wydajnosci Vn= 6100 m®h/Vw= 6200 m®h — specyfikacje istniejgcych
podzespotdéw zatgczono do niniejszego opracowania .

Centrala jest w duzym stopniu wyeksploatowana , na zewnatrz wida¢ $lady korozji i nie spetnia
aktualnych wymogow dla tego typu urzgdzen. Aktualna lokalizacja centrali koliduje z planowang budowg
nowego szybu windowego , w zwigzku z tym zaplanowano przeniesienie urzgdzenia , na dach nad 4
kondygnacja , przy czym ze wzgledu na w/w czynniki zdecydowano réwniez o wymianie centrali na nowe
urzgdzenie , dostosowane do aktualnie obowigzujgcych przepiséw i jednoczesnie znacznie bardziej
energooszczedne.

Z planowang budowg szybu windowego koliduje réwniez kanat czerpni doprowadzony do centrali
zawieszonej w przestrzeni sufitu podwieszonego na poziomie przyziemia , w zwigzku z tym w ramach
niniejszego opracowania zaprojektowano przetozenie tego kanatu na odcinku kolizji pozostawiajgc
samg czerpnig scienng w istniejgcym miejscu.

W przebudowywanych i adaptowanych pomieszczeniach na rejestracje na parterze znajduje sie
aktualnie instalacja wod.-kan. oraz wentylacyjna. W ramach niniejszego opracowania zawarto wymiane
istniejacego rurazu wod.-kan. , wykonanie nowych podej$¢ do dodatkowych odbiornikéw oraz montaz
nowej armatury ( biaty montaz). W zakresie instalacji wentylacyjnej nalezy jedynie przetozy¢ istniejgce
anemostaty co opisano w czesci architektonicznej.




1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej do przebudowywanych i adaptowanych pomieszczen
przewidziano z istniejgcej instalacji wewnetrznej w obrebie tych pomieszczen . Ze wzgledu na
nieznany stan techniczny rur rozprowadzajacych , prowadzonych w $cianach , przewidziano wymiane
catego rurazu w obrebie projektowanych pomieszczen i zaprojektowano podejscia do nowych urzadzen.

Nowsg instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej wykonaé z rur z polietylenu sieciowego PEXc.

Nowe rozprowadzenie rur wykona¢ tam gdzie to mozliwe w bruzdach $ciennych , a pozostate po
wierzchu ( obudowane , lub prowadzone za planowana zabudowg meblowg), owiniete otulinami z
pianki poliuretanowe; .

Montaz poziomow i pionéw wodnych sugeruje sie przeprowadzi¢ przed lub réwnolegle z

montowaniem odptywéw kanalizacyjnych. Pozwala to na uzyskanie minimalnej ilosci obejs¢.
Przewody wodociggowe prowadzi¢ réwnolegle do ptaszczyzny Scian.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nalezy osadzi¢ tuleje, ktére po montazu wypehié
materiatem plastycznym.

Armature sanitarng nalezy przed wykonaniem uzgodni¢ z Inwestorem (standard armatury).
W projekcie przyjeto:

- baterie umywalkowe mieszaczowe stojgce z zaworami pod umywalkg

- baterie zlewozmywakowe mieszaczowe scienne lub stojgce jw.,

- zawor czerpalny ze zlgczkg do weza w pomieszczeniu porzgdkowym

- weze elastyczne do ptuczek z zaworem,

V. KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie $ciekdéw przewidziano do istniejgcej kanalizacji wewnetrznej w obrebie projektowanych
pomieszczen. Jak w przypadku instalacji wody przewidziano , wymiane catego rurazu w obrebie
projektowanych pomieszczen i zaprojektowano podejscia do nowych urzadzen.

Nowe podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV ¢ 50, 110. W pomieszczeniu porzgdkowych wykonac
dodatkowo wpust podtogowy ¢ 50 , podtgczony do najblizszej kanalizacji.

Ze wzgledu na nowg lokalizacje centrali wentylacyjnej , nalezy réwniez wykona¢ zmiany w zakresie
istniejgcych odpowietrzen na dachu nad 4 pietrem. Wszystkie wywiewki kanalizacyjne znajdujgce sie w
odlegtosci mniejszej niz 6m od projektowanej czerpni nalezy przesung¢ poza tg strefe. Przesuniecia
wykona¢ w suficie podwieszonym na 4 pietrze wykonujgc nowe przebicia przez dach i zaslepiajac stare.

V. WENTYLACJA MECHANICZNA , KLIMATYZACJA

1. ZALOZENIA WYJSCIOWE
Wydajnosé¢ centrali wentylacji zaprojektowano w oparciu o nastepujace elementy :
. specyfikacje istniejgcych podzespotéow Vn= 6100 m3h/Vw= 6200 m*/h
. dla pomieszczenia magazynu lekow wykorzystanie istniejgcej wentylacji mechanicznej z
likwidacjg dwoch anemostatéw wraz odcinkiem kanatu kolidujgcym z budowsg szybu
dzwigowego oraz przetozeniem jednego anemostatu
. dla pomieszczen modernizowanych i adaptowanych na rejestracje wyposazenie drzwi w
podciecia wentylacyjne , tuleje lub standardowe kratki umozliwiajgce swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy pomieszczeniami
. dla pomieszczen modernizowanych i adaptowanych na rejestracje wykorzystanie istniejgcej
wentylacji mechanicznej , z przetozeniem dwdch istniejacych anemostatow

2. ZASTOSOWANE URZADZENIA

CENTRALA WENTYLACYJNA
Zaprojektowano centrale wentylacyjng w wykonaniu zewnetrznym wyposazong w nastepujgce elementy:
e Po stronie nawiewu : potgczenie elastyczne , przepustnica z sitownikiem , filtr kieszeniowy
klasy G4 , wymiennik krzyzowy , pompa ciepta , wentylator nawiewny , nagrzewnica wodna
wraz z zaworem tréjdrogowym |, filtr kieszeniowy klasy M5 , potgczenie elastyczne
e Po stronie wywiewu : potgczenie elastyczne , filtr klasy M5 , wentylator wywiewny ,
kompresor pompy ciepta , wymiennik krzyzowy , pompa ciepta , przepustnica z
sitownikiem, potgczenie elastyczne
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Parametry centrali okresla zatgcznik do niniejszego opisu — specyfikacja istniejacego urzgdzenia.
Centrale nalezy dostarczy¢ w sekcjach umozliwiajgcych przetransportowanie urzgdzenia na dach przy
pomocy dzwigu.

Centrala zostata zlokalizowana na dachu nad 4 kondygnacjg na konstrukcji wsporczej z podestami i
pomostem do przejscia nad kanatami , wykonanych w systemie krat wema — szczegéty wg branzy
konstrukcyjne;.

Nalezy zwréci¢ uwage na mozliwo$¢ dostepu do serwisowania centrali , ktéra musi by¢ wyposazona w
drzwiczki o szerokosci maksimum 80cm ( szerokosé podestu) lub zdejmowane panele umozliwiajgce
dostep do poszczegdlnych podzespotow.

Czerpnie powietrza skierowac w strone potnocng i wykonaé na zamoéwienie — wymiar jak krociec centrali,
lub zastosowac skrzynke przytgczeniowg ze standardowym kolanem 800*800 zakonczonym kratkg
czerpni. Czerpnie zabezpieczy¢ siatkg przed przedostawaniem sie owadow i wiekszych zanieczyszczen.
Wyrzutnie skierowaé na wschdd stosujgc nietypowe kolano o wymiarach krééca centrali wentylacyjnej ,
na ktérym osadzi¢ wyrzutnie scienng lub jak w przypadku czerpni zastosowaé skrzynke przylgczeniowg
ze standardowym kréécem 800*800 ( dopuszczalne 800*630) zakoriczonym wyrzutnia o wymiarach
kanatu.

Zasilanie projektowanej nagrzewnicy wodnej przewidziano z istniejgcego obiegu — wpiecie w suficie
podwieszonym na parterze . Ruraz w obrebie szachtu wentylacyjnego prowadzi¢ w warstwie izolacji
pomiedzy $ciang szybu , a kanatami wentylacyjnymi w otulinie z pianki poliuretanowej typu termaflex.
Pozostaty ruraz zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej , a prowadzony na zewnatrz dodatkowo w
ptaszczu z blachy stalowej. W zwigzku ze zmiang lokalizacji centrali i mocy nagrzewnicy wodnej nalezy
wymieni¢ pompe na obiegu zasilajgcym nagrzewnice — wymagana wydajnos¢ pompy dla parametru
80/60 °C wynosi 1,61 m%h — pompa elektroniczna wielko$¢ 32-80.

3. KOLEJNOSC ROBOT
Ze wzgledu na charakter obiektu , konieczne jest okreslone etapowanie robot w zakresie wentylacji ,
umozliwiajgce jak najkrotsze postoje w pracy centrali wentylacyjnej w trakcie realizacji zadania .
W zwigzku , z tym nalezy zachowac¢ nastepujgca kolejnosc¢ robét :
1. Wpykonanie konstrukcji wsporczej z podestami pod nowg centrale na dachu na 4 pietrem
2. Przeniesienie istniejgcych odpowietrzen kanalizacji sanitarnej i wywiewow poza strefe 6 m od
czerpni
Zainstalowanie centrali wentylacyjnej na dachu w docelowym miejscu
Wykonanie czerpni i wyrzutni oraz kanatéw w obrebie dachu
Wykonanie zasilania elektrycznego szaf sterowniczych centrali na dachu
Wykonanie tymczasowych kanatéw na $cianie bocznej powyzej istniejgcej centrali zgodnie z
rysunkiem wraz z ich zaizolowaniem tymczasowym
Demontaz pierwszych cztonéw istniejgcej centrali na dachu nad parterem
Montaz ostatnich ksztattek wentylacyjnych tgczacych tymczasowy kanat z nowg centralg wraz z
ich tymczasowg izolacjg
9. Wpyregulowanie i uruchomienie nowej centrali
10. Demontaz pozostatych elementdow istniejgcej centrali wraz przewodami zasilajgcymi
nagrzewnice
11. Demontaz istniejgcego kanatu czerpni w poziomie przyziemia
12. Montaz kanatu czerpni w poziomie przyziemia nowg trasg
13. Po wykonaniu szybu windy , wytgczenie nowej centrali , demontaz kanatéw tymczasowych i
zamontowanie kanatdw wentylacyjnych w docelowym miejscu wraz z dodatkowymi elementami
( odsadzki , redukcje , kolana , prostki) i przepiecie centrali na przewody docelowe oraz
wykonanie zasilania nagrzewnicy wodnej
14. lzolacja kanatow
15. Ponowna uruchomienie iregulacja centrali
W przypadku prowadzenia robot w okresie grzewczym , nalezy dodatkowo w pkt. 6 wykonac
tymczasowe zasilanie nagrzewnicy wodnej , prowadzgc przewody cieplne w izolacji obok tymczasowych
kanatéw.
W etapowaniu robét przewidziano budowe kanatu tymczasowego , ktéry po wykonaniu szybu windy
zostanie w wiekszosci ponownie wykorzystany jako kanat docelowy. Aby ograniczy¢ do minimum
postoje centrali wentylacyjnej mozna wykona¢ catkowicie nowy kanat bez wykorzystania tymczasowego
podrozy to jednak znacznie koszty inwestycji.

ouAW

© N

4, ZASTOSOWANE MATERIALY
Wentylacje zaprojektowano w oparciu o kanaty blaszane stalowe ocynkowane prostokatne tgczone za

pomocg kotnierzy z uszczelka , blaszane okragte i okragte elastyczne tgczone na opaski zaciskowe
lub na ,naséwke”. Prostki wykonywaé nieco diuzsze niz na rysunkach z tzw. ,luznym koncem”
pozwalajgce na dowolne docigcie podczas montazu. Zastosowac kolana z kierownicami , umozliwiajgce
tagodniejszy przeptyw powietrza. Podtagczenia do central wykonaé za pomocg kréécow elastycznych — w
zakresie dostawy centrali. Wszystkie przewody instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zaizolowac
cieplnie matami z wetny mineralnej : zgodnie z projektem konstrukcyjnym w obrebie projektowanego
szachtu wentylacyjnego przy szybie dzwigu , a pozostate prowadzone na zewnatrz , nalezy zaizolowaé¢
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cieplnie matami z welny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej . Maty klei¢ do kanatéw oraz
zamontowa¢ dodatkowo na odcinkach pionowych gwozdzie klejone lub wgrzewane zabezpieczajgce
materiat przed obsunieciem. Przekfadany kanat czerpni w poziomie przyziemia , zaizolowaé jak
istniejacy przewidziany do likwidacji.

Kanaty montowac do istniejacych przegrdéd za pomocg standardowych uchwytéw i obejm.

Instalacje nawiewng i wywiewng nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatéw.
Odlegtosé pomiedzy otworami nie powinna przekracza¢ 10m , a pomiedzy dwoma otworami nie powinno
by¢ wiecej jak dwa kolana. Nalezy pozostawi¢ dostep do otwordéw rewizyjnych .

Do wykonania przetozen kanatéw w obrebie rejestracji i magazynu lekéw wykorzystac istniejgce kanaly i
anemostaty po demontazu. W przypadku ztego stanu technicznego wymieni¢ na nowe.

5. REGULACJA UKLADU, ZASILANIE

Sterownie pracg wentylacji odbywaé sie bedzie za pomoca szaf sterowniczych zamontowanych w
centrali lub obok przez panel sterowniczy zamontowany na Scianie w pokoju opisowym TK na poziomie
parteru.

Urzgdzenia do , ktérych nalezy doprowadzi¢ odrebne zasilanie to :
- Szafa sterownicza — zasilanie wentylatorow
- Szafa sterownicza — zasilanie pompy ciepta

- REGULACJA TEMPERATURY
Normowanie temperatury nadgzne w okresie zimowym i letnim z mozliwoscig nastawienia zgdane;j
wartosci temperatury nawiewu na zdalnym sterowaniu.
Zastosowana jest regulacja wydajnosci cieplnej wg. statej temperatury nawiewu powietrza do
pomieszczen .
Przy temperaturach ujemnych , ponizej normowych praca instalacji wentylacyjnej na nizszej wydajnosci,
przy temperaturach normowych mozliwa jest praca na petnej wydajnosci silnikéw wentylatorow z
zapewnieniem skutecznego ogrzewania powietrza.

Ukfad automatyki zapewnia ochrone przeciw zamrozeniowg nagrzewnicy .
Czujniki temperatury — wywiewu (regulacyjny),nawiewu , zewnetrzny.
Wskazania temperatury (temp. zewnetrzna, nawiew, wywiewu oraz warto$¢ zadana),

- REGULACJA BIEGU WENTYLATOROW
Silniki wentylatorow sprzezonych w centrali bedg pracowac réwnoczesnie na wybranej wydajnosci.
Wydajnos$¢ wybierana jest automatycznie przez modut sterowniczy ( petna wydajnos¢ lub ograniczona w
przypadku j.w.) .

- ZABEZPIECZENIA
Instalacja AKP wyposazona w petne zabezpieczenia, w tym:
- presostaty sygnalizujgce zerwanie paskow klinowych wentylatoréw,
- presostat zabrudzenia filtra,
- wylgczniki serwisowe silnikow wentylatorow,

6. UWAGI KONCOWE

Ze wzgledu na lokalizacje centrali na dachu i konieczno$¢ zachowania wymaganych odlegtosci czerpni
od odpowietrzen kanalizacji sanitarnej i wentylacji wywiewnej , wszystkie przewody znajdujgce sie w
odlegtosci mniej niz 6m od czerpni nalezy przesung¢ poza strefe 6m. Przesunigcia wykona¢ w
istniejacym suficie podwieszonym na 4 pietrze wykonujgc nowe przejscia przez dach.

- KONSERWACJA
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 w sprawie szczeg6towych wymagan ,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza
§40 , Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu przegladowi ,
czyszczeniu lub dezynfekgji , lub wymianie elementdéw instalacji z godnie z zaleceniami producenta , nie
rzadziej niz co 12 miesiecy , a dokonane czynnosci wymagajg udokumentowania”.
Raz na kwartat nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ dostepnych potgczen kotnierzowych, dokrecic¢
wszystkie sruby na pofgczeniach oraz usungé pozostate usterki.
Regularnie wykonywac przeglady urzgdzen wentylacyjnych w terminach okreslonych przez dostawce
urzgdzen. Serwis zleca¢ dostawcy lub wyspecjalizowanym firmom.

7. KLIMATYZACJA
Dla pomieszczenia magazynu lekéw na parterze przewidziano dodatkowo zastosowanie klimatyzacji
Przewidziano zamontowanie klimatyzatora $ciennego o mocy chtodniczej 2,5 kW zasilanego z agregatu
chtodniczego ( pompy ciepta) zamontowanego na zewnetrznej Scianie budynku na dachu nad parterem
obok istniejacych jednostek. Na rysunkach pokazano wstepng lokalizacje klimatyzatora , ktérg nalezy
ostatecznie ustalic na etapie wykonawstwa po ustalaniu aranzacji wnetrza ( lokalizacja potek , szafek).



VI.

Instalacje chiodnicza wykona¢ z rur miedzianych. Nalezy pamietaé o wykonaniu dodatkowo
zasyfonowanych podigczen kanalizacyjnych do odprowadzenia skroplin - podigczenia do najblizszej
instalacji kanalizacji sanitarnej. W przypadku kolizji odprowadzenia skroplin z aranzacjg wnetrz lub braku
mozliwosci wykonania grawitacyjnego odptywu skroplin dopuszcza sie zastosowanie pompki do skroplin.

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW WENTYLACYJNYCH

1.

2.
3.
4

9.

CNW - centrala nawiewno-wywiewna 6100/6200 m%h z wyposazeniem wg pkt. V podpunkt 2
o parametrach wg zatgczonej specyfikacji istniejgcej centrali — 1 kpl.

CZ — czerpnia scienna 860*830 ( lub 800*800) — 1 szt

WD - wyrzutnia $cienna 860*830 ( lub 800*800 , dopuszczalne 800*630) — 1 szt.

Kolano z kierownicami
. 800*800 — 2 szt.
° 800*630 — 3 szt.

e 860*830 — 3 szt. ( zamiennie skrzynka 860*830 z wyjsciem 800*800+ kolano 800*800 ,
skrzynka 860*830 z wyjsciem 800*800)

Kolana

o $315—-4szt.

Odsadzki 45°

e 800*800/L=1400 — 2 szt.
e 800*630/L=1400 — 2 szt.
redukcje

e 800*630/L=700 — 2 szt.
Skrzynki przytgczeniowe

e 860*830/800*630 L=830 — 1 szt.
e 830*860 800*630/ L= 830 — 1 szt.

Prostki

e $315/L=2000 — 3 szt.
860*830 / L=1400 — 3 szt.
860*830/ L=1100 — 1 szt.
800*630 /L =2000 -19 szt.
800*630 /L = 1900 — 1 szt.
800*630 /L = 1800 — 1 szt.
800*630 /L = 1400 — 1 szt.

Izolacja z wetny mineralnej twardej 10 cm (+ siatka + tynk) - 118,5 m2(59,25 mz)
10. Izolacja z wetny mineralnej 10 cm w ptaszczu z blachy — 46 m?

11. Uchwyty montazowe
12. Do tymczasowego kanatu dodatkowo kolano redukcyjne 800*800/800*630 - 2 szt.

ZALECENIA BHP

Wazniejsze zagrozenia wystepujgce przy montazu instalacji wentylacyjnej , c.0. , wod-kan oraz montazu
urzgdzen to:
praca z otwartym ptomieniem palnikéw tlenowo — acetylenowych,

praca w pomieszczeniach wewnatrz budynkéw,

prace z montazem ciezkich elementow,
prace na wysokosci,
prace przy uzyciu elektronarzedzi do wiercenia, kucia, ciecia, zgrzewania itp.

Przy tych pracach nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage i starannos¢ przygotowania miejsca pracy.
Pomieszczenia, w ktérych bedzie wykonywana praca muszg by¢ dokfadnie przewietrzone, pozbawione
materiatow tatwopalnych.

Drogi ewakuacyjne, a w szczegdlnosci klatka schodowa, drzwi wyjsciowe na zewnatrz oraz schody, muszag
by¢ w catosci ,przechodnie”, wolne od sktadowanych materiatéw oraz innych przedmiotéw mogacych
utrudnia¢ ewakuacje i organizacje pracy.

Przy pracach montazowych na wysokosci pracownicy muszg by¢ catkowicie zabezpieczeni przed upadkiem,
pracowac¢ przy asekuracji drugiej (kolejnej) osoby. Rusztowania do prac tynkarsko - malarskich muszg by¢ b.
doktadnie zmontowane i sprawdzone.

VII.

PN-82/B-02402

WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM ORAZ AKTOW PRAWNYCH | WYTYCZNYCH ZWIAZANYCH
Z REALIZACJA ZADANIA.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
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budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1176 z p6zn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12.04.2002 r (Dz.U. z 2019
poz.1065 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie,

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. W-wa 1988 r.

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003r Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Opracowat :
mgr inz. B. Lincer



