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Dz - 00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE.
CPV 45000000-7 – Prace budowlane.

 I. Wstęp.
 I.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z  dobudową dźwigu
szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy
wymaganiami niniejszej STWiOR, a umową realizacyjną czy też zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, które nie są znane autorowi niniejszego opracowania, warunki umowy czy
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uznaje się za wiążące.
 I.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy
wyborze, zlecaniu i realizacji robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją.
 I.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu
robót budowlanych. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje m.in. :

1) Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze z wywozem, składowaniem
i utylizacją materiałów rozbiórkowych.

2) Fundamentowanie.
3) Roboty murowe i konstrukcyjne.
4) Montaż konstrukcji stalowej.
5) Prace pokrywcze dachu.
6) Prace elewacyjne.
7) Przełożenie chodnika.
8) Roboty wykończeniowe wnętrz.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich
robót potrzebnych do wykonania pełnego zakresu robót obejmujących całość zamierzenia.

 I.4. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
1.4.1.Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.2.Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót  i administrowanie kontraktem.



1.4.3.Kierownik budowy - osoba powołana i wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. Koszty powołania kierownika budowy ponosi
Wykonawca.
1.4.4.Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.6.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową   i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały
użyte do wykonania robót powinny być nowe (data produkcji nie wcześniej niż 08.2014r.)
i pełnowartościowe,  w pierwszym gatunku, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia
murów kamiennych, czy humusu, w pozycjach przedmiaru zostało to odpowiednio wskazane.
1.4.7.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.10.Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.12.Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej
kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych,
załączony do dokumentacji przetargowej. Jest on przybliżeniem zakresu robót przewidzianego do
wykonania, i służy tylko pomocniczo do sporządzenia kalkulacji ofertowej.
1.4.13.Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący
część jego oferty. Wykonawca winien skalkulować  w swojej cenie ryczałtowej prace niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy, a nie tylko te wyszczególnione w przedmiarze.
1.4.14.Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót,
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.15.Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.16. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno –
użytkowych.
1.4.17.Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących  zestawiony jest
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23
listopada 2004 r. poz. 2497).
1.4.18.Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi



w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje,
że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których
nie ustalono PN).
1.4.19. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces,
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

 I.5. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót
 I.5.1 Dane dotyczące placu budowy:

Na plac budowy składa się cały teren działki nr 1/66 w zakresie przewidzianym pod
przebudowę.

 I.5.2 Dane dotyczące organizacji robót:
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót.
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej. Wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów,
wymogów władz administracyjnych w trakcie budowy. Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami osób sprawujących nadzór inwestorski.

 I.5.3 Przekazanie terenu budowy.
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacją
projektową.

 I.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji prac, aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia,
poręcze, taśmy, znaki ostrzegawcze i inne środki niezbędne do ochrony robót. Zwraca się
uwagę na prace rozbiórkowe oraz pracę ciężkiego sprzętu, co wymusza zastosowanie
trwałego wydzielenia placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
osobnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wkalkulowany w cenę umowną.

 I.5.5 Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :

Ø Projekt budowlany.
Ø Projekt wykonawczy.
Ø Przedmiar robót.
Ø Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przed sporządzeniem oferty udostępniona Dokumentacja Projektowa powinna być
sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem ilości robót, wymiarów
elementów, oraz możliwości technicznych realizacji robót zgodnie z przepisami BHP.
Wskazane jest dokonanie szczegółowej wizji terenu budowy, oraz wystąpienie do inwestora,
o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości czy nieścisłości projektowych.
Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy, służący uszczegółowieniu przedmiotu
zamówienia i nie stanowi jedynej podstawy do sporządzenia wyceny ofertowej robót przez
Wykonawcę.



 I.5.6 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić
Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją
Techniczną. Dane określone w Dokumentacji Projektowej  i w Specyfikacji Technicznej będą
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału
tolerancji. Cechy materiałów  i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni
zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty związane z ich wymianą zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

 I.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca
będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.

 I.5.8 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, oraz będzie
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami,  na
placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

 I.5.9 Warunki bezpieczeństwa pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac. Uznaje się,
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie umownej.

 I.5.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na terenie budowy.  Wykonawca w czasie
prowadzenia robót zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

 I.5.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie stosować się układu komunikacyjnego występującego w sąsiedztwie
placu budowy, oraz do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy



transporcie ziemi, gruzu,  materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

 I.5.12 Tablica informacyjna
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenie
ofertowej.

 I.5.13 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do
Wykonawcy. Należy zwrócić  szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów
oraz rozebranych fragmentów przed opadami atmosferycznymi.

 I.5.14 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

 I.5.15 Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.
Po zakończeniu robót, wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi
przy odbiorze ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą,
sporządzoną w 2 egzemplarzach. Koszt wykonania budowlanej dokumentacji
powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.

 I.5.16 Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za
własność Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren, zapewnić
jego ochronę i powiadomić Zamawiającego jak  i Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie
z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor
Nadzoru  po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania
robót.

 I.5.17 Zaplecze Wykonawcy.
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał
i po zakończeniu prac zlikwiduje swoje Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny
koszt. Jeśli Zamawiający będzie mógł udostępnić energię elektryczną, jej pobór następować
będzie poprzez rozdzielnicę budowlaną Wykonawcy z zainstalowanym podlicznikiem.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej.
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny
koszt. Jeśli Zamawiający będzie mógł udostępnić wodę z sieci wodociągowej, jej pobór
następować  będzie poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się



z pobranej wody.
Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów ciepła technologicznego do realizacji robót
w okresach obniżonych temperatur.

 I.6. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych.
Wszystkie materiały budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszą spełniać
wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( Dz. U nr 92 poz. 881
z późn. zm.). Każda partia materiałów dostarczonych do wbudowania powinna posiadać
dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Wbudowanie lub zamontowanie
materiałów o niewłaściwej jakości będzie skutkować koniecznością ich wymiany na koszt
Wykonawcy.
1. Wszystkie roboty  należy wykonać z użyciem materiałów o parametrach określonych

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Każdorazowo Inwestorowi
należy przedstawić dokumenty potwierdzające właściwości wbudowanych materiałów.

2. Nie dopuszcza się stosowania materiałów rozbiórkowych, szkodliwych dla otoczenia,
wywołujących szkodliwe promieniowanie oraz niespełniających wymagań określonych
niniejszej specyfikacji. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich
nie przyjęciem i  nie zapłaceniem.

3. Wykonawca zapewni, aby materiały przez niego dostarczone, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
oraz dostępne do kontroli przez Inwestora.

4. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

5. Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość
wariantowego zastosowania materiałów do wykonywania poszczególnych elementów
robót, Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora.
Zmiana materiałów może następować  tylko na materiały o niegorszych parametrach
technicznych. Przyjmuję się że zmiany nie powodują u Wykonawcy zwiększonych
kosztów realizacyjnych.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby
i materiały, które:

l posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono
zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie   z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

l posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które
spełniają wymogi SST.

l znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.

 I.7. Wymagania ogólne dotyczące maszyn, narzędzi i sprzętu.
1. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje



niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
2. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, normami ochrony

środowiska i przepisami dot. jego użytkowania.
3. Używane narzędzia muszą być sprawne i spełniać wymogi przepisów bhp.
4. Stosowane elektronarzędzia muszą być sprawne oraz muszą mieć moc dostosowaną do

istniejących zabezpieczeń elektrycznych.
5. Używany sprzęt i maszyny muszą być sprawne i obsługiwane przez operatorów

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
6. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
 I.8. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu.

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.

2. Wykorzystywane środki transportowe muszą posiadać gabaryty dostosowane do
wielkości powierzchni manewrowych, aby nie uszkodzić istniejących budynków,
budowli  i elementów ogrodzenia. W przypadku wyrządzenia szkody, Wykonawca
usunie ją na własny koszt.

3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami, oraz pojazdami dostarczającymi towar na jego
zamówienie na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

 I.9. Ogólne zasady wykonywania robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inwestora
i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

2. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać zasad BHP, w szczególności podczas
pracy przy rzece, na skarpie, pomostach roboczych, oraz w trakcie montażu konstrukcji
kładki. Stosować ogólne, oraz indywidualne środki zabezpieczające przed upadkiem  z
wysokości.

3. Zastosowanie materiałów zamiennych lub niespełniających wymogów określonych
w niniejszej specyfikacji, skutkuje wymienieniem na właściwe, na koszt Wykonawcy.
Takie same skutki wywoła wykonanie robót niezgodnie z technologią, sztuką budowlaną
lub zaleceniami określonymi przez producenta zastosowanych materiałów, oraz
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi wytycznymi przez Inspektora Nadzoru
czy  projektanta. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

5. Decyzje Inwestora czy też inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważane kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż
w czasie przez nich wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. W ocenie jakości wykonania robót lub wbudowanych materiałów i urządzeń
w  pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej Specyfikacji



Technicznej. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji będą miały
zastosowanie Obowiązujące Normy, karty techniczne lub instrukcje obsługi wyrobów,
oraz  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawnictwa
VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. z grudnia 2004 r. z aktualizacjami.

 I.10. Dokumenty Budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

1) dziennik budowy,
2) dokumentacja projektowa,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) dziennik temperatur,
5) księga obmiaru robót,
6) protokół przekazania terenu budowy,
7) umowy cywilnoprawne,
8) protokoły odbioru robót,
9) protokoły z narad i ustaleń,
10) protokoły prób, badań i sprawdzeń,

Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Inwestora.

 I.11. Opis sposobu odbioru robót.
Jeżeli warunki dla poszczególnych grup robót, określone w niniejszej specyfikacji nie
stanowią inaczej roboty podlegają następującym etapom odbioru:

-  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
-  Odbiór częściowy robót.
-  Odbiór końcowy robót.
-  Odbiór gwarancyjny.

 I.11.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
1. Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym

procesie realizacji ulegną zakryciu.
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót.

3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór robót będzie
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

4. Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru z udziałem osób sprawujących
samodzielne funkcje techniczne na budowie.

 I.11.2 Odbiór częściowy robót.
1. Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.
2. Odbiór częściowy robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
 I.11.3 Odbiór końcowy robót.

1. Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości i jakości.

2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności
Wykonawcy i osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie.

3. Komisja odbierze roboty od Wykonawcy w terminie do czternastu dni od otrzymania



pisemnego powiadomienia o ich zakończeniu. Inwestor w terminie do dwóch dni od
daty otrzymania pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót wyznaczy termin
końcowego odbioru robót, powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.

4. Najpóźniej w dzień odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części Wykonawca
zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

l deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów oraz
potwierdzające  spełnienie przez nie wymagań określonych niniejszej
specyfikacji,

l dokumentację powykonawczą robót,
l geodezyjna inwentaryzację powykonawczą,
l oświadczenie kierownika budowy, potwierdzone przez projektant i inspektora

nadzoru w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych,
l oświadczenia kierowników robót instalacyjnych,
l oświadczenia kierownika budowy o wykonanych zabezpieczeniach

przeciwpożarowych,
l wypełniony dziennik budowy,
l kartę gwarancyjną na wykonane roboty i zamontowane urządzenia.

5. W przypadku gdy według Komisji roboty pod względem dokumentacyjnym nie będą
gotowe do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin końcowego odbioru robót.

6. Karta gwarancyjna powinna zawierać określenie gwaranta (nazwę wykonawcy),
okres trwania gwarancji, ogólne warunki odpowiedzialności gwaranta za wykonane
prace, określenie przypadków wyłączenia odpowiedzialności, terminy i warunki
gwarancji na urządzenia montowane przez wykonawcę, sposób zgłaszania i termin
usuwania ewentualnych usterek i wad powstałych lub ujawnionych w trakcie
eksploatacji wykonanej drogi.

7. Podczas przeprowadzania odbioru, w oparciu o Dokumentację Projektową,
Specyfikację Techniczną i wcześniejsze ustalenia, sprawdzeniu podlegać będzie
realizacja ustaleń podjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.
Ponadto Komisja  dokona wizualnej oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz oceny zgodności wykonania robót
z Dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

8. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

9. Usterki i wady w przedmiocie zamówienia wykryte w trakcie odbioru, zostaną
opisane w protokole odbioru, wraz ze sposobem i terminem usunięcia wskazanym
przez Komisję. Za datę przeprowadzenia odbioru uznaje się dzień usunięcia
wszystkich wad występujących w przedmiocie zamówienia. Jeżeli dzień usunięcia
wszystkich wad występujących w przedmiocie zamówienia przekroczy ostateczny
termin wykonania prac, będzie stanowić to podstawę do naliczenia kar za ich
nieterminowe wykonanie.

10. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją Techniczną
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, oraz jego bezpieczeństwo komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umownych.

 I.11.4 Odbiór gwarancyjny.
1. Będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad



zaistniałych w  okresie gwarancyjnym.
2. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzględnieniem zasad opisanych w poz. I.11.3.

 I.12. Podstawa płatności.
1. Podstawą płatności jest skalkulowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa obejmująca

wszystkie prace potrzebne do wykonania pełnego zakresu robót składających się na
wykonanie zadania określonego w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

2. Kwota ryczałtowa będzie obejmować:
a) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,
d) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 I.13. Przepisy związane
 I.13.1 Ustawy

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.).
–Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst  Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.).
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).
–Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.).
–Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 963 z późn. zm.).
–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.).
–Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).

 I.13.2 Rozporządzenia
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11

sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zm. ).

–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpień 2003 r. – w sprawie ogólnych przepisów
   bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy
   dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
   funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.).
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

 I.13.3 Inne dokumenty i instrukcje
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
–Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45110000-1
STWiOR – 01.01.00

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac
występujących w obiekcie, m.in. :

ü wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy;
ü odcięcia mediów od sieci;
ü rozbiórka nawierzchni z kostki, płytek i płyt betonowych;
ü rozbiórka murów, stropów,  skucia tynków, demontaż pokrycia, obróbek, ocieplenia elewacji, posadzek;
ü wywóz  gruzu  oraz składowanie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz definicjami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

Dla robót rozbiórkowych zapotrzebowanie na materiały nie występuje.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP, a osoby go obsługujące powinny być
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki realizować dostępnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Przygotowanie terenu budowy

1. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren,
na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:

a) odłączyć obiekt od mediów zewnętrznych, ogrodzić plac budowy i fronty robót , gdy jest to konieczne ze względu na
ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub  w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać



w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy
powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi,

b) wykonać w ogrodzeniu czy zabezpieczeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed   samoczynnym zamykaniem się,

c) zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, możliwe instalacje przełożyć,
d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w punkcie c), należy usunąć je lub zabezpieczyć po

porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie
z zainteresowaną jednostką bądź osobą,

e) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,
f) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia

placu budowy i miejsc pracy,
g) przystosować plac budowy, zapewnić  kontenery dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele

składowania materiałów, wydzielić miejsca dla maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego,

h) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy o odpowiedniej
powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-
sanitarnych na budowie,

i) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować pożar lub wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

j) usuwać sukcesywnie z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody
lub utrudniać wykonywanie robót,

5.3. Wykonanie prac rozbiórkowych podstawowych

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu elektronarzędzi i pracy sprzętu ciężkiego :

· rozbiórkę poszczególnych elementów obiektów budowlanych wykonać poprzez ostrożny demontaż elementów
z zachowaniem szczególnej ostrożności przy i w obiektach istniejących. W czasie wykonywania demontażu
należy przestrzegać warunków BHP.

· rozbiórkę chodników, placów z kostki wykonać należy wykonać sposobem ręcznym lub ładowarką
przedsiębierną. W czasie wykonywania demontażu chodników  należy przestrzegać warunków BHP.

· rozbiórkę wiaty, zadaszeń, murów, posadzek należy wykonać  sprzętem ręcznym lekkim. W czasie
wykonywania demontażu  należy przestrzegać warunków BHP.

Prace rozbiórkowe, ze względu na stateczność konstrukcji sąsiednich prowadzić  pod nadzorem kierownika budowy.
Gruz oraz inne materiały uzyskane z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do składowania

lub utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty potwierdzające utylizację przekazać Inwestorowi.
Teren po rozbiórkach obiektowych splantować i oczyścić z resztek materiałów.

Szczegółowe czynności i kolejność  robót opisano w projekcie budowlanym.

W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać kartę ewidencji odpadu
z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5.4. Wykonanie prac rozbiórkowych elementów zawierających azbest

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, iż takie materiały występują w elementach
podlegających rozbiórce,  prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71 poz.
649).

1. Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do :
· uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami

niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
· przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących

prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących
bezpiecznego postępowania;



· opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest,
obejmującego w szczególności  :

Ø informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
Ø zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na

szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Ø ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;
· posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych

planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem azbestu.

2. Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu,
urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu
właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.2, powinno zawierać w szczególności :
Ø rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych

w odrębnych przepisach,
Ø termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,
Ø adresu obiektu budowlanego,
Ø kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,
Ø określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,
Ø zobowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany

warunków prowadzenia robót.

4. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na usuwaniu
wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

5.W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania,
wykonawca prac obowiązany jest do :

izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie
azbestu do środowiska;
ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych
dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m., przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed
przenikaniem azbestu do środowiska;
umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści
: „Uwaga! Zagrożenie azbestem „
zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję
azbestu do środowiska;
zastosowanie w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed
pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych,
a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;
zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierającymi azbest z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie
wykonywania prac

6. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu
do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez :
· nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w

stanie wilgotnym przez cały czas pracy;
· demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwie;
· odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy zastosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych;
· codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich

magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu;
Ponadto :

· każda paleta z płytami azbestowo-cementowymi powinna być szczelnie opakowana w folie polietylenową o
grubości nie mniejszej niż 0,2mm;

· drobne odpady azbestowo-cementowe w postaci odłamanych kawałków płyt starannie zebrane i w stanie
wilgotnym zapakowane do worków foliowych, szczelnie następnie zamkniętych;

· szczelny pakiet płyt zostaje, po zakończeniu prac demontażowych, każdorazowo załadowany na środek
transportowy, którym odpady odwiezione zostaną do miejsca ich unieszkodliwienia;

· po wykonaniu prac, wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi lub zarządcy nieruchomości,
pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego;



· oświadczenie właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien przechowywać przez co najmniej 5 lat.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

       6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót rozbiórkowych

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:

1)  sprawdzenie zgodności wykonania rozbiórki z dokumentacją projektową,
2)  sprawdzenie dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania materiałów pochodzących

                    z rozbiórki,
3)  sprawdzenie poprawności uporządkowania terenu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 ROBOTY   ZIEMNE   Kod CPV 45111220-0

STWiOR – 02.01.00

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. SPRZĘT

3. MATERIAŁ

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania
robót ziemnych :
W zakres tych robót wchodzą:

1. Wykopy wewnątrz obiektu i na zewnątrz, korytowania, przemieszczenia mas ziemnych,
2. Usunięcia nienośnych warstw gruntu, gleby i nasypów niekontrolowanych,
3. Wydobycie urobku z piwnic,
4. Zabezpieczenie wykopów,
5. Podkłady z piasku zwykłego, pospółki
6. Zasypki,
7. Transport i składowanie gruntu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1.   Przydatność gruntów do wykonywania  zasypek:

   Grunty spoiste (pyły, piaski gliniaste, gliny, iły) wydobyte z wykopu i używane następnie do zasypywania wykopów
nie mogą mieć wilgotności większej, niż mają one w stanie naturalnym w podłożu; grunty nawilgocone w czasie
wykonywania robót nie powinny być używane do zasypywania wykopów bez ich podsuszenia przed dokonaniem
zasypki. Nie nadają się do wbudowywania w nasyp oraz do zasypywania wykopów grunty zawierające
zanieczyszczenia w postaci odpadków budowlanych (drewna, gruzu itp. materiałów), grunty o zawartości części
organicznych większej niż 2% oraz grunty spoiste zwarte   i spoiste w stanie płynnym lub miękkoplastycznym.

W projekcie i wycenie nie przewiduje się wykorzystania materiału spoistego glin i iłów do zasypek w szczególności
do podnoszenie terenu pod posadzki.

1.5.2.  Usuwanie obiektów i przedmiotów z placu budowy stanowiących przeszkodę przy robotach ziemnych

1.Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, a znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na którym mają być
wykonywane roboty ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się nad terenem lub na
głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie wykonywania robót
budowlanych z zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdować się pracownicy usuwający przeszkodę,
powinien być zagłębiony więcej niż l m w stosunku do poziomu osiągniętego przy wykopywaniu wykopu.

2.Nie należy usuwać założonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez zgody jednostki, do
której należy nadzór nad tymi przedmiotami, gdy podlegają takiemu nadzorowi, a roboty ziemne wykonywać
w sposób uzgodniony   z instytucją sprawującą nadzór nad tym urządzeniami.

3. Pozostałości fundamentów, ścian, murów i innych przedmiotów mogą nie być usuwane, gdy pozostawienie ich
w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu
na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót.

4.W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych lub przewodów
instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urządzenia instalacji gazowych lub elektrycznych,



wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji
i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.

5.W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania lub innych kierownik robót i Inspektor nadzoru w, porozumieniu
z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, powinien określić
bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być wykonywane to roboty, i zapewnić nad nimi fachowy
nadzór techniczny.

6.Kopanie rowów poszukiwawczych, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być dokonywane wyłącznie
sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do odspajania gruntu.

7.W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego użytkowania (pokłady
żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót lub Inspektor nadzoru powinien powiadomić inwestora lub generalnego
wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania.

1.5.3. Postępowanie przy odkryciach wykopaliskowych

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne
należy powiadomić kierownictwo budowy (Inwestora Nadzoru) oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na
obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

1.5.4. Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych

1. Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem należy oznaczyć
w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi  i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20 —50 m i we wszystkich
załamaniach osi wykopu.

2. Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między palikami. Głębokość
wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora.

2. MATERIAŁY

Przy wykonywaniu wykopów nie występuje zapotrzebowanie na materiały.
Do wykonania podkładów i zasypek należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:

- uziarnienie do 50 mm;
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%;
- zawartość frakcji pyłowej do 2%;
- zawartość cząstek organicznych do 2%

Pospółki stosować  tylko dobrze zagęszczane, doprowadzić do projektowanego stopnia zagęszczenia.

3. SPRZĘT

Do odspajania gruntów mało zwięzłych należy stosować narzędzia ; szufla,  łopata,  szpadel prostokątny,  szpadel
zaokrąglony oraz do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy,  kilof oraz sprzęt
mechaniczny. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2.  Roboty przygotowawcze

5.2.1.   Oczyszczanie terenu

1.Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace przygotowawcze:
-  oczyszczenie teren z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy,
- przeniesienie i przełożenie z terenu budowy poza jej obręb takich urządzeń podziemnych, jak: rurociągi

wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp., które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót
ziemnych lub   w późniejszej eksploatacji danego obiektu.

2.Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być wykonywane przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne,  w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do
których te urządzenia należą.

3. Zabezpieczyć matą i deskami istniejące drzewa.
5.2.2. Odwodnienie terenu budowy



l. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające
wykopy  przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować
i konserwować przez cały czas trwania robót.

2.Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów
atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót.  Od strony spadku terenu należy wykonać  w razie potrzeby
rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wód z rowów
ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych
przed rozmyciem.

3.Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót było zapewnione łatwe
odprowadzenie wód opadowych i gruntowych.  W tym celu  należy stosować odpowiedni system rowków lub drenaży
odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji
robót powinna przewidywać sposób odwodnienia roboczego.

5.3. Wykonywania wykopów

1. Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem należy oznaczyć w
terenie przez wyznaczenie palikami ich osi  i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20 —50 cm i we wszystkich
załamaniach osi wykopu.

2. Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między palikami. Głębokość
wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora.

3. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub większej
niż głębokość posadowienia tych budowli, należy w razie konieczności zastosować środki zabezpieczające przed
osiadaniem i odkształcaniem tych budowli.

4. W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny być
uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń
na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem
budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach
fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m.

5. Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu

6. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych
nachyleń skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

7. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po
jego zabudowaniu lub niezwłocznie wywieziony jeśli zasyp następuje z materiału klasyfikowanego.

8. W sąsiedztwie drzew wykopy prowadzić  ostrożnie i ręcznie, nie uszkadzać korzeni, w przypadku kolizji z sieciami
stosować podkopy przy głównych przewodnikach.

5.4. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty

1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
3.Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie o warstwie grubości 10 cm.

Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.

5.5.  Zasypywanie wykopów

1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu  w nich przewidzianych robót,  po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez
zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów itp.),

3.  Zasypki związane z wyminą gruntu należy wykonać  z materiału kamiennego klasyfikowanego, celem uzyskania
wymaganych projektem stopni zagęszczenia oraz celem ograniczenia osiadań budynku jak i elementów posadzek.

4. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:

- nie więcej niż 25 cm — przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,
- od 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami  o działaniu udarowym
- około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

5. Nasypywanie warstw gruntu i  ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki
sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej.



5.6. Odkłady gruntów

W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w postaci nasypów o
wysokości do 1,5 m o pochyleniu skarp 1 : 1,5  i  ze  spadkiem  korony odkładu od 2 do 5%.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”

6.2.  Kontrola jakości robót

1.Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
Ø zgodność wykonania robót z dokumentacją,
Ø prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
Ø przygotowanie terenu,
Ø rodzaj i stan gruntu w podłożu,
Ø wymiary wykopów,
Ø zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

2.Wykonanie podkładów
Sprawdzeniu podlega:
Ø przygotowanie podłoża,
Ø materiał użyty na podkład,
Ø grubość i równomierność warstw podkładu,
Ø sposób i jakość zagęszczenia.

3.Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
Ø stan wykopu przed zasypaniem,
Ø materiały do zasypki,
Ø grubość i równomierność warstw zasypki,
Ø sposób i jakość zagęszczenia,
Ø określenie stopnia zagęszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy - [m3]
podkłady  - [m3]
zasypki - [m3]
transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Odbiór robót

Wszystkie w/w roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Warunki płatności będą określone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych  w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac :

Ø murarskich ścian z bloczków silikatowych, cegły pełnej,
Ø murarskich słupów, ścianek działowych z cegły pełnej,
Ø    murarskich elewacji z cegły klinkierowej.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”

Materiały stosowane do wykonania nowych i uzupełnień murów, przemurowań i zamurowań otworów drzwiowych budynku
powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

2.2. Bloczki betonowe

Wymiary : 38*24*14 cm
Wytrzymałość średnia na ściskanie: 15 MPa
Reakcja na ogień: Euroklasa A1
Kategoria odchyłek: D1
Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm2

2.3.   Zaprawy murarskie



2.3.1. Wymagania ogólne
Do wykonania w/w robót używać zapraw jako gotowe mieszanki lub  przygotowywane na placu budowy.
1.Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
2.Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno  być  wykonane  mechanicznie.
3.Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:

a) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
b) zaprawa cementowa — 2 godziny,

4.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne   z obowiązującą normą państwową.

5. Do wykonawstwa ścian z boczków czy cegieł piaskowych o wysokiej dokładności używać  zapraw cienkowarstwowych
zalecanych przez producenta systemu.

2.3.2.Woda
1. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli

woda odpowiada wymaganiom podanym  w  PN-EN 1008:2004  dotyczącej wody do celów budowlanych.
2. Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze

organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom
wymienionych w punkcie 1.

2.3.3.  Zaprawy budowlane cementowe
1. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki zgodny  z PN-EN - 197-1: 2002 /A1:2005 z dodatkiem

żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem, że temperatura otoczenia, co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C.

2. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających
i przyspieszających wiązanie albo twardnienie.

   Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez  ITB.

3. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz klasy
cementu.

4. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę  i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy.

5. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw cementowych podany  powinien  być
skrócony  do  30  minut.

6. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1 promil.

2.3.4.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
1. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki wg PN-EN - 197-1: 2002 /A1:2005  z dodatkiem

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia  w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

2. Wapno stosowane do zapraw winno  być suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego, o jednolitej
i  jednobarwnej  masie.

3. Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowo - wapiennych  dodatków uplastyczniających, odpowiadających
wymaganiom obowiązujących norm  i instrukcji.

4. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna.

5. Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymaganiami normy państwowej lub instrukcji.
6. Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno suchogaszone

i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed
zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta
wapiennego) należy  je  rozprowadzić  w  wodzie przed dodaniem do składników sypkich.

2.4. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,



- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty
odmiany 2.

2.5. Bloczki z betonu komórkowego
-  typ: biały, -  odmiana: 0,6, wg projektu , -  szerokość – 15, 24, 30 cm, -  gęstość objętościowa w stanie suchym: 600 kg/m3
-  wytrzymałość na ściskanie materiału : 7 Mpa, -  deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła: λ = 0,20
W/mK , -  odporność ogniowa: niepalny, -  produkt posiadający wymagane dokumenty uprawniające do stosowania

2.6. Cegła pełna kl.15
1.Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać PN-B-03002:1999.
2.Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą

grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać:
    - dla cegły klasy 15  - 10%  cegieł  badanych.
3.Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:
   a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w
       dokumentacji  technicznej,
   b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów  i  kształtu  cegły,
- liczby  szczerb  i  pęknięć,
- odporności  na  uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

4.Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na obecność
szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza
się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia.

5.Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 15 nie powinna być wyższa niż 22%.
6. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z  wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła

się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł nie spełniających
powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegieł - 5 szt.

7. Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom co cegła nowa. Cegłę
rozbiórkową należy użyć po uprzednim odgrzybieniu,  jeżeli  zostało  ono  stwierdzone.

2.7. Bloczki  wapienno – piaskowe nośne
-  typ: biały
-  odmiana: 20, wg projektu
-  szerokość – 24 cm
-  gęstość objętościowa w stanie suchym: 1600 kg/m3
-  wytrzymałość na ściskanie materiału min. : 20 Mpa
-  deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła: λ = 0,55 W/mK
-  odporność ogniowa: niepalny
- izolacyjność  akustyczna : Rw min. 59 dB
-  produkt posiadający wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

2.8. Bloczki  wapienno – piaskowe nienośne
-  typ: biały
-  odmiana: 15, wg projektu
-  szerokość – 11,5, 12, 18 cm
-  gęstość objętościowa w stanie suchym: 1500 kg/m3
-  wytrzymałość na ściskanie materiału : 15 Mpa
-  deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła: λ = 0,53 W/mK
-  odporność ogniowa: niepalny
- izolacyjność  akustyczna 11,5, 12cm : Rw min. 48 dB, 18cm : Rw min. 55 dB
-  produkt posiadający wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.



2.9. Cegła klinkierowa połówkowa - szczelinowa dobrana kolorystycznie do barw cegieł na elewacjach: bordowa i szara

Cegła budowlana klinkierowa połówkowa o nasiąkliwości 5-8%. Mrozoodporność F2. Klasa cegły 60.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murarskich

Roboty murarskie wykonywać ręcznie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek murarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw należy stosować:
– mieszarki do zapraw,
– betoniarki wolnospadowe,

4.TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

Wyroby do robót murarskich mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed
zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.  Wykonanie murów i ścian , uzupełnień w murach i zamurowań otworów drzwiowych i okiennych.
5.2.1. Zasady ogólne

mury fundamentowe wykonać z bloczków betonowych, ścinki działowe wykonać  z cegły silikatowej, zaś ściany
konstrukcyjne z cegły wapienno – piaskowej, a wszelkie uzupełnienia z cegły pełnej kl. 15 wg wytycznych projektu oraz
według poniższych zasad:

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodności projektem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

d) Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza
w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

e) Stosowanie cegły kilku rodzajów i klas jest zabronione.
h) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5 mm

należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
i) Przy wznoszeniu ścian fundamentowych należy uwzględnić wykonanie dylatacji z papy jako przekładki pomiędzy ścianą

budynku a nowo wznoszonymi ścianami.



ii) Mury z cegły wapienno-piaskowej wykonywać  na cienką spoinę, po wyborze producenta wyroby stosować  ściśle
wytyczne zawarte w instrukcja ch i broszurach szczególnie w zakresie dylatacji, kotwień i wypełnień.

5.2.2.  Spoiny

1. W zwykłych murach, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny:
a)12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm,

a minimalna 10 mm,
b)10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna

przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm.
2. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, zwłaszcza w murach fundamentowych gdzie pod izolację nie

przywiduje się dodatkowych tynków wyrównawczych. .

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"
1.Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania

takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy  w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
2. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości, wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych.

3. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają
wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe,
a w razie potrzeby  i laboratoryjne.

4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie.

5. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.

1.Sprawdzenia prawidłowości wykonania dokonać wg wytycznych i wymagań :
a) ujętych w PN-68/B-10020.
b) ujętych w instrukcjach producentów systemów solikatowych.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości lub m3 murów fundamentowych i uzupełniających.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Odbiór prac murarskich powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
Wszystkie roboty murowe  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
                                             powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

      cementów powszechnego użytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

                 PN - EN 771-1:2006    Wymagania dotyczące elementów murowych.  Część 1:Ceramiczne
           PN - B- 10104:2005        Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym

składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy
PN-75/B-12001               Cegłą pełna wypalana z gliny – zwykłą.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 ROBOTY BETONOWE  Kod CPV 45262311-4

STWiOR – 03.02.00

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych                             w
Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac
betonowych stóp, ław, płyt, słupów, schodów, stropów, podciągów oraz wieńców występujących w dokumentacji
projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Składniki betonu
2.2.1 Cement

Do betonów zaleca się stosowanie cementu marki 45 (do betonu klasy B25 i niższych dopuszcza się stosowanie cementu
marki 35). Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000. Nie dopuszcza się występowanie w cemencie grudek, w ilości większej niż 20% , nie dających się
rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie.
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej , obejmującą:
• oznaczenie czadu wiązania wg PN-B-04300
• oznaczenia zmiany objętości wg PN-B 04300
• sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach.
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.
W przypadku gdy:
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-B 04300
• cement wykazuje zawartości grudek.
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-B-04300

2.2.2 Kruszywa
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodne z normami państwowymiPN-B-06712 i PN-B-06714



Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na
wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym
i czystym podłożu w taki sposób , aby nie uległy zanieczyszczeniu i przemieszaniu.
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32
mm w zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
- kierunku betonowania
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm(punkt piaskowy)

2.2.3 Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane . Woda do zapraw i betonów”
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze
zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykazać:

Ø zabarwienie – brak
Ø zapach – brak zapachu gnilnego
Ø zawiesina – brak grudek i kłaczków
Ø pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

2.2.4 Dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek podawanych pompami superplastyfikator Betoplast (Świadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie 645/87 ITB)w ilości 1,5% w stosunku do masy cementu.
Stosowane dodatki do betonów muszą posiadać atest producenta i należy stosować je zgodnie z przeznaczeniem.

2.2.5 Betony towarowy
W związku ze skalą oraz odpowiedzialnością konstrukcji wymaga się przy realizacji robót stosowanie wyłącznie betonów
towarowych z atestowanych wytwórni.

3. SPRZĘT
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie
z założoną technologią. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku
i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarskie.

5.2. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie oraz np. mocowanie barier
ochronnych, wpusty, itp., oczyścić deskowanie , nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym,
montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.

5.3. Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,



- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie
formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.,
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze
zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się
deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta

 5.4. Układania mieszanki betonowej
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna
przekraczać 3m.
2. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w pkt. 1 należy stosować rynny, rury
teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty
zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia
bez rozwarstwienia.
3. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

Ø  w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje
utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
Ø szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone
wytrzymałością                     i sztywnością,
Ø deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,
Ø w okresie upalnym i słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona
przed nadmierną utratą wody,
Ø w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed
wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody
powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć
Ø w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą
sztychowania.

4.Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny
być podane:

Ø data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli,
Ø wytrzymałość betonu na .ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki

betonowej,
Ø daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie

wyniki i terminy badań,
Ø temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.

5.Mieszankę betonową układać w przygotowanym deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektową wykonując nowe ławy
fundamentowe pod klatkę schodową i kominy wentylacyjne przewidziane w dokumentacji projektowej.
6. Podkłady pod posadzki podłóg na gruncie kondygnacji piwnicy i klatki schodowej oraz pod ławy fundamentowe wyłożyć
w chudym betonem klasy B 7,5 o grubości warstwy 8 cm.
7. Wykonując schody wewnętrzne i spoczniki klatki schodowej mieszankę betonowa układać w przygotowane i odebrane
deskowanie zgodnie z dokumentacją projektową.

5.5. Zagęszczanie mieszanki betonowej
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych.



4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-
krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być
większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-
10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić
na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać
w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych,
jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju
mieszanki betonowej.
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji,
mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań , przy czym:

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęsta plastycznej:
wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,4i kW) należy stosować da konstrukcji betonowych i konstrukcji
żelbetowych  o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory
wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych
o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt
itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie
na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna
być większa niż:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na
użycie wibratorów wgłębnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę,
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów i montażu
zbrojenia.

12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy
prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną,
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.

5.6. Przerwy w betonowaniu
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.
2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno
być uzgodnione z nadzorem technicznym.
3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:

- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów,
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w
kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do
żeber, na których wspiera się płyta.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj.
w zasadzie pod kątem ok. 5°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadła do osi
tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni.
5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą.



6. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.
7. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej warstwy mieszanki,
bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne)
w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników
wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej
nie powinien być dłuższy niż 2 godz.
8. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego betonu.
9. W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu ślizgowym konieczne jest
powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do
ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a powierzchnią betonu.

5.7. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa
wzrostu wytrzymałości betonu,

- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość

w konstrukcji.
2. W okresie pielęgnacji betonu należy:

a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków _ności_rrycznych, a szczególnie
wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do
pory roku i miejscowych warunków klimatycznych,

b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:
- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich,
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,

c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. Od chwili jego ułożenia,
- przy temperaturze +15°C i wyżej beton na leży polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz.
   W dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,
- przy temperaturze poniżej -5°C betonu nie należy polewać,

d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku
godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. ·

3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji.
4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi
zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać
następującym wymaganiom:

- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu,
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i stwardniałego oraz nie

ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, ,
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm i nie powinien

wywoływać korozji betonu oraz stali.
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być chroniony przed ich
ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

5.8. Deskowania
Budowę deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg wymagań BN-70/908O-02.
Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań
powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Można stosować deskowania
metalowe, podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniając im
nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić
sztywne połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być chronione przed
rdzą, tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem
parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu
budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek środkiem.
Śruby, pręty, ściągi w deskowaniach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, by ich część pozostająca w betonie
odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełniać zaprawą cementową
1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25
mm od zewnętrznej powierzchni betonu).



Deskowania powinny być wykonane ściśle według Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masą betonową
dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość, jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej
konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę
techniczną.
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.
W przypadku kiedy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego elementu rusztowania
z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montażu powinny być wyłączone.

5.9.  Rozbiórka deskowania
Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. ,
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej + 150 C można przyjąć dla betonów mostowych
następujące czasy rozformowania:

- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków,
- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian

Usunięcie krążyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie wcześniej niż po upływie:
- 7 dni lub R 15 20 MPa dla płyt o rozpiętości do 3.0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla płyt o rozpiętości do 6.0 m oraz ścianek
- 28 dni dla elementów o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych ram

W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż + 150 C obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. Gdy nie ma
możliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości betonu w konstrukcji można orientacyjnie przyjąć do podanych
wyżej czasów dojrzewania mnożniki:

a) 1,5 - dla temperatury średniej tśr = +100 C,
b) 2.0 - dla temperatury średniej tśr =  + 50 C,
c) 3.0 - dla temperatury średniej tśr = + 10 C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chłodów
     wytrzymałości co najmniej R15 = 15 MPa).

Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru tśr = (t7 + t13 + 2t21)/4
Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalać wg PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"
6.2. Deskowania

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63B-06251. Szczególnie należy zwrócić uwagę
na prostoliniowość części pionowych, które przenoszą zasadnicze obciążenie pionowe.
Dopuszcza się następujące odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych:

- rozstaw żeber deskowań ± 0.5 % i nie więcej niż 2.0 cm, - grubość desek jednego elementu deskowania ± 2.0 cm,
- odchylenie od pionu elementu deskowania i 0.2 % wysokość ściany i nie więcej niż 0.5 cm,
- prostoliniowość krawędzi żeber w kierunku ich długości + 0.1 %, - miejscowe nierówności płatów deskowania +
0.2 cm, przy pomiarze łatą długości 3.0 m, - wymiary światła elementu betonowego:

♦ - 0.2 % wysokości i nie więcej niż - 0.5 cm, ♦ + 0.5 % wysokości i nie więcej niż +2.0 cm,
♦ - 0.2 % grubości (szerokości) i nie więcej niż - 0.2 cm, ♦ + 0.5 % grubości (szerokości) i nie więcej niż +

0.5 cm.

6.3. Kontrola betonu
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania system kontroli wewnętrznej
obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien być zgodny z przedmiotowymi normami.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88B-06250 "Beton
zwykły":

- konsystencja mieszanki betonowej, - wytrzymałość betonu na ściskanie, - nasiąkliwość betonu, - odporność na
działanie mrozu, - przepuszczalność wody przez beton, - trwałość betonu

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"



Odbiór deskowania należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót betonowych. Roboty uznaje się za zgodne
z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.
Odbiór prac betonowych należy przeprowadzić po wykonaniu prac i demontażu deskowaniu konstrukcji żelbetowych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Warunki płatności będą określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe , żelbetowe i sprężone . Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie . Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i
określenie środowisk.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.
PN-B-03150. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Postanowienia ogólne.
PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania.
PN-M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
BN-5028-12 Gwoździe budowlane . Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym.
PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-M-82121 Śruby z łbem kwadratowym.
PN-M-82151 Nakrętki kwadratowe.
PN-M-82501 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym.
PN-M-82503 Wkręty do drewna z łbem stożkowym.
PN-M-82505 Wkręty do drewna z łbem kulistym.
PN-M-82509 Wkręty do drewna. Wymogi i badania.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.
PN-B-01300 Cementy. terminy i określenia.
PN-B-30000 Cement portlandzki.
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
PN-B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania oddziaływania na beton.
PN-B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki upłynniające. Wymagania i badania oddziaływania na beton.
PN-B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddziaływania na beton.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na
ściskanie.
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu
na ściskanie za pomocą młotka Schmidta.
PN-B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania wytrzymałości betonu
na ściskanie.
BN-6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
BN-6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.
BN-6736-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-6736-06 Beton hydrotechniczny. Badania składników betonu.
BN-6739-03 Beton hydrotechniczny. Metody badań. Szybka ocena mrozoodporności bez zamrażania próbek.
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1. WSTĘP.



1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
zbrojeń elementów żelbetowych ław,  płyt, podciągów, wieńca schodów wejściowych.
W zakres tych robót wchodzą:

1. przygotowanie prętów do wykonania zbrojenia,
2. wygięcie prętów do zbrojenia,
3. montaż zbrojenia elementów żelbetowych.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunków St3SX
i St3SY, klasy A-II gatunków 18G2 i 20G2Y, klasy A-III gatunku 34GS, klasy A-IIIN gatunku BST500S, RB500W,
drut klasy D-I ciągniony na zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-I i Dp I ze
stali gatunków St2S i 10G. Dopuszcza się do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie określone normami
państwowymi, na podstawie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut
Techniki Budowlanej.
2. Do zgrzewanych punktowo płaskich i przestrzennych szkieletów przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji z betonu
należy stosować pręty ze stali klasy A-I gatunków St3SX i St3SY, klasy A-II gatunku 18G2Y, klasy A-III gatunku
34GS, klasy A-IIIN gatunku BST500S, RB500W, drut klasy D-I ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki
zbrojeniowe z drutu klasy D-I i Dp I ze stali gatunków St2S i 10G.
3. Właściwości mechaniczne stali klasy A-0, A-I, A-II; A-III i A-IIIN są określone w PN- /H-84023 i PN-H-93215.
Właściwości mechaniczne stali gatunku St2S są określone w PN-H-84020. Właściwości mechaniczne siatek
zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G są określone w świadectwach 335/82 i 402/80.
4. Generalnie stosować  się do wytycznych PW branży konstrukcyjnej.

2.2. Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. Siatki
powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod kątem 90°,
o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotności tych wymiarów i połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania
punktowego (garbowego).
Siatki standardowe o wymiarach stałych 6,0× 2,45 m z drutu gładkiego lub profilowanego powinny być produkowane na
skład.
Siatki typowe należy wykonywać według indywidualnych zamówień. Długość tych siatek nie może być większa niż 12
m, a szerokość nie większa niż 2,45 m. Dopuszcza się rozstawienie prętów poprzecznych w siatkach typowych w
odległościach ustalonych przez zamawiającego.
Siatki standardowe i typowe z drutu klasy D-I i Dp I powinny być produkowane w wyspecjalizowanych zakładach,
wyposażonych w automatyczne zgrzewarki.
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.
Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbrojeń konstrukcji z betonu powinny być
wykonywane ze stalowych prętów prostych krzyżujących się pod kątem 90°, połączonych za pomocą elektrycznego
zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach styków.
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych prętów
stalowych połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania elektrycznego
łukowego.

3. SPRZĘT
Prace zbrojarskie należy wykonywać specjalistycznymi urządzeniami – giętarkami, prostowarkami, nożycami i innymi
stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.



4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przystosowanymi do tego typu materiałów.
Podczas transportu należy przestrzegać wymagań PN- H-01105

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Konstruowanie zbrojenia
Elementy wykonać  zgodnie z rysunkami wykonawczymi projektu budowlanego.

 5.2. Oczyszczanie prętów zbrojeniowych
Pręty stalowe, przed ich użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, należy oczyścić z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych
stali ani późniejszej korozji.
Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
5.3. Prostowanie i cięcie prętów zbrojeniowych
W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu
stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników.
Na terenie ogrodzonym zabronione jest:
Ø przebywanie pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,
Ø przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu,
Ø organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk.

Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.
Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami powinny
być ogrodzone.
Przy cięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad:
Ø w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole

zbrojarskim
Ø cięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione,
Ø przy mechanicznym przecinaniu prętów chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm od nożyc

tnących jest zabronione.
5.4. Gięcie prętów zbrojeniowych
Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad:
Ø gięcie prętów o średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie,
Ø pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych,
Ø gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do stali walcowanych na

gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla tego rodzaju gięcia, stanowiących załącznik do
dokumentacji technicznej robót zbrojarskich,
Ø zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów zbrojeniowych na mechanicznej

giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki.
5.5. Stanowiska pracy dla zbrojarzy
Stoły warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny być ustawione w pomieszczeniach zamkniętych lub
co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od strony nawietrznej odpowiednimi przegrodami.
Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny być wytrzymałe na uderzenia, o mocnej konstrukcji i
przytwierdzone na stałe do podłoża.
Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujące się po obu stronach stołu należy oddzielić umieszczoną nad stołem siatką o
wysokości 1 m, o oczkach nie większych niż 30 mm.
5.6. Składowanie odgiętych prętów zbrojeniowych
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób
niepowodujący ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po odgiętych prętach zbrojeniowych jest zabronione.
W przypadku prętów dostarczonych luzem na budowę należy odgięte pręty dostarczyć w paczkach z podaniem ich
charakterystyki na trwałych przywieszkach.
Elementy zbrojenia przewożone za pomocą dźwigów lub żurawi powinny być zawieszone w sposób stabilny oraz
zabezpieczone przed wysunięciem się.
Przemieszczane elementy zbrojenia należy opuszczać i układać ostrożnie. Rzucanie elementów zbrojenia jest zabronione
Składowanie zbrojenia na pomostach roboczych, przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy, jest zabronione.
5.7. Zasady łączenia prętów zbrojenia
Zasady ogólne
1. Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie przerwanych na długości jednego przęsła lub
jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, odcinki prętów mogą być w zasadzie łączone
za pomocą spajania. Dopuszcza się łączenie prętów na zakład.



2. Pręty ze stali klasy A-0, A-I, A-II, A-III i A-IIIN mogą być spajane za pomocą zgrzewania elektrycznego
doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego).
3. Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność prętów nie jest w
pełni wykorzystana.
Połączenia na zakład
1. Połączenia na zakład należy wykonać zgodnie z wymogami PN-B-03264 „Konstrukcje betonowe żelbetowe i
sprężone.....”
5.8. Montaż zbrojenia
Ogólne zasady montażu
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych
i montażowych. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale
usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału
i zagęszczania mieszanki betonowej.
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym
w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.
Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w deskowaniu pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich.
Łączenie poszczególnych prętów zbrojenia między sobą powinno odpowiadać wymaganiom podanym powyżej.
Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich
1. Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich należy wykonywać dokładnie według rysunków
roboczych elementów. Poszczególne siatki i szkielety powinny być usytuowane zgodnie z projektem.
2. Przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie prętów nośnych
i rozdzielczych w sposób zapewniający projektowaną wysokość użytkową płyty ha. Obrócenie siatki, czyli zmiana
położenia prętów rozdzielczych i głównych, może bowiem spowodować zmniejszenie nośności elementu oraz znaczne
przesunięcie pionowe zbrojenia w stykach siatek.
3. Na długości styków i na długości zakotwienia siatek i szkieletów płaskich powinien znajdować się co najmniej jeden
pręt poprzeczny lub rozdzielczy .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”
6.2.  Kontrola jakości robót
1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem.
    Kontrola zbrojenia obejmuje:

Ø oględziny,
Ø badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
Ø badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,
Ø badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,
Ø sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach

centralnych,
Ø badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia nie powinny być większe niż podano w tabeli poniżej
3. Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu należy określić wg dopuszczalnych odchyłek podanych
w tabeli poniżej

DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW W WYKONANIU ZBROJENIA

Określenie wymiaru Wartość odchyłki
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub
zgrzewanych:

a) w długości elementu
b) w szerokości (wysokości) elementu:

- przy wymiarze do 1 m
- przy wymiarze powyżej 1 m

± 10 mm

± 5 mm
± 10 mm

W rozstawie prętów podłużnych poprzecznych i
strzemion:

a) przy średnicy ≤ 20 mm
b) przy średnicy > 20 mm

± 10 mm
± 0,5 d



W położeniu odgięć prętów ± 0,2 d
W grubości warstwy otuliny + 10 mm
W położeniu połączeniu (styków) prętów ± 25 mm

4. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery rysunków
roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i
wniosek o dopuszczenie do betonowania.
5. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy:
Ø zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
Ø protokoły badania połączeń zgrzewanych , i spawanych wykonanych na placu budowy,
Ø odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

6. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczającym
zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach państwowych,
a w przypadku braku takich norm - w świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej.
W zależności od średnicy prętów i klasy stali pręty zbrojeniowe powinny być dostarczone w postaci kręgów lub wiązek
prętów prostych.
Średnica kręgów powinna wynosić 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna przekraczać
5000 kg.
Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach: 10-12 m - jeżeli w zamówieniu nie określono
innej długości wymaganej,

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2. Odbiór robót
 Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być odebrane  przed zabetonowaniem.
    Odbiór robót obejmuje:

Ø oględziny stanu prętów,
Ø prawidłowość wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową i zaleceniami Inspektora nadzoru,
Ø prawidłowość ułożenia zbrojenia w deskowaniu,
Ø prawidłowość usytuowania zbrojenia z projektem,

Odbioru zbrojenia dokonuje się na podstawie protokołu odbioru, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Warunki płatności będą określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Świadectwo ITB 335/78 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali St2S
Świadectwo ITB 402/80 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali 10G
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali
PIC 78/H-04408 Technologiczna próba zginania metali
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-24.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, ław, stóp i płyt fundamentowych  obiektu.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inżyniera.

2 MATERIAŁY.
2.1. Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały:

- roztwory powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998
np. dwukomponetowe powłoki uszczelniająca bezspoinowym uszczelnieniem elementów budowli, mających
kontakt z ziemią, przed   wodą kapilarną, wilgotnością gruntu wg DIN 18195, cz. 4, jak też przed ciśnieniową
i    bezciśnieniową wodą powierzchniową i sączącą, wg DIN 18195, cz. 5 i 6 oraz klejem do  płyt ochronnych,
drenażowych i izolacyjnych w obszarze podpiwniczeń i wody  odpryskowej.

- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej w tym uszczelnienia minealne elastyczne
dwuskładnikowe odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów
i posiadające aprobaty techniczne do tego typu zastosowań.

2.2. Membrana kubełkowa
Membrana kubełkowa: Aprobata techniczna: AT-15-3874/99, przewidziana jako osłona izolacji pionowych właściwych
oraz celem szybkiego odprowadzenia wód powierzchniowych do drenażu.
Podstawowe dane techniczne: materiał - polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) kolor czarny szerokość rolki 1m, 1.5m,
2m, 2.5mgrubośćok. 0.6 mm, obustronnie wytłaczana, wysokość wytłoczenia ok 9 mm,  odporność na ciśnienie ok. 250
kN/m2, odporność na uderzenia, działanie korzeni, grzybów, bakterii wytrzymałość na temperatury-30 do +80 C,
właściwości chemicznie neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkładowi, odporna na działanie substancji
chemicznych

2.3. Folia izolacyjna podposadzkowa
- materiał : polietylen
- grubość  minimalna : 0,5 mm
- opór dyfuzyjny : 600tys.
- wytrzymałość  na rozdzieranie gwoździem w zdłuż i w poprzek min. 100 N
- siła rozciągająca paska 50mm min. 150 N
- wydłużenie względne przy zerwaniu min. 300%

3 SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
Żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego
do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4 TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.



Materiały należy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania
przed uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Przygotowanie podłoża
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń.
Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi być wolna od zadziorów. Nierówności lub uszkodzenia należy
wyrównać lub zaszpachlować. Narożniki lub wklęśnięcia należy zaokrąglić. Widoczne ubytki (promień 4 cm) można
wypełnić  używając kielni.  Wodę stojącą należy usunąć.
Bezpośrednio przed pokryciem podłoża izolacją, należy powierzchnie podłoża przedmuchać sprężonym powietrzem.
Podłoża chłonne jak beton, tynk cementowy, cegła wapienno-piaskowa (murowana na pełną spoinę na zaprawie
cementowej), cegła, beton typu ciężkiego, mur z pustaków, etc., należy wstępnie pokryć izolacją systemową,
rozcieńczonym wodą w proporcji 1:10. W celu związania cząstek kurzu lub na podłoża pylące wykonać gruntowanie.
Na podłożach profilowanych i o dużych porach należy wykonać szpachlowanie. Szpachlowanie nie stanowi izolacji.
Szpachlowanie musi wyschnąć w takim stopniu, aby podczas nanoszenia powłoki uszczelniającej nie powstawały
uszkodzenia. Na szpachlowanych podłożach nie wymagana jest powłoka gruntująca o ile nie pojawią się czynniki
zmniejszające przyczepność kolejnych warstw. Przy występowaniu wody ciśnieniowej i / lub uszczelnianiu muru z
materiałów mieszanych wzgl. ściany z kamienia łamanego, dla większego bezpieczeństwa należy zastosować
dodatkowo siatkę .
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odnośnie:

- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
- temperatury podłoża,
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o większej

wilgotności),
- wieku betonu.

Powierzchnie wykonane za pomocą środków, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących
elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta.

5.2. Izolacje pionowe
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:

- malowanie pędzlem,
- nanoszenie wałkiem,
- szpachlowanie,
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur
otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Warunki obróbki:
Zaprawy systemowe należy chronić podczas obróbki i schnięcia przed oddziaływaniem termicznym (np. intensywne
nasłonecznienie). Stosować środki ochronne, jak np. osłonięcie folią. Nie dopuszczalne jest sztuczne przyspieszanie
wysychania, np. przez podgrzewanie palnikiem. Powłokę należy chronić do całkowitego wyschnięcia przed
oddziaływaniem wody, np. gruntowej, opadowej, stojącej lub powierzchniowej. Należy unikać także oddziaływania
mrozu, stosując np. nagrzewnice powietrza.
Czas schnięcia powłoki uszczelniającej systemowej uzależniony jest od warunków pogodowych, temperatury
zewnętrznej, wilgotności oraz cyrkulacji powietrza, wilgotności podłoża oraz grubości wykonanej powłoki. Wynosi on
średnio 2-3 dni (przy +23oC oraz wilgotności 65%). Należy przy tym pamiętać, że niskie temperatury (poniżej +10oC)
oraz wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.
Wykonanie powłoki:
Izolację systemową można nanosić metodą szpachlowania. Przy wykonywaniu izolacji pionowych materiał nanosi się
gładką pacą tak jak tynk. Przy powierzchniach poziomych należy dodatkowo materiał wygładzić. Powłokę
uszczelniającą wykonać w min. 2 cyklach roboczych. Materiał nanieść równomiernie, bez błędów, na ustaloną
wcześniej grubość. Minimalna zalecana grubość powłoki musi być zachowana w każdym miejscu izolacji, a odchyłka
od grubości nie powinna być większa niż 50%.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie przejść oraz górnego zakończenia ściany w strefie wody odpryskowej,
gdzie szczególnie ważne jest zachowanie czystego podłoża oraz staranne wykonanie powłok. W przypadku przerwania
prac wykonać zakończenie umożliwiające wykonanie zakładu materiału przy wznowieniu robót. Przerwy w nanoszeniu
materiału nie mogą występować na narożach
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do
Dziennika Budowy.
Izolacje powłokowe wykonuje się zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz dokumentacją projektową.
6 KONTROLA JAKOŚCI.



6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalenie metod wykonywania wykopów,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością
zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności

z określonym w dokumentacji,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie wykonania izolacji,
- badanie szczelności izolacji,

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca
wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszej specyfikacji powinny być
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót).
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi
w formularzu wyceny (przedmiarze robót).

8.  ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie izolacji,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- odtworzenie nawierzchni.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego postępu robót.
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Warunki płatności będą określone w umowie.
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZNE
10.1.Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac
związanych z remontem obiektu  w zakresie montażu konstrukcji drewnianej dachu oraz montażu  elementów stalowych
wejścia, podciągów i nadroży.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”
Materiały stosowane do wykonania robót porywczych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

2.2. Materiały stosowane do wykonania robót :
Konstrukcja drewniana

Do robót  ciesielskich - konstrukcji drewnianych należy stosować drewno klasy K27   według następujących norm
państwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela.
K27

Zginanie 27
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20
Ściskanie w poprzek włókien 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2



Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i
zbitki:
a) głębokie
b) czołowe

1/3
1/1

1/2
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

Chodniki owadzie                                                                                          niedopuszczalne

Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości

lub długości
 Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach
odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

Ø dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
Ø dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

Ø w długości:    do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
Ø w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
Ø w grubości:    do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

dla łat o grubości do 50 mm:
Ø w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
Ø w szerokości:  mm i –1 mm dla 20% ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm:
Ø w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
Ø w grubości:    +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i – 2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

Materiały pomocnicze
Ø gwoździe  - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-81000:55 oraz PN-M-81000:1967
Ø podkładki - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82010:1959 oraz PN-M-82010:1948
Ø śruby - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82121:1988 oraz PN-M-82121:1963
Ø nakrętki - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82151:1988 oraz PN-M-82151:1948

Papa izolacyjna
Papa na bazie asfaltu niemodyfikowane, osnowę stanowi welon z włókien szklanych o gramaturze 64 g/m2. Od wierzchniej
i od spodniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji
wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Jako wiążące zastosować  izolację podkładowa zalecaną przez producenta zastosowanego materiału pokrywczego.

Preparat do impregnacji
Preparat powinien zabezpieczyć elementy drewniane przed ogniem, grzybem i owadami. Preparat solny w postaci
krystalicznego proszku rozpuszczalny w wodzie o składzie chemicznym:



Ø związki aminowe kwasu fosforowego i siarkowego;
Ø mocznik;
Ø związki boru

Do nanoszenia poprzez malowanie lub metoda oprysku. Posiadający atest Państwowych Zakładów Higieny AT ITB.

Konstrukcja stalowa
Konstrukcja stalowych elementów belek, podciągów, kratownic wykonana poprzez docięcie z gotowych elementów

walcowanych, zabezpieczona po uprzednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu antykorozyjnie farbą miniową poprzez
dwukrotne malowanie. Gatunki stali wg PW branży konstrukcyjnej. Na budowie dopuszczalne są jedynie poprawki
malarskie po montażu.

Wyroby stalowe gotowe wykonane w atestowanej wytwórni konstrukcji stalowych z ultradźwiękowo kontrolą jakości
wykonanych połączeń spawanych.

Na zewnątrz elementy zabezpieczone przez korozją poprzez ocynk ogniowy.
Rodzaj powłok malarskich i p.poż. wg wytycznych PW.

3. SPRZĘT
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót takich jak: piła elektryczna,
siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra.
Do montażu elementów stalowych zastosować dźwig samochodowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"
Transport materiałów nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć
przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Wykonanie robót dachowych

Elementy drewniane
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne  z dokumentacją techniczną.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność

wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:

Ø w rozstawie belek do 20 mm w osiach rozstawu belek
Ø w długości elementu do 20 mm
Ø w odległości między węzłami do 5 mm
Ø w wysokości do 10 mm.

Elementy drewniane  stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane folią lub jedną
warstwą papy.

Elementy stalowe
Montaż prowadzić przy pomocy dźwigów. Stosować  podpory i stężenia tymczasowe, do czasu trwałego zamontowania

i zabezpieczenia konstrukcji.

5.3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej
Przed wilgocią
Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed   długotrwałym  zawilgoceniem
we  wszystkich  fazach   ich   wykonywania.
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykające się z elementami
i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone
przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów  i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej.
Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom
państwowym



Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych w pomieszczeniach
przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla
zdrowia.

 Zabezpieczenie  przed  ogniem
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna  przed ogniem został  określony w dokumentacji technicznej.
Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Krokwie oraz belki widoczne – odsłonięte – zabezpieczyć
należy lakierami bezbarwnymi pęczniejącymi do wymaganej odporności i izolacyjności ogniowej wg. projektu.

Zabezpieczenie przed korozją biologiczną
Sposób zabezpieczenia elementów  konstrukcji z drewna  przed korozją biologiczną został  określony w dokumentacji
technicznej.
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez  ITB.
Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozją
biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych.

5.4. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej

Przed korozją
Konstrukcje stalowe należy przed montażem oczyścić i zabezpieczyć  antykorozyjnie farbami podkładowymi, elementy
które nie będą zamurowane i pozostają widoczne należy zabezpieczyć  poprzez dwukrotne wymalowanie farbami do metali.
Wytyczne w zakresie grubości powłok i rodzaju odporności p.poż. w PW.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST, SST
i poleceniami Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Jednostką obmiarową jest m2 w przypadku obróbek blacharski, pokrycia dachu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Odbiór robót obejmuje:

- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją,
- poprawność wykonania konstrukcji,
- poprawność wykonania zabezpieczeń konstrukcji drewnianej i stalowej,
-      inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Warunki płatności będą określone w umowie.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych   w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z :
- montażem stolarki okiennej w budynku wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi,
- montażem stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi niezbędnymi
jej montażu.

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Należy
zwrócić  szczególną uwagę na wymogi projektowe dla infiltracji powietrza (nawiewniki) jak i do zabezpieczeń
przeciwpożarowych oraz akustycznych poszczególnych elementów.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1  DRZWI I WITRYNY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

- profile aluminiowe, z przegrodą termiczną;
- wypełnienie skrzydła: panel z blach ocynkowanych ocieplony izolacją 30 mm;
- uszczelki przyszybowe;
- rama i skrzydło malowane proszkowo;
- uszczelnienie gumowe na całym obwodzie;
- wartość współczynnika przenikania ciepła: U(max)= 1,3 W/m²K;
- izolacyjność akustyczna (VDI 2719) / Rw- do klasy 4 / Rw ≥ 42 dB;
- konstrukcja drzwi wzmocniona z 3 zawiasami;
- 2 klasa antywłamaniowa wg PN-ENV 1627:2006;
- okucia wzmocnione : pochwyty systemowe , klamki systemowe, zamki patentowe;
- samozamykacz;
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciężkich warunkach;
- drzwi do maszynowni o odporności pożarowej EI60.

2.2.  DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE

- płytowe, wzmocnione, wypełnienie płytą wiórową otworową;
- pełne, niektóre z naświetlami - zgodnie z Zestawieniem stolarki;
- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF;



- boki skrzydeł drzwiowych okleinowane taśmą brzegową;
- pokrycie okleina laminowana CPL gr. 0,7mm;
- ościeżnice metalowe - systemowe;
- klasa izolacyjności akustycznej  RA2min+35dB;
- wyposażone w 1 zamek;
- przeszklenia – szkło bezpieczne P2 ;
- drzwi z korytarzy do wszystkich pomieszczeń z samozamykaczami;
- drzwi wewnętrzne w sanitariatach z samozamykaczami;
- drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, pomocniczych należy wyposażyć w kratkę

wentylacyjną lub otwory wentylacyjne o polu wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 200 cm2 netto -zgodnie z
Zestawieniem stolarki;

- konstrukcja drzwi wzmocniona z 3 zawiasami;
- okucia wzmocnione: pochwyty systemowe, klamki systemowe, zamki patentowe;
- okucia o podwyższonej klasie (wysoka częstotliwość użytkowania);
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciężkich warunkach;
- na drzwiach szyldy z opisem pomieszczenia;
- przy niektórych drzwiach zamontować odbojniki gumowe podłogowe

2.3. DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

- Blokowa ościeżnica 3-stronna;
- Ościeżnica aluminiowa grubości 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo na kolor biały RAL9010;
- Skrzydło aluminiowe grubości 50 mm;
- Skręcane i sklejane systemowe profile aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor biały RAL9010;
- Okno ze szkła bezpiecznego hartowanego - w górnej lub w obu częściach skrzydła;
- Maskownica z lakierowanej blachy aluminiowej w dolnej części skrzydła;
- Dolna uszczelka listwowa, opadająca i uszczelniająca drzwi po zamknięciu.

Okucia:
- 2 lub 3 zawiasy, regulowane 3D w zależności od wysokości;
- zamek z wkładką bębenkową;
- klamka ze stali nierdzewnej, bezpieczna;
- szyld higieniczny ze stali nierdzewnej, łatwy do utrzymania w czystości;
- uszczelka profilowa z 3 stron ościeżnicy, zwiększająca szczelność i izolacyjność drzwi;
- automatyczna uszczelniająca listwa na spodzie skrzydła, minimalizująca przepływ powietrza.

Opcje:
- samozamykacz drzwi z prowadnicą siła 1do 6;
- dźwignia antypaniczna;
- system blokady krzyżowej (interlocking).

Wymagania dla drzwi wewnętrznych:
- zgodność z wymogami GMP, GLP i HACCP;
- możliwość montażu w ścianach murowych, betonowych, gipsowo-kartonowych i płytach warstwowych różnej grubości;
- duża sztywność i dobra izolacyjność cieplna i akustyczna;
- duża szczelność dzięki dobrze dobranym uszczelkom i dolnej listwie uszczelniającej;
- możliwość różnego wykończenia powierzchni i montażu akcesoriów dodatkowych.

2.4. OKNA

- W przestrzeni komunikacyjnej i sali 2B/06- okna z profili aluminiowych z  rozszczelnieniem:
   głębokość profili: 70 mm  / uszczelka odbojowa; system 5 – komorowy;
- W korytarzach 1C/02 i 2C/02 – 8 okien aluminiowych o odporności ogniowej EI60, wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010.
- W pozostałych pomieszczeniach – okna PVC Pięciokomorowy system o głębokości ramy 70mm z uszczelnieniem
zewnętrznym; wersja
  półzlicowana o głębokości ramy 70mm i skrzydła 80mm; w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych i pomocniczych –
  szkło wewnętrzne – matowe (wg Zestawienia stolarki).
- rozwieralno – uchylne, stałoszklenia tylko jako pojedyncze elementy;
- wyposażenie w okucia i szyby antywłamaniowe na parterze;
- szklenie podwójne: szyby grubości 4mm (6,76 mm dla P2) i szczelina wypełniona argonem 16mm;
- wartość współczynnika przenikania ciepła: U= 1,1 W/m²K (zbrojenie z przekładką termiczną);



- izolacyjność akustyczna (VDI 2719) / Rw- do klasy 4 / Rw ≥ 42 dB;
- odporność na włamanie (ENV 1627) - do klasy WK 3;
- przepuszczalność powietrza (PN-EN 12207) - klasa 4;
- wodoszczelność (PN-EN 12208) - klasa 9 A / E750;
- profile narożne, ograniczające do minimum możliwość powstawania skroplin;
- okucia:  klamki systemowe, zamki patentowe.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego
wykonania prac.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego
wykonywania prac oraz rozładunku materiałów.
Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość zabezpieczenia ładunku przed
czynnikami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty malarskie.

5.2. Osadzenie stolarki okiennej
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica.
W przypadku wystąpienia wad lub zabrudzenia, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi
w poniższej tabeli:

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie  punktów zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i
progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2
150±200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3 po 2
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3

Okna podczas montażu należy ustawić tak, aby jego rama ,,wystawała” poza węgarek na 2-3 cm. Przestrzeń między ramą
okna a wewnętrznymi licem otworu w murze wypełnić drewnianymi listwami dystansowymi lub gruboziarnistą mineralną
zaprawą o minimalnym skurczu i bardzo dobrej przyczepności. W przypadku zastosowania drewnianych listew
dystansowych, podczas prac wykończeniowych należy je otynkować na metalowej siatce. Następnie ustawić ramę za
pomocą klinów, z zachowaniem pionu i poziomu. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1
m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm. Okna montować łącznikami wskazanymi przez producenta stolarki. Pustą
przestrzeń wokół ramy wypełnić pianką montażową PU. Zewnętrzną szczelinę pomiędzy ramą a węgarkiem wypełnić taśmą
z gąbki poliuretanowej paroprzepuszczalnej. Wewnętrzną szczelinę pomiędzy ramą a zaprawą tynkarską wypełnić sznurem
poliuretanowym oraz silikonem lub taśmą z gąbki poliuretanowej paroszczelnej.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m



- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Wszelkie uszkodzenia ościeży oraz podłoża, powstałe w wyniku demontażu należy naprawić.
Ościeża wewnętrzne należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III oraz pomalować w nawiązaniu do malatury
istniejącej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem stolarki okiennej, dostawca jest zobowiązany
do dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów zewnętrznych.

5.3. Wykonanie stolarki drzwiowej.

Do montażu stolarki drzwiowej można przystąpić po zdemontowaniu istniejącej stolarki drzwiowej, przeznaczonej do
wymiany, zdemontowane drzwi należy wywieść na składowisko odpadów.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg poniższej tabeli:

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm

mury spoinowane mury nie spoinowane

1 2 3 4

1
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m długości
- na całej powierzchni

3
10

6
20

2

Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wysokość kondygnacji
- na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

3
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

1
15

2
30

4
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

1
10

2
20

5

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o
wymiarach:
do 100 cm                            szerokość
                                             wysokość
ponad 100 cm                      szerokość

wysokość

+ 6,-3
 +15,-1
 +10,-5
+15,-10

+ 6,-3
   +15,-10
 +10,-5
+15,-10

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić
materiałem izolacyjnym. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich:

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1

Wszelkie uszkodzenia ościeży oraz podłoża, powstałe w wyniku demontażu należy naprawić.
Ościeża wewnętrzne należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III oraz pomalować. Kolor do uzgodnienia z
inspektorem nadzoru.
Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem stolarki drzwiowej, dostawca jest
zobowiązany do dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów.



5.4. Wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

Należy zdemontować istniejące parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Przestrzeń pod parapetem wypełnić materiałem
termoizolacyjnym (np. paskiem z wełny mineralnej na folii paroprzepuszczalnej) a następnie uszczelnić masą silikonową.

Parapety wewnętrzne osadzając należy :
Ø wykonać tak, aby wystawały poza lico muru na odległość 6 cm,
Ø wykonać tak, aby był dłuższy niż szerokość okna w ościeżnicach i ,,wchodził w ściany” na 3 cm,
Ø wykonać tak, aby parapet zewnętrzny był wykonany niżej niż parapet wewnętrzny.

Parapety zewnętrzne należy :
Ø wykonać ze spadkiem min. 5%,
Ø wykonać tak, aby wystawały poza lico muru na odległość 6 cm,
Ø wykonać tak, aby był dłuższy niż szerokość okna w ościeżnicach i ,,wchodził w ściany” na 3 cm,

Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem parapetów wewnętrznych, dostawca jest
zobowiązany do dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"
6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się po zakończeniu montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów
wewnętrznych i zewnętrznych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu ościeży w murach oraz jakości i zgodności dostarczonych
materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót. Ma to na celu prawidłowe
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do
nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania
poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

Ocena jakości  powinna obejmować:
Ø sprawdzenie zgodności wymiarów,
Ø sprawdzenie jakości materiałów,
Ø sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
Ø sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
Ø sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania ościeży w murach powinna polegać na ocenie wyglądu powierzchni ościeży, niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek elementów pochodzących od starej stolarki.

6.3. Kontrola jakości materiałów i wyrobów

Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentów
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej,
jakościowej oraz ilościowej.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej nie powinny być większe niż podano poniżej:
Różnice wymiarów w (mm) okien i drzwi
wymiary zewnętrznej ościeżnicy do 1 m 5 5

           powyżej 1 m 5 5
różnica długości przeciwległych elementów do1 m 1 1
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1 -



           powyżej 1 m 2 -
wysokość powyżej 1 m 2 -

różnica długości przekątnych do 1 m 2 -
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3

          powyżej 2 m 3 3
przekroje szerokość do 5  0 mm 1 -

           powyżej 50 mm - 2
elementów grubości do 40 mm - 1

                      powyżej 40 mm - 2
grubość skrzydła - 1

Powierzchnia powłok malarskich na stolarce nie może posiadać jakichkolwiek uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być
jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakości montażu parapetów polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami specyfikacji. Przy
odbiorze robót sprawdzane będzie:
- poprawne zamontowanie parapetów – różnica poziomu parapetu wzdłuż okna na jego
  skrajnych punktach nie może przekraczać ± 2 mm dla parapetów o długości do 1,5 m
  i ± 3 mm dla parapetów o długości większej od 1,5 m

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je
na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru
Stolarkę okienną oblicza się w m2 w świetle zewnętrznej ościeżnicy przed wykonaniem ocieplenia.
Stolarkę drzwiową oraz parapety oblicza się w sztukach.
Jednostką obmiarową dla robót murowych jest m2  muru o odpowiedniej grubości.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować:
Ø odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych

robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;
Ø odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych

warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;
Ø odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego

wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana
umowa.

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych
sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez
wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI



Warunki płatności będą określone w umowie.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane
PN-88/B-10085/Az3:2001  Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3).
BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-75/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie  podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie.
BN-84/6824-01 Szkło budowlane.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach
przy ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z : wykonaniem sufitów
podwieszanych systemowych,  ściankami i sufitami GK.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”

Materiały stosowane do wykonania nowych wypraw tynkarskich i gładzi gipsowych powinny posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”.
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla
płyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych:

2.3 Płyty kartonowo-gipsowe

Lp Wymagania GKB
zwykła

GKF
ognioodpor

na

GKBI
wodoodporna

GKFI
wodo i ognio-

odporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi

2. Przyczepność kartonu do rdzenia
gipsowego

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,
aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od
rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm]

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5
szerokość 1200(+0;-5,0)
długość [2000÷3000] (+0; -6)
prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5



4.

≤ 9,5 ≤9,5 - - -

Masa 1 m
2

płyty o grubości ≤ 12,5
≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0

[kg] ≤ 15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0
≤ 18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - -

5. Wilgotność [%] ≤ 10,0
6. Trwałość struktury przy opalaniu [min] - ≥ 20 - ≥ 20
7. Nasiąkliwość [%] - - ≤ 10 ≤ 10

8.

Oznakowanie:
Napisy na tylnej stronie płyty Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość PN ……………….

Data produkcji
Kolor kartonu Szary jasny Szary jasny Zielony jasny Zielony jasny
Barwa napisu Niebieska Czerwona Niebieska Czerwona

PRÓBA ZGINANIA

Grubość
nominalna płyty
gipsowej [mm]

Odległość
podpór l [mm]

Obciążenie niszczące
[N]

Ugięcie
[mm]

prostopadle do
kierunku

włókien kartonu

równolegle do
kierunku

włókien kartonu

prostopadle do
kierunku

włókien kartonu

równolegle do
kierunku

włókien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

2.4. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

2.5. Profile stalowe.

Do wykonaniu szkieletu ścianek działowych użyć profili metalowych / UW (wand - ściana) lub UD (decken - strop)
oraz CW i UD / z blachy stalowe ocynkowanej o nominalnej grubości nie mniejszej niż 0,45 mm z tolerancją
wymiarową 0,04 mm, a w obramowaniach otworów drzwiowych zastosować profile wzmocnione – ościeżnicowe /UA
100/ na pełną wysokość ścian.

2.6.  Drewno na stelaż

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót powinno odpowiadać wymaganiom  normy PN-D95017.

2.7.  Sufity systemowe akustyczne o podwyższonych właściwościach akustycznych :

Gładkie płyty z twardej wełny mineralnej, pokryte farbą aseptyczną;
Odporne na środki dezynfekujące, a częste mycie nie powoduje utraty właściwości antybakteryjnych;
Przeznaczone do pomieszczeń o przeciętnym i wysokim ryzyku infekcji (strefy 2 i 3 według normy NF S 90-351);
Ruszt uzupełniony specjalną uszczelką umieszczoną na styku konstrukcji nośnej i płyty, której obecność (oraz
plastikowego klipsa dociskowego) pozwala na uszczelnienie styku, bez użycia silikonu.
Spełniające warunki sanitarno – higieniczne w obiektach służby zdrowia, regulowane ustawą Ministra Zdrowia
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; zgodne z obowiązującą klasyfikacją - norma ISO
14644-1.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z
założoną technologią. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio



przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które
umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm.
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co
najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza
płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim
podkładzie. Wysokość składowania do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Wykonanie przegród z płyt gipsowo-kartonowych

Ścianki o lekkiej konstrukcji  z płyt gipsowo-kartonowych wykonać na stelażu stalowym o szerokości 100 mm zgodnie
z dokumentacją projektową. W pomieszczeniach sanitarnych i porządkowych do przegród ściennych użyć płyt GKBI
/wodoodpornych/ do obudowy urządzeń spłukujących płyt GKFI /wodo i ognioodpornych/ a do obudowy kanałów
wentylacyjnych, na klatce schodowej oraz więźby dachowej  z  płyt GKF /ognioodpornych/. Obudowy kanałów
wentylacyjnych i pionów  wykonać na stelażu z kształtowników stalowych o szer. 50 mm, w przypadku obudowy
płytami GKF obudowę wykonać jako dwuwarstwową zgodnie z dokumentacją projektową.
Płyty gipsowo-kartonowe mocować na szkielecie nośnym wykonanym z cienkościennych kształtowników stalowych.

Sposób wykonania ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych::

Wykonanie konstrukcji wygrodzenia.
Wyznaczenie przebiegu obudowy.
Na podłodze wyznaczamy linię przebiegu ścianki.
Z pomocą pionu na ścianie rysujemy linię pionową, do której później przystawimy jedną z krawędzi profilu CW. Na
suficie, przedłużając linię pionową, rysujemy linię wyznaczającą położenie krawędzi profilu UW. Ścianek gipsowo-
kartonowych nie stawia się bezpośrednio na pływającym jastrychu ani na panelach podłogowych. W podłożu takim
należy wyciąć pas o grubości przyszłej ścianki ( po 1 cm luzu z każdej strony). Poziomy profil podłogowy mocuje się
do szlichty betonowej.
Mocowanie poziomych profili UW.
Wzdłuż wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW. Metalowe profile skracamy do wymaganej długości
nożycami do blachy. W kilku miejscach z krawędzi przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy pion. Wyznaczy on
dokładne położenie krawędzi mocowanego do podłogi profilu UW.
Profile przykręcamy do podłogi i sufitu za pomocą wkrętów i kołków rozporowych. Odległość pomiędzy wkrętami nie
może przekroczyć 100 cm.
Mocowanie pionowych profili CW.
Pierwszy profil przycięty na odpowiednią długość umieszczamy wewnątrz profilu podłogowego i sufitowego otwartą
stroną w kierunku stawianej ścianki. Profil mocujemy do ściany za pomocą 3-4 wkrętów i kołków rozporowych.
Montaż płyt.
Przykręcanie płyt gipsowo - kartonowych rozpoczynamy przy ścianie pomieszczenia.
Profile CW wsuwa się (nie przykręca) w profil podłogowy i sufitowy w odstępach co 40 cm od siebie.
Po dostawieniu całej płyty (szerokość 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby jeden znalazł się dokładnie pośrodku
płyty, a drugi połową szerokości wystawał poza nią. Wystająca połowa posłuży do przykręcenia kolejnej płyty. Za
pomocą pionu sprawdzamy ustawienie profilu i płyty.
Aby stawiana ścianka nie przenosiła dźwięków od sąsiadów oraz z jednego pomieszczenia do drugiego, płyty gipsowo -
kartonowe nie mogą się bezpośrednio stykać z trwałymi elementami budowlanymi.
 W tym celu między płytami a podłożem, sufitem oraz ścianami pozostawiamy odstępy 0,5-1 cm. Zachowanie
odstępów przy podłożu ułatwi wsunięcie pod płytę na czas montażu drewnianych klinów.
Płytę przykręcamy do wszystkich profili blachowkrętami w odstępach nie większych niż  25 cm  i 1 cm od krawędzi



płyty. Wkręt wprowadza się w płytę i mocno dociska zachowując wolne obroty wkrętarki. Wprowadzamy go tak
głęboko, aby jego łeb znalazł się poniżej płaszczyzny płyty.
Płyty po przeciwnej stronie ścianki mocuje się po ułożeniu wełny mineralnej, przewodów oraz zainstalowaniu puszek
pod gniazdka i przełączniki. Pionowe połączenia płyt po obu stronach ścianki powinny być względem siebie
przesunięte o połowę szerokości płyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej stronie ścianki płyta powinna być
przycięta do szerokości ok. 60 cm.
Przycinanie płyt.
Płyty zbyt długie wymagają przycięcia, a nie sięgające sufitu nadsztukowania. Płytę przeznaczoną do cięcia układamy
płasko na podłodze i odznaczamy potrzebny wymiar. Nożem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdłuż stalowego
kątownika. Następnie pod płytę wsuwamy drewnianą listwę ustawiając ją tuż przy nacięciu. Odcinaną część płyty
uciskamy energicznym ruchem, aby pękła warstwa gipsu.
Następnie płytę, załamaną pod kątem prostym, ustawiamy na boku i rozcinamy karton z przeciwnej strony.
Wzmocnienie poziome spoin.
Poziome spoiny między sztukowanymi płytami wymagają wzmocnienia stalowym profilem. Krawędzie stykających się
płyt należy przykręcić blachowkrętami do przyciętego profilu.
 Wykończenie powierzchni.
Szpachlowanie spoin.
Płyty z krawędziami spłaszczonymi szpachlujemy jak opisano niżej – zwykłą masa szpachlową z użyciem taśmy
zbrojącej.  Masę szpachlową przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w ilości, którą wykorzystamy w ciągu 1-2
godzin. Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od nakładania masy metalową szpachelką
poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskamy jak najgłębiej w szczelinę.
Wyrównanie
Po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać. Zanim zwiąże, jednym pociągnięciem w dół
rozprowadzamy i wygładzamy ją wzdłuż całej spoiny. Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki
zapobiegnie uszkodzeniu kartonu płyty. Nie zapominamy o starannym pokryciu masą łbów wkrętów.
Naklejenie taśmy zbrojącej
Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuż  spoiny naklejamy siatkową taśmę zbrojącą.
Naklejoną taśmę powlekamy cienką warstwą masy szpachlowej. Taśma wzmacnia połączenia i zapobiega pękaniu masy
szpachlowej. Taśmę stosuje się także do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi płytami oraz szczelin
przy ścianach i sufitach nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, użycie taśmy zbrojącej jest konieczne, jeżeli
ścianka podlegać będzie obciążeniom.
Wygładzenie spoin.
Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej użyć tzw. gładzi szpachlowych. Są one
bardzo plastyczne i łatwo się rozprowadzają. Na szeroką metalową pacę nabieramy przygotowaną masę i jednym
pociągnięciem rozprowadzamy wzdłuż spoiny. Podczas tej czynności pacę należy mocno dociskać. Po wyschnięciu,
drobne nierówności można zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
Powierzchnia płyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chłonna. Przed malowaniem, tapetowaniem oraz okładaniem
glazurą, płyty gipsowo kartonowe należy zaimpregnować specjalnym środkiem.

Maksymalna wysokość ściany [m]

rodzaj konstrukcji
ściany

obszar
montażu 1 -

CW50

obszar
montażu 1

- CW75

obszar
montażu 1
- CW100

obszar
montażu 2

- CW50

obszar
montażu 2 -

CW75

obszar
montażu 2 -

CW100
pojedyncza metalowa

konstrukcja nośna,
pokrycie

jednowarstwowe

3.00 4.50 5.00 2.75 3.75 4.25

pojedyncza metalowa
konstrukcja nośna,

pokrycie
dwuwarstwowe

4.00 5.50 6.50 3.50 5.00 5.75

podwójna metalowa
konstrukcja nośna,

pokrycie
dwuwarstwowe

4.50 6.00 6.50 4.00 5.50 6.00

instalacyjna, podwójna
metalowa konstrukcja

nośna, pokrycie
dwuwarstwowe

4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00



Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt wykonać jako ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe wymienione w pkt. 2.4. Wykonując
konstrukcje rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:
a) kształt pomieszczenia:
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi

płyt w stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt:
– rozmieszczenia płyt,
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,
c) funkcję jaką spełniać ma sufit:
– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów
warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu wykonany jest z kształtowników stalowych.
Ruszt drewniany wykonać  w części stropodachu klatki schodowej mocując go do konstrukcji drewnianej za pomocą
wkrętów do drewna odpowiednio poziomując całość stelaża.
Wykonanie rusztu stalowego
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich
wytworzeniem i dostawą.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia
odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika
wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit
obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy
łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla
sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu
usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28 x0,6
mocowanych do ścian.

Grubość płyty
gipsowo-kartonowej

[mm]

Dopuszczalna odległość
między wieszakami

[mm]

Dopuszczalna odległość
w warstwie głównej

[mm]

Dopuszczalna odległość w
warstwie nośnej

[mm]
9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.

Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych
zasadach:
– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku

naświetlania pomieszczenia),
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi

płyt opierały się na tych elementach,
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki

krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić,

by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub
połowy jej długości),

– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną
do połowy długości płyty,

– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od



pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub
bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego
obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe zastosować płyty GKF o grubości 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do
elementów nośnych w dwojaki sposób:
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
–mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocować do profili stalowych blachowkrętami.
Wykonywanie sufitów podwieszanych systemowych
Realizacja ściśle wg wytycznych producenta systemu, uzgodnić  z inspektorem nadzoru rodzaj dybli montażowych
zwłaszcza przy mocowaniu do blachy nośnej pokrycia dachu na Sali dużej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405  „Wymagania dla płyt
gipsowo-kartonowych”.
W szczególności powinna być oceniana:

Ø równość powierzchni płyt,
Ø narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
Ø wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
Ø wilgotność i nasiąkliwość,
Ø obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest
mniejsza niż 0,5 m2.
Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa
się na podstawie pomiarów w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-
kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć
wodą
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:



a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynków i sufitów systemowych powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być
kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi
suchych tynków i sufitów systemowych należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w
dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

płaszczyzny i odchylenia
krawędzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji
pionowego poziomego

nie większa niż 2 mm i w
liczbie nie większej niż 2

na całej długości łaty
kontrolnej o długości 2

mb

nie większe niż 1,5 mm na
1 mb i ogółem nie więcej

niż 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokości oraz nie

więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach powyżej

3,5 m wysokości

nie większe niż 2 mm na 1
mb i ogółem nie więcej niż
3 mm na całej powierzchni

ograniczonej ścianami,
belkami itp.

nie większe niż 2 mm

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania
systemami zapewnienia jakości.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz
do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac
ślusarskich występujących przy realizacji przedsięwzięcia :

Ø montaż balustrad i pochwytów;
Ø montaż wycieraczek,
Ø montaż listew progowych i odboi ściennych i drzwiowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”

Materiały stosowane do realizacji prac powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

2.2. Materiały stosowane do wykonania robót ślusarskich :

Balustrady i pochwyty

Balustrady zewnętrzne na dachu projektowane są ze stali ocynkowanej ogniowo. Mocowanie do konstrukcji pomostów.
• Pochwyt z rury ø 50mm;
• Słupek (noga) ø 42,4mm;
• Wypełnienie poziome prętami  ø 16 mm;
• Wysokość balustrady 110cm;

 Wycieraczki zewnętrzne :
Wycieraczka metalowa ocynkowana, w zestawie z osadnikiem z tworzywa.
Z odbiorem wody - odwodnienie liniowe podłączone do kanalizacji deszczowej.
Skrzynia z tworzywa pełni funkcję ramy i osadnika. Skrzynia posiada otwór na odwodnienie.



Odpowiednia wysokość skrzyni usprawnia montaż wycieraczki w podłożu z kostki betonowej.
Małe oczka wycieraczki zabezpieczają kobiece obcasy przed wpadnięciem.
Łatwe czyszczenie za pomocą myjki ciśnieniowej lub sprężonego powietrza.
Parametry:

Materiały pomocnicze
- podkładki - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82010:1959 oraz PN-M-82010:1948
- śruby - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82121:1988 oraz PN-M-82121:1963
- nakrętki - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82151:1988 oraz PN-M-82151:1948

3. SPRZĘT

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

Transport materiałów nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć
przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Wykonanie robót ślusarskich

Montaż balustrad
Zastosować systemowe mocowanie słupków balustrad do podłoża z zainstalowaniem maskownic opasowych. Stosować
dyble stalowe fi. min. 10mm

Montaż pochwytów
Zapewnić prześwit między pochwytem a wykończoną ścianą min. 50mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST, SST
i poleceniami Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Jednostką obmiarową jest m bieżący balustrad, drabin i m2 pomostów.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Odbiór robót obejmuje:

- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją,
- poprawność wykonania balustrad,
-      inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót



9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN – 80/M – 02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowanie na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych – Arkady, Warszawa 1997
Instrukcje i wytyczne producentów systemów balustrad.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rusztowań.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi przepisami.

2. MATERIAŁY
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta. Dowolnego typu posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta.
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem,
a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m.
Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic.
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany
budynku czy też innej budowli.
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.
Rusztowania traktowane są prawnie jako maszyny, do montażu i demontażu rusztowań wymagani są montażyści
z uprawnieniami.
Prace montażowe realizować  wg wytycznych DTR danego typu rusztowań.

5.2. Montaż rusztowań.
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót:
- Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne
- Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem,

a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m.
- Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic.



- Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany
budynku czy też innej budowli.

- Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.
- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie wykonywania danego

rodzaju rusztowań.
- Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do

stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań.
- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją.

5.1.2. Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:
- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów.
- Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń.
- Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy oraz stwarzać

możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku.
- Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może

przekraczać 150 kg.
- Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie

powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.
- Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie.
- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20 m.
- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.
- Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki

ochronne.
- Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór dla

pomostów rusztowań.

5.1.3. Rusztowania typowe:
- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
- Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany

zgodnie z instrukcją producenta.

5.1.4. Rusztowania nietypowe:
- Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.
- Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od

rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż
250 kG.

5.1.5. Rusztowania przesuwne składane:
- Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do ściany obiektu

budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.

5.1.6. Rusztowanie na kozłach:
- Należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych.
- Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach.

5.1.7. Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań.
- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze
śniegu i posypywać piaskiem.

- Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione
stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek.,
oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą
widoczność.

5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.



Zabronione jest:
- obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników na pomostach,
- wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań,
- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań,
- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań,
- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy,
- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,
- przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa,
- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie

rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na pomoście.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy.
Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania wiszące powinny być sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań.
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Warunki płatności będą określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i
procedury badań
PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1:
Specyfikacje techniczne wyrobów
PN- EN 12810 – 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2:
Szczególne metody projektowania konstrukcji
PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne
parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 PODKŁADY POD POSADZKI Z IZOLACJAMI  Kod CPV 45262000-1
STWiOR – 03.10.00

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
związanych z wykonanie nowych podkładów i posadzek cementowych i betonowych z izolacjami.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1 Składniki betonu

2.1.1 Cement

Do betonów zaleca się stosowanie cementu marki 45 (do betonu klasy B25 i niższych dopuszcza się stosowanie cementu
marki 35). Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000. Nie dopuszcza się występowanie w cemencie grudek, w ilości większej niż 20% , nie dających się
rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie.
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej , obejmującą:
• oznaczenie czadu wiązania wg PN-B-04300
• oznaczenia zmiany objętości wg PN-B 04300
• sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach.
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.
W przypadku gdy:
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-B 04300
• cement wykazuje zawartości grudek.
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-B-04300

2.1.2 Kruszywa

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodne z normami państwowymiPN-B-06712 i PN-B-06714
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na
wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym
i czystym podłożu w taki sposób , aby nie uległy zanieczyszczeniu i przemieszaniu.
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.



Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32
mm w zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
- kierunku betonowania
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm(punkt piaskowy)

2.1.3 Woda

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane . Woda do zapraw i betonów”
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze
zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykazać:
• zabarwienie – brak
• zapach – brak zapachu gnilnego
• zawiesina – brak grudek i kłaczków
• pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

2.1.4 Dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek podawanych pompami superplastyfikator Betoplast (Świadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie 645/87 ITB)w ilości 1,5% w stosunku do masy cementu.
Stosowane dodatki do betonów muszą posiadać atest producenta i należy stosować je zgodnie z przeznaczeniem.

2.2.  Styropian podłogowy zwykły EPS100-38  (FS20)

- wytrzymałość na zginanie : BS100,
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: min. 60 kPa
- współczynnik przewodzenia ciepła max. : 0,040 W/mK
- chłonność wody po 24 godz.: max 1,8%
- klasa reakcji na ogień : E
- grubość: 10 cm

2.3.  Styropian podłogowy akustyczny

- wytrzymałość na zginanie : BS50,
- poziom ściśliwości CP3,
- współczynnik przewodzenia ciepła max. : 0,050 W/mK
- sztywność  dynamiczna : SD 20MN/m3
- izolacyjność  akustyczna dLw min. : 32 dB
- klasa reakcji na ogień : E
- grubość: 4 cm

2.4. Folia izolacyjna podposadzkowa

- materiał : polietylen
- grubość  minimalna : 0,5 mm
- opór dyfuzyjny : 600tys.
- wytrzymałość  na rozdzieranie gwoździem w zdłuż i w poprzek min. 100 N
- siła rozciągająca paska 50mm min. 150 N
- wydłużenie względne przy zerwaniu min. 300%

3. SPRZĘT

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie
z założoną technologią. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.



4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku
i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie wylewek podposadzkowych

W obiekcie wykonać wylewki betonowe zgodnie z projektem. Przy wylewaniu poszczególnych warstw należy je od
dylatować  od ścian konstrukcyjnych, zwłaszcza szybu windowego, za pomocą taśm z pianki.  Zaleca się przy układaniu
warstwy na styropianie czy wełnie mineralnej zastosować  dodatek ok. 0,5 kg/m3 betonu z włókien polietylenowych,
niezależnie od wymogu montażu siatek posadzkowych,  celem ograniczenia rys skurczowych. Podłoża wykonywać
z betonu na drobnym kruszywie lub z zaprawy posadzkowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"
1.Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli

powinien ustalić kierownik budowy  w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
2. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości, wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych.

3. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają
wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe,
a w razie potrzeby  i laboratoryjne.

4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie.

5. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6. Ocena jakości wylewek betonowych i posadzek obejmuje:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, spoistości i wytrzymałości nowych wylewek),
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
– sprawdzenie odchyłek z normą PN-63/B-10144.,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wylewek betonowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża
i poszczególne warstwy w izolacjach. Odbiór poszczególnych warstw posadzki musi być dokonany przed ułożeniem



kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe określonymi w pkt. 5
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed
odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości
i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów
budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami oraz dokonać oceny wizualnej.
Prace powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 13813:2003 Norma pt. ,,Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały. Właściwości i
wymagania”;

PN-62/B-10144 Norma pt. ,,Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”.

PN-86/B-06712 Norma pt. ,,Kruszywa mineralne do betonu”.
PN-B-06250 Norma pt. ,,Beton zwykły”.
PN-B-06251 Norma pt. ,,Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”.
PN-ISO 6935-2:1998 Norma pt. ,,Stal do zbrojenia betonu”.
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8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac
dekarskich występujących przy realizacji przedsięwzięcia :

Ø montaż obróbek blacharskich na  dachu i elewacji;
Ø montaż  rur spustowych i rynien systemowych.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”

Materiały stosowane do wykonania nowych i uzupełnień murów, przemurowań filarków i zamurowań otworów drzwiowych
budynku powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

2.2. Materiały stosowane do wykonania robót dekarskich :

Roboty pokrywcze

Izolacje wełny wykonać wg wytycznych systemu dachowego. Papy zgrzewać pasami równoległymi do okapu, stosując
zakłady. Na wełnie ułożyć na sucho podkładową warstwę papy perforowanej, której zadaniem jest odprowadzenie wilgoci
do kominków.
Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać wymogi. Przede wszystkim wymagana jest
odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w
czasie eksploatacji dachu, a także wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody,



przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia. Konieczne jest również oczyszczenie z kurzu
i zanieczyszczeń podłoża na którym będzie kładziona papa i zagruntowanie jej roztworem asfaltowym, oraz odpowiednie
zdylatowanie powierzchni. Zaleca się także, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były
złagodzone elementami typu klin.

Obróbki blacharskie

Obróbki pasów nadrynnowych i kominów wykonać z blachy cynkotytan o grubości 0,70 mm. Połączenia blachy wykonać
zgodnie zalecenia mi producenta materiału.

Montaż rynien i rur spustowych

Montaż rynien i rur spustowych  wykonać z blachy cynkotytan o grubości 0,70 mm w technologii systemowej zgodnie
z dokumentacją projektową. Wszystkie rynny, rury spustowe, kształtki i pozostałe elementy instalacji dopasować
i wykorzystać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Montaż haków pod rynny wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

3. SPRZĘT

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót takich jak: piła elektryczna,
siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, wiadra

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

Transport materiałów nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć
przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2. Wykonanie robót pokrywczych

Roboty pokrywcze

Roboty realizować ściśle wg wytycznych producenta blach.
Podłoża przeznaczone pod pokrycia muszą spełniać wymogi. Przede wszystkim wymagana jest odpowiednia sztywność i
wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, a
także wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoża i
estetykę wykonania pokrycia. Konieczne jest również oczyszczenie z kurzu  i zanieczyszczeń podłoża na którym będzie
kładzione pokrycie.

Obróbki blacharskie

Połączenia blachy wykonać zgodnie zalecenia mi producenta materiału.

Montaż rynien i rur spustowych

Montaż rynien i rur spustowych  wykonać z blachy w technologii systemowej zgodnie  z dokumentacją projektową.
Wszystkie rynny, rury spustowe, kształtki i pozostałe elementy instalacji dopasować    i wykorzystać zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Montaż haków pod rynny wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"



Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST, SST
i poleceniami Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Jednostką obmiarową jest m2 w przypadku obróbek blacharski, pokrycia dachu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Odbiór robót obejmuje:
- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją,
- poprawność wykonania wymian konstrukcji dachu,
- poprawność wykonania zabezpieczeń konstrukcji drewnianej,
- poprawność wykonania pokrycia dachowego,
- liniowość i odchyłki od płaszczyzny   pokrycia dachowego,
- poprawność wykonania obróbek blacharskich,
-      inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-61/b-10245    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-71/B-10241  Roboty pokrywcze .Krycie dachówka ceramiczna . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory
dachowe . Badania.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z ociepleniem ścian
zewnętrznych budynku metodą bezspoinową, zwaną dalej BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) oraz z wszelkimi robotami
towarzyszącymi niezbędnymi do wykonania ocieplenia (roboty przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w ceglanym
murze, ocieplenie wełną mineralną lub styropianem <wg wytycznych projektowych>, wykonanie warstwy zbrojącej,
wykonanie wyprawy tynkarskiej).
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz definicjami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych

Cegła pełna do uzupełnienia ubytków
- Cegła pełna – wytrzymałość na ściskanie - klasa 10
- Wymiar – 25 x 12 x 6,5 cm

Zaprawa cementowo – wapienna do zamurowań i uzupełnień ubytków w tynku
Do przygotowania zaprawy stosować każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Stosować piasek rzeczny lub kopalniany wolny od iłów, gliny oraz ziemi roślinnej. Dla zaprawy murarskiej wielkość ziaren
powinna mieścić się w granicach 0,25 do 2,0 mm.
Gotowa zaprawa cementowo – wapienna – marki M5.

Preparat do gruntowania podłoża przed klejeniem płyt ociepleniowych
Mostek szczepny na zbyt gładkie powierzchnie
- gęstość – 1,5 g/cm3
- odczyn PH – 8,5 – 9
- współczynnik dyfuzji pary wodnej μ – 2700



- wodoprzepuszczalność – 0,07 kg/(m2h1/2/)

Wełna mineralna do dociepleń ścian
- współczynnik przewodzenia ciepła – λ<=0,040 W/mK,
- tolerancja wymiarowa : T5
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do

powierzchni: ≥ 15 kPa
- Naprężenie ściskające przy 10% deformacji

względnej ≥ 40 kPa
- grubość –18 cm

Wełna mineralna do izolacji dachu część dolna
- współczynnik przewodzenia ciepła max λ=0,040 W/mK,
- tolerancja wymiarowa : T5
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym min.  30 kPa,
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do

powierzchni: ≥ 7,5 kPa
- poziom obciążenia punktowego dla  odkształcenia 5mm min. 250N
- grubość –20 cm

Wełna mineralna do izolacji dachu część górna
- współczynnik przewodzenia ciepła - λ=0,040 W/mK,
- tolerancja wymiarowa : T5
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym min.  30 kPa,
- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do

powierzchni: ≥ 7,5 kPa
- poziom obciążenia punktowego dla  odkształcenia 5mm min. 400N
- grubość –2 cm

Styropian hydrofobizowany do izolacji ścian podziemnych tzw. fundament
- wytrzymałość  na zginanie : BS150
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym min.  100 kPa,
- współczynnik przewodzenia ciepła max : 0,037 W/mK
- klasa reakcji na ogień : E

chłonność wody po 24 godz.: max 1,8%
- grubość: 12 cm

Zaprawa klejąca do płyt z wełny mineralnej
- Zaprawa klejąca na bazie cementu
- Przyczepność  do betonu – 0,60MPa
- Przyczepność  do betonu – 0,015MPa
- Gruntowanie podłoża – wodorozcieńczalną, hydrofobową powłoką gruntującą

Łączniki do mocowania płyt elewacyjnych
Łącznik tworzywa o średnicy Ø 10 mm z trzpieniem z tworzywa (dla styropianu) lub metalowym (dla wełny), średnica
talerza dociskowego Ø 70-80 mm, długość dostosowana do grubości izolacji, głębokość kotwienia co najmniej 40 mm
w materiale nośnym (bez tynku).

Zaprawa zbrojąca do płyt styropianowych
- Hydraulicznie wiążąca zaprawa klejąca i zbrojąca
- Przyczepność  do betonu – 0,60MPa
- Przyczepność  do betonu – 0,015MPa
- Gruntowanie podłoża – wodorozcieńczalną, hydrofobową powłoką gruntującą

Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego podstawowa
- Wytrzymałość na rozciąganie – 1500 N/50 mm



- Splot gazejski
- Wielkość oczek – 5x5 mm
- Ciężar powierzchniowy – 165 g/m2
- Odporna na działanie alkaliów – udział impregnatu 20%.

Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego pancerna
- Wytrzymałość na rozciąganie – 2000 N/50 mm
- Splot gazejski
- Wielkość oczek – 5x5 mm
- Ciężar powierzchniowy min. 300 g/m2
- Odporna na działanie alkaliów – udział impregnatu 20%.

Materiał do gruntowania organicznej wyprawy tynkarskiej
Wypełniona, pigmentowana powłoka pośrednia pod powłoki organiczne.
Odporny na działanie alkaliów.
- gęstość – 1,5 g/cm3
- odczyn pH – 8,5-9
- współczynnik dyfuzji pary wodnej μ – 570

- wodoprzepuszczalność – 0,05 kg/(m2h1/2/)

Tynk paroprzepuszczalny  o strukturze „baranka” i gładki
Odporny na warunki atmosferyczne, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, elastyczny, o wysokiej odporności na
działanie alg i grzybów, barwiony w masie (kolorystyka wg Dokumentacji Projektowej) do stosowania na zewnątrz.
Struktura – baranek o uziarnieniu 2 mm, lub gładki.
- gęstość – 1,7-1,9 g/cm3
- odczyn pH – 8,5-9,5
- współczynnik dyfuzji pary wodnej μ – 100-140

- wodoprzepuszczalność – 0,05 kg/(m2h1/2/)

- współczynnik przewodzenia ciepła – 0,7 W/(mK)

Preparat do wykonania zabezpieczeń

Preparat solny w postaci krystalicznego proszku o składzie chemicznym:
- związki aminowe kwasu fosforowego i siarkowego;
- mocznik;
- związki boru

Do nanoszenia sposobem powierzchniowym lub ciśnieniowym.
Posiadającym atest Państwowych Zakładów Higieny AT ITB

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku
i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH



5.1. Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych

Wyroby budowlane należy stosować zgodnie z wydaną aprobatą, – jeśli dotyczy ona całego systemu (którego składniki
wyspecyfikowane są w aprobacie), to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy
zestaw. Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji producenta
systemu  a  firma  wprowadzająca  „składany”  system  do  obrotu  i  stosowania  ––  w  myśl  art.  93  ust.2  ustawy  „Prawo
Budowlane” podlega karze grzywny.
Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są:

Ø na rynku europejskim (w tym polskim – krajowym) – Europejska Aprobata Techniczna udzielana
w oparciu o ETAG 004 ,
Ø na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.

5.1.1. Elementy składowe BSO

Podstawowymi składnikami są:
Ø mostek szczepny (niezbędny przy trudnych podłożach),
Ø zaprawa klejąca do przyklejania płyt elewacyjnych,
Ø płyta fasadowa,
Ø łączniki mechaniczne do mocowania płyt,
Ø zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej,
Ø siatka zbrojąca,
Ø środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią,
Ø dyfuzyjna  zaprawa tynkarska o fakturze baranka 1,5 mm
Ø elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy

kapinosowe itp.

5.1.2. Uwagi i wskazówki ogólne dla wykonawcy robót ociepleniowych

Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy:

Ø sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
Ø zadbać o prawidłową organizację placu budowy,
Ø zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu.

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, jeżeli:
Ø roboty dachowe, demontaż i montaż okien piwnicznych, oświetleń i izolacje, zostaną zakończone i odebrane,
Ø widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być

wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu
ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych),

Ø na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane odpowiednie
obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem,

Ø przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone
i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy
wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od
dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie autora projektu oraz muszą być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Proces wykonawczy robót ociepleniowych musi być rejestrowany w dzienniku budowy.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności:

Ø należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów
pochodzących z różnych systemów. Grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;

Ø wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z
przeznaczeniem            i instrukcjami technicznymi produktów;

Ø w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż
+5°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

Ø podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;

Ø rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.



5.1.3. Podłoża i ich przygotowanie

Pod pojęciem „podłoże” rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik zestawu wyrobów do
wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania.
I tak np.:
· dla operacji klejenia izolacji cieplnej – podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od

lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej
wytrzymałości,

· dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących – podłożem jest warstwa
przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia)
łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność,

· dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej – podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w stanie przed
nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd.

Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń

Wymogi fizyko-chemiczne
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów
mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać
materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń
spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).
Wymogi geometryczne
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi (przedstawione
w pkt. 6.4).
UWAGA: Nie wolno wykonywać wyrównania podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek” z płyt
termoizolacyjnych.

Ocena podłoża
Uznano, że podłoże na budynku, wymaga wykonania czynności przygotowawczych, wykonawca robót powinien
potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac, po wykonaniu czynności przygotowawczych.
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych
i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża.

Metody oceny podłoża
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia
ścian zewnętrznych są:

Próba odporności na ścieranie Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu

Próba odporności na skrobanie
lub zadrapanie

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić
zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok

Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności
podłoża

Test równości i gładkości

Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od
płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównanie
otrzymanych wyników z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np.
konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.)

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i
obiektywne dla całego obiektu.

Przygotowanie podłoża
Podłoża z cegieł i elementów murowych

Podłoże

Rodzaj Stan



Mury wykonane z
elementów:

- ceramicznych
- betonowych
- z gazobetonu
- betonowych z

warstwą fakturową

kurz, pył
oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do
wyschnięcia

luźne resztki lub
wylewki zaprawy ze

spoin
skuć i oczyścić

nierówności, defekty 1)
i ubytki

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia

wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio
przygotowanym roztworem

luźne i nienośne
elementy elewacji

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z
zachowaniem wymaganych okresów karencji

brud, sadza, tłuszcz
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem

detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia

- odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości
- wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego
- stosować ciśnienie max. 200 barów

Gruntowanie podłoża
Ponieważ podłoże na budynku jest nadmiernie nasiąkliwe należy zastosować preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją
stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. Preparat nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem. Mocowanie płyt
styropianowych może być wykonane dopiero po ok. 24 h.

5.1.4. Montaż listwy cokołowej

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej
wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie
wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne
i poziome ustawienie profilu.
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z poprzecznymi
nacięciami.
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt
termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi
listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną
i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu.
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane



i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem
oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45o. Są również dostępne specjalne listwy z
wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach.

5.1.5.  Przyklejanie płyt elewacyjnych

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych z zastosowaniem łączników mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejącej
Do klejenia płyt użyć fabrycznie przygotowaną zaprawę klejową na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotową do użycia po wymieszaniu na budowie.
Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).

Nakładanie kleju do przyklejania płyt
Ze względu na nierówności podłoża należy zastosować metodę obwodowo-punktową.
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków”), stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10
mm.
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju
(ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych
nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść
około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3 – 6 placków zaprawy o odpowiedniej
średnicy – zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.

Montaż płyt ociepleniowych
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt  należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach
poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże
odpowiednio przygotować (patrz pkt 5.1.). Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt.
Każdą płytę z nałożoną zaprawą klejącą należy przyciskać do ściany i lekko ją przesuwać w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od
dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów.

Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy
poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu
kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.

Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych
tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin
mniejszych niż 4 mm – w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć zalecanych
przez producenta systemu mas uszczelniających.
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty,
usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych
budynku.
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie
należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian
możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na
szerokość min. 10 cm.
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów
w elewacjach.
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż
prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.

Szlifowanie płyt
Nierówności i uskoki powierzchni płyt należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny



element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie
należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń
z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.
W przypadku konieczności szlifowania wełny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, należy zachować szczególną
ostrożność i stosować się do zaleceń producentów wełny, a pracowników wyposażyć  w maski przeciwpyłowe.

Mocowanie płyt  przy pomocy łączników mechanicznych

· rodzaj łączników – średnica 10 mm, średnica talerza dociskowego 80 mm, długość łączników mechanicznych dobrana
tak aby głębokość kotwienia wynosiła co najmniej 40mm.

· do mocowania płyt z wełny koniecznym jest  stosowanie łączników z trzpieniem stalowym,
· łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju.
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Wartość
1 Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach

2 Trzpień łącznika Stalowy ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą powstawanie
mostków cieplnych

3 Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia

4 Talerzyk Średnica min. 70mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej

5 Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych

6 Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
łącznika

7 Liczba łączników Ilość łączników nie może być mniejsza niż 5 szt./ 1m2

8 Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu

Wymagana długość łączników
Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako nienośne
podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna
ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez
dodanie następujących składników:

L ≥ hef + a1 + a2 + da gdzie:
hef - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym,
a1 - łączna grubość starych warstw np. stary tynk,
a2 - grubość warstwy kleju,
da - grubość materiału termoizolacyjnego,
L - całkowita długość łącznika.

Wymagana ilość i rozkład łączników

Ilość łączników nie może być mniejsza niż 5 szt./ 1m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie
narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać
w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm.

5.1.6. Montaż łączników mechanicznych

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień
mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity
(w łącznikach wbijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią
płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt).

UWAGA: Na powierzchniach gdzie będzie montowana okładzina z płytek klinkierowych, łączniki należy montować
po wykonaniu warstwy zbrojącej. Niedopuszczalne jest mocowanie płyt termoizolacyjnych za pomocą samych
łączników (bez zaprawy klejowej).



5.1.7. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię
elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we
wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy.
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać
z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach
rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.

5.1.8.Ościeża okien i drzwi

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniających. Należy
starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć
mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być
mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do
przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół
ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej
strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła λ.

Ochrona narożników i krawędzi
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu np. kątowniki
aluminiowe z siatką zbrojącą.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, na warstwę
materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o paski tkaniny z włókna szklanego o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Warstwa zbrojona
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na
płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą”
o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa
siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy
ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy
klejącej wraz z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna
być zgodna z określaną przez producenta systemu, lecz nie mniej niż 2,5mm.
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości min. 8cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje
systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych
i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia
ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej
krawędzi listwy.

5.1.10. Wyprawa zewnętrzna

Podkład tynkarski
Przed nałożeniem tynku mineralnego należy zastosować środek gruntujący podany przez systemodawcę. Nanosić pędzlem,
szczotką lub wałkiem. Nie stosować natrysku. Tynk nawierzchniowy nakładać po wyschnięciu tynku podkładowego, po ok.
24 h.

Zaprawa tynkarska
Do wykonania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej należy zastosować fabrycznie przygotowany produkt, zdefiniowany
w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów.
Tynk o strukturze baranka – uziarnienie 2 mm lub gładki (wg dokumentacji)– mieszanka gotowa do użycia, barwiona w
masie. Tynk nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Strukturowanie wykonać przy pomocy pacy
z utwardzonego tworzywa lub pacą styropianową. Tynk można nanosić również mechanicznie przy pomocy pistoletu lub
innych dostępnych urządzeń do natrysku tynków drobnoziarnistych.



Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po
48 godzinach. Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury i ciemne kolory powierzchni tynków w systemach
ociepleń nie są wskazane.
W zależności od wytycznych projektowych wykonać malowanie elewacji.
UWAGA: zaleca się stosować kolory o współczynniku odbicia światła powyżej 20%.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

6.1.  Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót ociepleniowych i polega na
sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

6.2.  Kontrola jakości materiałów

Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentów odniesienia
(aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta.

6.3. Normatywne odchylenia podłoży (stanów surowych) konstrukcji murowych

Źródło:
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, tom I „Budownictwo ogólne”, część 2,
Wydawnictwo „Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990.

Lp. Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]

z cegły i pustaków ceramicznych z betonu
komórkowego

mury spoinowane mury
niespoinowane

1.

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murów:
 na długości 1 m
na całej powierzchni ściany pomieszczenia

3
10

6
20

4
-

2.

Odchylenia od pionu powierzchni i
krawędzi:
 na wysokości 1 m
 na wysokości 1 kondygnacji
na całej wysokości ściany

3
6
20

6
10
30

3
6

15

3.

Odchylenia przecinających się powierzchni
muru od kąta przewidzianego w projekcie
(najczęściej prostego):
 na długości 1 m
na całej długości ściany

3
-

6
-

10
30

6.4. Kontrola jakości wykonania ocieplenia

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności dostarczonych materiałów
budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu ocieplenia
ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku
prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac,
koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.
Wykaz czynności kontrolnych:
Kontrola podłoża:
sprawdzeniu i ocenie podlegają:
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności,
równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności
podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO;



- odchyłki geometryczne podłoża.

Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej
oraz ilościowej.

Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:
· przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie

– w zakresie koniecznym),
· wykonania gruntowania podłoża,
· przyklejenia płyt,
· osadzenia łączników mechanicznych,
· wykonania warstwy zbrojonej,
· wykonania obróbek blacharskich,
· zamocowania profili,
· wykonania gruntowania pod tynk,
· wykonania wyprawy tynkarskiej,

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane,
wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania płyt polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin.

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych.
W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest
wykonywanie wyrywkowych prób  wyrsywania łączników).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie
klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników,
kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania podłoży polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej
skuteczności.

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej
z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem.
Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej
wysokości budynku,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 10 mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku,
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7
mm.

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Wykończona wyprawą
tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle
rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza
równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno



być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi
w umowie.

Kontrola wykonania okładzin z płytek klinkierowych polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy,
braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, stopnia wypełnienia fug i równości. Fugi wypełnione w całości bez
wyszczerbień i ubytków. Równość przygotować jak dla tynków.

6.5. Najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu BSO

Najczęściej popełnianymi błędami przy pracach ociepleniowych są:
1. Niewłaściwie prowadzona dokumentacja budowy:

- brak protokołów przekazania placu budowy lub frontu robót,
- brak zapisów o postępie robót,
- brak potwierdzenia odbiorów robót zanikających,
- brak zapisów o wystąpieniu utrudnień,
- brak zapisów o konieczności wykonania robót dodatkowych.

2. Niewłaściwa technologia prowadzenia robót ociepleniowych:
- brak przygotowania lub niewłaściwe przygotowanie podłoża (bez odkurzenia, umycia, usunięcia glonów
i porostów, wyrównania, wzmocnienia, gruntowania o ile to konieczne),
- płyty termoizolacyjne przyklejane bez przewiązania może stać się to przyczyną pęknięć na powierzchni elewacji
(szczególnie na krawędziach budynku),
- krawędzie płyt termoizolacyjnych pokrywają się z narożami otworów może spowodować powstanie na elewacji
ukośnych pęknięć,
- nakładanie zaprawy klejącej na płyty termoizolacyjne tylko w postaci placków
- oprócz osłabienia przyczepności, nie podparte krawędzie płyt uginają się, co utrudnia prawidłowe wykonywanie
kolejnych etapów prac,
- brak lub zbyt cienka warstwa materiału ocieplającego krawędzie ościeży,
- nieprawidłowa technologia wykonania otworów pod łączniki mechaniczne (np. wiertarką udarową w materiałach
szczelinowych,
- nieprawidłowo dobrane, rozmieszczone i osadzone łączniki mechaniczne,
- brak lub niedostateczne szlifowania uskoków płyt grubym papierem ściernym w zamian szpachlowanie styków
płyt zaprawą klejącą, (która uwidacznia się przy bocznym oświetleniu ściany oraz w chłodne, wilgotne dni),
- brak bądź niewłaściwy sposób wykonania (lub użycie źle dobranych materiałów) do

wypełniania szczelin przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich, co może
spowodować wnikanie wody deszczowej pod płyty termoizolacyjne,

- brak wklejania dodatkowych, ukośnych łat z siatki zbrojącej w narożach otworów może spowodować powstanie
na elewacji ukośnych pęknięć,
- niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt małej grubości z siatką zbrojącą ułożoną na sucho, bez
zatopienia jej w warstwie klejącej
- osłabia zabezpieczenie materiału izolacyjnego i źle wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej, faktura i kolor
siatki widoczne są na elewacji pomimo nałożenia tynku,
- brak dostatecznych zakładów siatki zbrojącej może spowodować powstanie pęknięć

na elewacjach,
- stosowanie dodatków j nieprzewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejącej
- widoczne na elewacji połączenia tynku (tzw. zgrzewy) – świadczy to o źle

zaplanowanej i źle zorganizowanej pracy; przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy:
· wyznaczyć linie styku, w których połączenia tynku nie będą widoczne,
· zaplanować pracę jednocześnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania,
· pracę prowadzić nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku;

- brak stosowania osłon na rusztowaniach, co niesie ryzyko rozmycia świeżego tynku przez deszcz albo pojawienia
się odbarwień. Również przy ładnej pogodzie osłony są niezbędne, gdyż zmniejszają szybkość przesychania
cienkowarstwowych materiałów i stanowią ochronę dla świeżego tynku przed wiatrem niosącym tumany kurzu,
- wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach.

Stosowanie „zamienników” elementów systemu. Elementami, które bywają najczęściej zamieniane w systemach na ich
tańsze „odpowiedniki” to:

·  masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych,
·  masa lub zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej,
·  siatka zbrojąca,



·  łączniki mechaniczne.
Jest to działanie niedozwolone i sprzeczne z prawem. Udowodnienie przypadku stosowania „zamienników” elementów
systemu powoduje utratę gwarancji udzielanej przez systemodawcę a wykonawcę naraża na karę grzywny. Identyfikacja
zamienionych składników po zakończeniu poszczególnych etapów robót jest trudna i nierzadko niemożliwa do
dokonania. Sposobem kontroli kompletności może być zwrócenie się do dostawcy systemu o potwierdzenie, czy
w okresie wykonywania ocieplenia wskazana firma wykonawcza zakupiła właściwą dla danej realizacji ilość
materiałów (w odpowiedniej ilości i czasie).

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je
na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla prac związanych z dociepleniem jest m2 (metr kwadratowy), mierzony jako iloczyn długości ścian
w rozwinięciu przez wysokość.
Z obliczonych powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplane i zajęte przez otwory okienne i drzwiowe.
Do powierzchni ścian należy doliczyć ocieplenie ościeży okien i drzwi.
Powierzchnia ściany określona zostanie poprzez wymiary ściany docieplonej wraz z wyprawami tynkarskimi
oraz okładzinami z płytek klinkierowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót

Do najważniejszych kryteriów odbioru robót ociepleniowych należy ocena równości i jednorodności powierzchni ułożonych
wypraw tynkarskich.
Przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy stosować:

· odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;

· odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w
szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;

· odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia
końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie
zrealizowana umowa.

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych
sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez
wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE



ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUAT–15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT–15/V.01/1997 – „ Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT– 15/V.07/2003 – „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT– 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac
brukarskich na terenie objętym zakresem opracowania projektowego.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00.
„Wymagania ogólne”.
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych
i przyziemiach budynków powinny mieć:
× oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi, albo
× deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
× oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,
× okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Kostka brukowa.
Kostka betonowa gr. 8, bezfazowa, barwna – czerwona.
Kostka impregnowana i barwiona w masie:
- wytrzymałość na ściskanie – 50 MPa,
- ścieralność na tarczy Boehmego nie może przekraczać 3,5 mm,
- nasiąkliwość nie może przekraczać 5%,
- mrozoodporność – minimum 150 cykli zamrażania lub rozmrażania.

2.3. Mieszanka betonowa



Mieszanka betonowa klasy B15.

2.4. Piasek do wykonania podsypki
Piasek do wykonania podsypki i warstwy odsączającej – frakcja do 2mm. Stopień zagęszczenia ID – 0,40.

2.5. Tłuczeń do wykonania podbudowy
Tłuczeń frakcja 30 – 60 mm
Tłuczeń stabilizować drobniejszym kruszywem frakcji 0 – 30 mm

2.6. Obrzeża betonowe.
Obrzeża betonowe o wym. 100x25x6   gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać warunki zawarte w
normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna
posiadać atest producenta. Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ≤4%
oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą
 PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży:
Ø na długości ±8 mm,
Ø na szerokości i wysokości ±3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:
Ø wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm,
Ø szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieranie) – niedopuszczalne.
Obrzeża należy składować w pozycji budowania.
Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i
przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.

2.7. Krawężniki betonowe.
Krawężniki betonowe o wym. 100x30x15   gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać warunki
zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę
powinna posiadać atest producenta. Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się
nasiąkliwością ≤4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą
 PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników :
Ø na długości  ±8 mm,
Ø na szerokości i wysokości ±3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników :
Ø wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm,
Ø szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieranie) – niedopuszczalne.
Obrzeża należy składować w pozycji budowania.
Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i
przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.

2.11. Żwir jednofrakcyjny.
Żwir na warstwy drenażowe. Żwir średnioziarnisty frakcji 10-15mm.

2.12. Obrzeża kamienne.

Obrzeża kamienne granitowe o wym. 100x30x8   gatunku I o właściwościach jak dla kostki granitowej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży:
Ø na długości ±8 mm,
Ø na szerokości i wysokości ±3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:
Ø wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm,
Ø szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieranie) – niedopuszczalne.
Obrzeża należy składować w pozycji budowania.
Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZĘT

Wykonanie prac sposobem ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta.



Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć ich trwałych uszkodzeń
i dostarczyć materiał zgodnie z przepisami BHP.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Roboty przygotowawcze

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej należy wykonać po zakończeniu elewacyjnych robót
budowlanych, po demontażu istniejącej nawierzchni oraz po dokładnym wytyczeniu wszystkich elementów. Grunt zagęścić
mechanicznie walcem lub płytą wibracyjną.

5.2. Ustawienie obrzeży betonowych

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeż. Ustawiać obrzeża na ławach betonowych na zaprawie o grubości 4 cm,
obetonowując zewnętrzną ścianę. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1cm. Przed zalaniem spoin
zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą.

5.3.  Wykonanie podbudowy

Usypać tłuczeń frakcji 30-60 mm i stabilizować drobniejszym kruszywem frakcji 0-30 mm.
Piasek do podsypki dokładnie rozścielić, w zależności od miejsc i wymogów dokumentacji projektowej stosować lub nie
mieszanki piasku i cementu.

5.4.  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Wypełnienie szczelin z suchego piasku lub miałem kamiennym o frakcji od 1-2 mm.
Kostkę układać ,,od czoła” znajdując się na gotowej nawierzchni, aby nie zniszczyć uprzednio ułożonej podsypki. Po
ułożeniu kostki nawierzchnię zagęścić (ubić) wibratorem płytowym. Powierzchnia kostki przed ubijaniem powinna być
oczyszczona, wibrator zabezpieczyć płytą z tworzywa sztucznego.

5.5.  Wykonanie nawierzchni elastycznej

Gotowe płytki flexi-step są układane ręcznie w sposób przemienny na stabilnej podbudowie. Trwałe łączenie elementów
nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu systemowych karbowanych kołków montażowych. Każdy element trwale łączy
ze sobą cztery kolejne elementy. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego przesunięty o
pół płytki.
Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym obrzeżem elastycznym z wewnętrznym usztywnieniem
wykonany z granulatu gumowego. Elastyczna nakładka obrzeża powinna mieć grubość min.4cm.

5.4.  Wykonanie nawierzchni syntetycznej

Prace realizować  ściśle wg kart technicznych producenta systemu. Wykonawca  posiadać będzie autoryzację producenta
systemu nawierzchniowego oraz przeszkolonych pracowników.
Po sprawdzeniu powierzchni podbudowy wykonać nawierzchnię metodą natrysku w poszczególnych warstwach
przewidzianych projektem. Natrysk gruntujący musi pokryć podłoże, tak by buło wyraźnie lepkie, czas do nałożenia kolejnej
warstwy ok. 2-4 godziny. Kolejna warstwa nośna układana jest z mieszanki systemowej za pomocą rakli lub układarki na
podłożu do uzyskania odpowiedniej grubości.
Natrysk wierzchni wykonał łącznie z obrzeżami.
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  40-80%,
a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3 st. C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"

6.2. Kontrola jakości robót

Wykonanie podbudowy
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- materiał użyty na podkład
- grubość i równomierność warstw podkładu
- sposób i jakość zagęszczenia
- prawidłowość wykonania spadków

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i montażu obrzeży
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- jakość dostarczonych prefabrykatów
- prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem
Nawierzchnia powinna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń, występów i szpar większych niż spoiny.

Wykonanie nawierzchni elastycznej
-Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.
-Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.
-Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
-Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm.
-Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.

Wykonanie nawierzchni syntetycznej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- jakość dostarczonych materiałów
- prawidłowość ułożenia :
Dopuszczalny spadek podłużny bieżni 0,1%, poprzeczny 0,5 %.
Nawierzchnia powinna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń, występów i szpar.
Sprawdzenie w oparciu normy DIN :

Lp. Odległość pomiędzy mierzonymi punktami w mb Wartość dopuszczalnych odchyłek w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, ponieważ technologia
wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia,  a czasami wręcz uniemożliwia
zniwelowanie zastanych nierówności.
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni, popartych operatem
geodezyjnym.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

7.2. Jednostki obmiarowe



Jednostką obmiaru objętości materiałów użytych do podbudowy jest metr sześcienny [m3].
Jednostką obmiaru dla nawierzchni jest metr kwadratowy [m2].
Jednostką obmiaru dla obrzeży i koryt odwadniających jest metr bieżący [mb].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę
techniczną. Niezależnie od posiadanej aprobaty, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań
wyrobu na ściskanie.

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. Dopuszczalne
tolerancje wynoszą dla :

a) głębokości koryta:
o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,

b) szerokości koryta: ± 5 cm.

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika
i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łata 4 m nie powinien przekraczać 0,8 cm.

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2

chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszą ± 0,3%.

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego oraz
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
W przypadku gdyby wykonanie, choć jednego elementu robót okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za
niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności
z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają
zapłacie.

Roboty w zakresie nawierzchni syntetycznych podlegają obiorowi na zasadach ogólnych i w/w wymienionym
uszczegółowieniom.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego;
PN-91/B-06716/Az1:2001Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-ISO 3443-8  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntów;
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża;
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wypraw
renowacyjnych oraz cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”

Materiały stosowane do wykonania nowych wypraw tynkarskich i gładzi gipsowych powinny posiadać:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

2.2.   Zaprawy
2.2.1. Wymagania ogólne

Do wykonania w/w robót używać zapraw jako gotowe mieszanki lub  przygotowywane na placu budowy.
1.Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
2.Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno  być  wykonane  mechanicznie lub ręcznie.
3.Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;
   poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:

a) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
b) zaprawa gipsowa – 2 godziny.

4.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót tynkarskich należy stosować piasek rzeczny. Wymagania techniczne
dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową.



W przypadku zapraw systemowych, renowacyjnych, należy bezwzględnie stosować kompletne systemy wg wytycznych ich
producenta.

Przy wykonywaniu tynków pocienionych cokołu elewacji, zwłaszcza na tynkach renowacyjnych o strukturze kamienistej
stosować wyłącznie tynki paroprzepuszczalne.  Wybrany materiał zatwierdzić  u projektanta do realizacji.

2.2.2.Woda

1. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli
woda odpowiada wymaganiom podanym  w  PN-EN 1008:2004  dotyczącej wody do celów budowlanych.

2. Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom
wymienionych w punkcie 1.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe".
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu,

tj.  w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 :1997 "Cementy

powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie,
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
a w szczególności:

Ø nie zawierać domieszek organicznych,
Ø mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
Ø   0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty
odmiany 2.

2.2.5. Tynk renowacyjny

Tynk gotowy workowany renomowanego producenta, spełniający warunki instrukcji WTA, składający się z trzech
elementów : obrzutki, tynku właściwego i nawierzchniowego.
Podstawowe składniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, węglan wapnia, dodatki.
Gęstość nasypowa PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,25–1,35 g/cm³
Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 1,15–1,25 g/cm³
Zawartość porów w stwardniałej zaprawie PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 45 %
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 2,0-3,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 6,0 N/mm2
Zdolność kapilarnego podciągania wody w24 PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 >1,0 kg/m2
Głębokość wsiąkania wody h PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 >5 mm
Wsp. paroprzepuszczalności μ PN-EN 998-1/WTA 2.9.04 4-6

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:



Ø są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),

Ø są właściwie oznakowane i opakowane,
Ø spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
Ø producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobów
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np.
w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. SPRZĘT

Prace wykonywać  ręcznie lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich.
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:

Ø mieszarki do zapraw,
Ø agregaty tynkarskie,
Ø betoniarki wolnospadowe,
Ø pompy do zapraw,
Ø przenośne zbiorniki na wodę,
Ø tynkarskie pistolety natryskowe,
Ø zacieraczki do tynków.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

Wyroby do robót tynkarskich i gipsowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed
zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT



5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty tynkarskie i gipsowe.

5.2.Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonania tynków ściany po odparzonych tynkach winny być oczyszczone i zagruntowane.
Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy,

gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +50 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek temperatury poniżej 00C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki
tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych.

Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80%.
Przy wykonywaniu kolejnych powłok z zaprawy tynkarskiej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować

minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji,  o ile wskazówki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.

5.3.Wymagania dotyczące podkładów pod tynki

Podłoża pod tynki powinny być oczyszczone, odtłuszczone i spoiste.
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm.
Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Wykonywanie tynków

Tynki wewnętrzne
Tynki zwykłe trójwarstwowe wykonać na wszystkich ścianach nowo wymurowanej klatki schodowej jak również na dolnej
części płyty schodowej i spocznika. Tynk trójwarstwowy winien składać  się z obrzutki, narzutu wyrównanego według
pasów lub listew oraz gładzi starannie wygładzonej, uzyskując  równą i gładką powierzchnię.  W istniejącym budynku tynki
wykonać na ścianach w pomieszczeniach przewidzianych w dokumentacji projektowej jako uzupełnienie lub przetarcie
istniejących tynków. Na nowo wykonanych ścianach z bloczków gazobetonowych wykonać nowe wyprawy cementowo-
wapienne. Wyprawa winna składający się z obrzutki, narzutu wyrównanego według pasów lub listew oraz gładzi starannie
wygładzonej, uzyskując  równą i gładką powierzchnię ścian.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne
z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Elementy metalowe (nadproża ze stali walcowanej) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub druciano-
ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża.
Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych),
i powlec zaczynem cementowym, a następnie wykonać wyprawę cementowo-wapienną.

Tynki zewnętrzne
Przy wykonywaniu tynku należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Tynk zewnętrzny – wyrównawczy ścian fundamentowych wykonać jako wyprawa cementowa dwuwarstwowa.  Wyprawa
winna składający się z obrzutki, narzutu wyrównanego, uzyskując  równą  i gładką powierzchnię ścian zewnętrznych.

Tynki renowacyjne

Przygotowanie podłoża
Starą wyprawę tynkarską należy usunąć, odkuwając ją do podłoża do wysokości 80-100 cm powyżej granicy strefy
uszkodzenia /zawilgocenia lub zasolenia/ tynku określonej w wyniku oględzin lub badań. Zmurszałą zaprawę w spoinach
wydrapać i uzupełnić. Mur oczyści i usunąć pył. Mocno nasiąkliwe podłoża należy wstępnie zwilżyć. W przeciętnych



warunkach zasolenia i zawilgocenia muru nanieść należy obrzutkę niepełną – siatkową /pokrycie podłoża w 50 – 60 %/ w
przypadku dużego stopnia zasolenia  i zawilgocenia muru konieczne jest wykonanie obrzutki pełnej.

Wykonanie tynków renowacyjnych
Nanoszenie tynku dokonuje się ręcznie lub mechanicznie za pomocą zwykłych agregatów tynkarskich. W przypadku użycia
agregatów nie jest koniecznie stosowanie mieszanki wtórnej ani też specjalnej napowietrzającej osłony ślimaka.
Dawkowanie wody należy ustawić w zależności od typu agregatu i wymagań konsystencji roboczej. Ilość wody zarobowej
przy ręcznym przygotowaniu zaprawy wynosi ok. 6,5 – 7,0 l na 30 kg suchej mieszanki. Zaleca się przy tym intensywne
mieszanie za pomocą mieszadła z wirnikiem śrubowym aż do momentu uzyskania jednolitej masy bez grudek. Betoniarki
wolnospadowe i przeciwbieżne nie są odpowiednie do przygotowanie tej zaprawy. Odnośnie tynkowania mechanicznego
należy przestrzegać zaleceń producentów maszyn i urządzeń.
Całkowita grubość warstwy nanoszonego tynku renowacyjnego powinna wynieść 20 mm. Zaleca się nałożenie pierwszej
warstwy grubości ok.10mm ściągnąć, pozostawić na krótko by wstępnie stężała a następnie tynkować dalej do osiągnięcia
ostatecznej całkowitej grubości warstwy.  W zależności od temperatury podłoża i otoczenia tynk po ok. 2 godzinach można
już filcować, zacierać, zmywać lub fakturować w inny dowolny sposób by uzyskać pożądany  wygląd. Świeży tynk należy
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem,  oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nie prowadzić prac
tynkarskich gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest niższa niż 50 C
Po wyschnięciu i odpowiednim stwardnieniu wyprawy z tynku renowacyjnego pomalować farbami krzemianowymi.
Wszelkie prace z tynkami renowacyjnymi należy prowadzić wg wytycznych producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji,
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe".
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku.
- wygląd powierzchni tynku.
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku.
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny tynków cementowo-wapiennych należy przyjąć jak dla tynków kategorii II zgodnie
z normą PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” wg kategorii tynku nr 4.

Kategoria
tynku

Odchylenia
powierzchni tynku od

płaszczyzny i
odchylenie krawędzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od
kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

II
Nie większe niż 4 mm
na całej długości łaty

kontrolnej 2 m

Nie większe niż 3
mm na 1 m

Nie większe niż 4 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niż 10 mm na

Nie większe niż 4 mm
na 1 m



całej powierzchni
ograniczonej
przegrodami

pionowymi (ściany,
belki itp.)

III

Nie większe niż 3 mm
i w liczbie nie

większej niż 3 na całej
długości łaty

kontrolnej 2 m

Nie większe niż 2 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach do

3,5 m wysokości oraz
nie więcej niż 6 mm w

pomieszczeniach
powyżej 3,5 m

wysokości

Nie większe niż 3 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niż 6 mm na
całej powierzchni

ograniczonej
przegrodami

pionowymi (ściany,
belki itp.)

Nie większe niż 3 mm
na 1 m

IV

Nie większe niż 2 mm
i w liczbie nie

większej niż 2 na całej
długości łaty

kontrolnej 2 m

Nie większe niż 1,5
mm na 1 m i ogółem

nie więcej niż 3 mm w
pomieszczeniach do

3,5 m wysokości oraz
nie więcej niż 4 mm w

pomieszczeniach
powyżej 3,5 m

wysokości

Nie większe niż 2 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niż 3 mm na
całej powierzchni

ograniczonej
przegrodami

pionowymi (ściany,
belki itp.)

Nie większe niż 2 mm
na 1 m

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię tynków stropów płaskich
oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych. kratek, drzwiczek
i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary
i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

Ø tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
Ø jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do

niższej kategorii,
Ø w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.



8.2. Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją
projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż
podane w tabeli powyżej.
Niedopuszczalne są następujące wady:

Ø wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,
pilśni itp.,

Ø trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
Ø ocenę wyników badań,
Ø wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
Ø stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90IB-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie
systemami zapewnienia jakości.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie
ITB – 2003 rok.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z dobudową
dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach przy ul. Francuskiej 20-
24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac
malarskich wewnętrznych w projektowanym obiekcie.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną

do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

· Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:

Wodorozcieńczalna farba lateksowa zawierająca nanocząstki srebra, które nadają produktowi właściwości bakterio- i
grzybobójcze. Do stosowania w obiektach służby zdrowia, które wymagają klasy czystości ISO 5 powietrza wg ISO 14644-1.
Potwierdza to raport nr 01888/14/Z00NF z badań wykonanych w Instytucie Techniki Budowlanej. Klasa ISO 5 odpowiada
klasom czystości A i B, zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej
Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2015 poz. 1979), oparte o wytyczne GMP/PIC-Guide.
Przeznaczona do malowania ścian i sufitów pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia i z tego powodu często
wymagających zmywania.
Farba daje wodoodporną, elastyczną, gładką, bardzo dobrze kryjącą, śnieżnobiałą powłokę o wysokiej trwałości na
różnorodnych materiałach budowlanych, jak: tynk, beton, cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo-



gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. Powierzchniom wewnętrznym nadaje estetyczny i trwały wygląd, ograniczając
ich brudzenie się.
Zabrudzoną powierzchnię można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów przy pomocy szmatki lub miękkiej
szczotki. Powłoka jest odporna na nieutleniające środki dezynfekcyjne.
Oparta jest na wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem pigmentów, wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających.
Zawiera katalizator uzyskiwany na drodze nano-technologii.
Produkowana jest w podstawowym białym kolorze, jednak na życzenie może być barwiona wysokiej jakości pigmentami na
szereg pastelowych kolorów.
Farba zawiera nanocząstki srebra, które nadają produktowi właściwości bakterio- i grzybobójcze. W odróżnieniu od innych
produktów fotokatalitycznych nie wymaga ciągłego naświetlania w celu aktywacji. Silne działanie bakteriobójcze oraz
grzybobójcze zachodzi przy oświetleniu, jak również w całkowitej ciemności.
Zagruntowanie podłoża preparatem tej samej linii, zgodnie z zaleceniami producenta.

Ø odporność na zmywanie – co najmniej 4.000 cykli
Ø odporność na ścieranie – klasa 3 wg  normy DIN 11998
Ø odporność  na ogień –  + 80 stopni C
Ø stopień połysku – półmat

· na tynki renowacyjne i tynki cienkowarstwowe elewacji – farby paroprzepuszczalne silikatowe renomowanych producentów
odpowiadające wymaganiom norm oraz posiadające cechy:

Ø odporność na zmywanie – co najmniej 4.000 cykli
Ø odporność na ścieranie – klasa 1 wg  normy DIN 11998
Ø odporność  na ogień –  + 80 stopni C
Ø stopień połysku – mat

Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– grunty, rozcieńczalniki, w tym: woda lub inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

3. SPRZĘT

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”



Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty malarskie.

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały
montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została
wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
· wykonaniu tzw. białego montażu,
· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przyściennych i cokołów,
· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

Podłoża
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny

być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami oczyścić ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu
powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków
należy naprawić odpowiednią zaprawą.

Wszystkie podłoża pod nowe powłoki malarskie należy przed ich wykonaniem zagruntować preparatami wskazanymi przez
producenta farb.

 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych
Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata
techniczna.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3.
Przed wykonaniem powłok malarskich ściany i sufity należy zagruntować środkiem wskazanym prze producenta farb. Posadzki
w pomieszczeniach malowanych zabezpieczyć folią.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

Ø informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
Ø sposób przygotowania farby do malowania,
Ø sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
Ø krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
Ø czas między nakładaniem kolejnych warstw,
Ø zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
Ø zalecenia w zakresie bhp.

Nowe powłoki malarskie wewnętrzne wykonać we wszystkich  pomieszczeniach, w których zostały wykonane nowe tynki,
przecierki istniejących tynków.



Roboty malarskie zewnętrzne powinny być prowadzone:
Ø przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych,
Ø w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury

poniżej 0°C,
Ø w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C

(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte)
należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartości.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia,
narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez
zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3.
Przed wykonaniem powłok malarskich ściany należy zagruntować środkiem wskazanym prze producenta farb.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

Ø informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
Ø sposób przygotowania farby do malowania,
Ø sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
Ø krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
Ø czas między nakładaniem kolejnych warstw,
Ø zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
Ø zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich

Wymagania w stosunku do powłok malarskich:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz

na reemulgację,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane
do wykonywania robót.
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

Ø dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
Ø dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów



przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

Ø podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw
i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

Ø tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań
normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych,
wilgotność tynku,

Ø płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw
i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

Ø elementów metalowych – czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie  PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym
lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę
podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
Ø czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
Ø terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
Ø wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze
i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:

Ø skoagulowane spoiwo,
Ø nieroztarte pigmenty,
Ø grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
Ø kożuch,
Ø ślady pleśni,
Ø trwały, nie dający się wymieszać osad,
Ø nadmierne, utrzymujące się spienienie,
Ø obce wtrącenia,
Ø zapach gnilny,

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST
i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót
w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

Ø zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

Ø jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
Ø prawidłowości przygotowania podłoży,
Ø jakości powłok malarskich.



Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza
nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

Ø sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
Ø sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
Ø sprawdzenie odporności na wycieranie,
Ø sprawdzenie przyczepności powłoki,
Ø sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki

z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce
nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
Ø na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych

o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

Ø na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

6.5. Kontrola robót malarskich

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
Ø sprawdzenie wyglądu powierzchni,
Ø sprawdzenie nasiąkliwości,
Ø sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
Ø sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie nasiąkliwości
należy wykonać  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania:

Ø dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
Ø dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badanie przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65%.
Badanie powinno obejmować:

Ø sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
Ø sprawdzenie jednorodności barwy,
Ø dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności

i twardości oraz przyczepności zgodnie z normami.

Widoczne gołym okiem ślady pędzla lub wałka są niedopuszczalne.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni  miękką, wełnianą lub
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.



Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokrą
miękką szczotką lub szmatką.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeżeli jakiekolwiek
z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów.
Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy
stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy KNR.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać
z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie
z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy
ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed
odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości
i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbioru podłoży,



− protokoły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

1. jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do
ustaleń umownych,
2. w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności będą określone w umowie.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki

malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,

OWEOB Promocja – 2005 r.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach
przy ul. Francuskiej 20-24.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres prac do wykonania:

Ø wykonanie warstw wyrównawczych;
Ø wyłożenie posadzek z wykładzin podłogowych PCV;
Ø wyłożenia cokolików systemowych PCV;
Ø ułożenie posadzek z płytek podłogowych typu terakota;
Ø wyłożenie cokolików z płytek  na  wys. 10 cm;
Ø ułożenie okładzin ściennych z płytek ceramicznych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz definicjami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

2.2. Zaprawa samopoziomująca
Gotowa masa na bazie cementu z dodatkami upłynniającymi do wykonywania warstw wyrównawczych pod wzkadyinz
PCV.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej),
mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg  PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.

2.6. Płytki podłogowe
Płytki sztuczne powinny odpowiadać normie:
- PN – ISO 13006:2001
- Płytki nowe gatunku I

Wymogi dodatkowe w odniesieniu do płytek gresowych i ceramicznych :
Lp Wymagania charakterystyczne gresów Wartości
1 nasiąkliwość wodna (wg PN-EN ISO 10545-3) ≤= 0,5%
2 mrozoodporność (wg PN-EN ISO 10545-12) nie wymagana
3 ścieralność wgłębna (wg PN-EN ISO 10545-6) max.175 mm³
4 odporność na plamienie (wg PN-EN ISO 10545-14) min. klasa 4
5 twardość płytek (wg skali Mosha 1do10) min. klasa 7



właściwości antypoślizgowe (wg DIN 51 130):
Przedsionek dźwigu szpitalnego, korytarze, toalety R 11
Pomieszczenia magazynowe i pomocnicze R 9

o wym. 30x30 cm, pozostałe paramenty opisane w PW.

Wymogi dodatkowe w odniesieniu do płytek ściennych:
- szkliwione grupy A III lub B III
- w kolorystyce według projektu
- o wym. 20 x 20 cm lub o innych wymiarach po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru

2.7. Wykładziny PCV
· wykładzina obiektowa homogeniczna PVC (typ wykładziny EN 649, EN 14041) wzmocniona poliuretanem

PUR ;
· grubość całkowita 2,00mm,
· klasa ścieralności P;
· wgniecenie resztkowe <=0,03mm;
· odporna chemicznie;
· antypoślizgowa;
· kolorystyka – zgodnie z częścią graficzną projektu;
· na styku posadzki ze ścianami zastosować listwy wyoblające;

Właściwości Normy Parametry techniczne

Zabezpieczenie powierzchni PUR poliuretan przewodzący

Klasa użytkowa EN 685 Klasa 34/43
Wgniecenie resztkowe EN 433 ≤0,02
Ścieralność EN 660 Grupa P≤ 0,15mm

Waga całkowita EN 430 2950/m2
Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfl-S1
Właściwości antypoślizgowe DIN 51130

EN 13839
R9
DS

Grubość (mm) EN 428 2,0mm

Warstwa użytkowa EN429 2,0 mm
Właściwości antypoślizgowe: DIN 51 130
korytarze, poczekalnia DIN 51 130 R 10

pozostałe pomieszczenia EN 423 R 9

Odporność chemiczna EN 423 Wysoka odporność zgodnie z

Przed zakupem uzyskać  aprobatę inwestora i projektanta na proponowaną wykładzinę.

2.9. Kompozycje klejowe i zaprawy
Zaprawa do płytek gresowych i ceramicznych:
- przyczepność początkowa – min. 1,3 MPa
- rozciąganie przy zginaniu – 4 MPa
- wytrzymałość na ściskanie – 9 MPa
- temp. użytkowania – od  - 150C do 300C
- spływ – maks 0,2 mm
- ziarnistość – 0 ÷ 0,7 mm



Zaprawa do fug:
Zaprawa do spoinowania powinna spełniać wymogi odpowiednich normy lub odpowiednich aprobat technicznych.
Barwa zaprawy dostosowana do kolorystyki płytek.
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.
- Mineralna zaprawa spoinowa do fugowania metodą szlamowania.
- Mrozoodporna.
- Odporna na powstawanie wykwitów
- Twardniejąca bez powstawania rys skurczowych.
- Gęstość zaprawy stwardniałej – 1,5 g/cm3
- Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) – 6,0 N/mm2
- Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) – 26,0 N/mm2
- Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ – 15-35
- Współczynnik przewodzenia ciepła – 0,87 W/(mK)
- Szerokość fug – dostosować do szerokości spoin na ceglanej elewacji segmentu C.

       2.10 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
- listwy z tworzyw sztucznych dylatacyjne i wykończeniowe,
- przy przejściach w posadzkach z płytek ceramicznych na wykładzinę PCV zastosować listwy maskujące

/połączeniowe do glazury/,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.11, Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobów,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania
odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem
przyjęcia materiałów.

       2.12 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze
powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
W zakresie elementów drewnianych należny zapewnić  wilgotność optymalną dla drewna w granicach 50-60%.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub
w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:



– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji

klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów
pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ułożenie posadzek w wykładzin PCV
Wykładziny wyłożyć w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową.

5.1.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z
miejscowymi przepisami budowlanymi. W tym celu wykonać warstwę wyrównującą z zaprawy samopoziomującej o
grubości od 3 mm do 5 mm. Wykładzina powinna zachodzić na ścianę 8 cm /cokolik/.
Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. W przypadku podłoży szczelnych,
zabezpieczonych przed wilgocią lub nieasorbcyjnych, wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej
osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w odległości nie
mniejszej niż 0.5 m od najbliższego otworu ściekowego. Przed klejeniem wykładzin podłoże zagruntować preparatem
zalecanym przez producenta.

5.2. Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych

5.2.1.Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie

dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku, tj. po
upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +50C i temperatura ta powinna
utrzymywać się w ciągu całej doby.
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i
przewiewem.

5.2.2.Wykonanie posadzek z płytek
Podłoża
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm,
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.



Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych
posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości
łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.
Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie
większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych
rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem
polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy
z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje
jednak oszczędność kleju.
Układanie posadzek z płytek
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca
się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów
i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm, – 100 x 100 mm – 4 mm, – 150 x 150 mm – 6 mm, – 200 x 200 mm – 6 mm, – 250 x 250 mm –
8 mm, – 300 x 300 mm – 10 mm, – 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie
wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi
średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą
płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na
szerokość spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe
płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki.
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm – około 2 mm
– od 100 do 200 mm – około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze
wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z
płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą).
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do



krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

Układanie posadzek z płytek
Przed położeniem wykładzin należy sprawdzić podłoże, w przypadku nierówności posadzek cementowych wykonać
wylewki samopoziomujące. Płytki z wykładziny kleić  do suchego podłoża atestowanym klejem zalecanym dla
obiektów szkolnych przez producenta wykładziny.

5.3. Wykonanie okładzin
Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe,
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez
raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami
naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym
na ostro marki M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie
z instrukcją producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną

o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na podłożach pokrytych
starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
niższej niż M4.

Układanie płytek (okładzin)
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką
łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub
drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i
konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
płytki.
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nałożoną
warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15
minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek
wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania,
że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i



„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po
ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem
kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne, itp.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą).
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych
i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.

5.4. Układanie wykładzin PCV i dywanowych

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża
przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących cementowych)
renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy
samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem
wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te
powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi
regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach
wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna
być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego
z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny PCV należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Wokół ścian
pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia na ścianę 10 cm.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu wykładzin znajdującej
się na stronie internetowej producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”Wymagania ogólne
 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek i okładzin z płytek gresowych, ceramicznych
i wykładzin podłogowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz
podłoża.
Wszystkie materiały jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkarskich.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i
porowatości, czystości i zawilgocenia,



- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową
łatę,
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując
pomiarów szerokości i prostoliniowości,
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania podłóg, nawierzchni i wykładzin

z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ
na prawidłowość dalszych prac.

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji
klejącej oraz innych robót "zanikających".

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni nawierzchni ,wykładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia, barwy i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1
mm,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i
dokonanie
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie związania z podkładem przez lekkie opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym
narzędziem);
charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania z podkładem,
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona
na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i nawierzchni

Prawidłowo wykonana wykładzina i nawierzchnia powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których
różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod wykładziną być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno
być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej
długości lub szerokości posadzki
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
- nie mogą występować  przy parkiecie uskoki między klepkami, stwarzające ryzyko obtarć przy upadku.



7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów i innych
elementów większe od 0,25 m2.
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu
faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin, podłóg i nawierzchni elementem ulęgającym zakryciu są
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem tych robót. W trakcie odbioru należy przeprowadzić
badania pod kątem zgodności z wymaganiami stawianymi podłożom.
Wyniki badań należy porównać.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie
z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i nawierzchni.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości)
podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie
przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości
i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentację powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
- protokóły odbioru podłoża,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie
wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe i nawierzchnie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne
i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub nawierzchnia nie powinna być przyjęta. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub nawierzchnię i przedstawić ja ponownie do odbioru,



- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny nawierzchni
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych wykładzin lub nawierzchni, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół
powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i nawierzchni po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i nawierzchni z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny robót".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady
w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Warunki płatności będą określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Aprobatę Techniczną ITB-AT 15-5918/2003
- Certyfikat Zgodności Nr ITB – 625/W/03 (znak certyfikacji)
- Certyfikat Zgodności Nr ITB 632/W/03
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok
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1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych
z dobudową dźwigu  szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach
przy ul. Francuskiej 20-24.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
dostawy i montażu wind na inwestycji.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inżyniera.

2 MATERIAŁY.

2.1. Szyb windy
Nie powinien znajdować się nad pomieszczeniami użytkowymi, do których mają dostęp ludzie.
Musi być wentylowany na zewnątrz, przy czym powierzchnia wentylacji powinna wynosić min. 1% powierzchni
przekroju poprzecznego szybu. Maksymalna wilgotność w szybie   -       95% ( przy 40 oC ) Dopuszczalna temperatura
w szybie :    +5  -  +40 oC
Podszybie na całej swojej głębokości powinno być zabezpieczone przed podsączaniem wody oraz przed ewentualnym
wyciekiem oleju z zespołów dźwigu hydraulicznego. Należy zainstalować metalową drabinkę, umożliwiającą zejście do
podszybia z poziomu najniższego przystanku przez drzwi szybowe.
W przypadku, gdy głębokość podszybia przekracza 2,5 m należy wbudować umożliwiające dostęp do niego drzwi
metalowe z kontaktem elektrycznym.
Jeżeli odległość między dwoma sąsiednimi przystankami jest większa niż 11 m, należy przewidzieć możliwość
osadzenia pomiędzy nimi drzwi awaryjnych, również wyposażonych w kontakt elektryczny.
Dla dźwigów hydraulicznych w nadszybiu zamontować belkę(i) nośną(e) lub haki dla transportu cylindra i prac
konserwacyjnych.
Szyb windy zaprojektowano jako żelbetowy, wykończenie ścian gładkie, niepylące, malowanie farbą białą.

2.2. Maszynownia dźwigu (dotyczy tylko urządzeń wymagających maszynowni)
Zastosowany dźwig może mieć umieszczoną maszynownię dolną boczną lub na dowolnej kondygnacji, przylegającą do
szybu lub oddaloną do 9m, połączoną kanałem instalacyjnym. Powierzchnia podłogi powinna być szorstka
zabezpieczona przed wsiąkaniem oleju hydraulicznego jeżeli zostanie wylany, w przypadku dźwigu hydraulicznego.
Drzwi do maszynowni muszą otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, powinny być zamykane i otwierane od wnętrza
bez użycia klucza.

2.3. Dźwig

2.3.1. Elementy bezpieczeństwa .
Urządzenia ryglujące drzwi przystankowe. Urządzenia zapobiegające spadkowi, o których mowa w § 21 ust. 4
rozporządzenia, które uniemożliwiają swobodny spadek kabiny lub jej niekontrolowany ruch w górę. Ograniczniki
prędkości. Zderzaki z akumulacją energii:
-z charakterystyką nieliniową lub
-z tłumieniem ruchu powrotnego.
Zderzaki rozpraszające energię. Urządzenia zabezpieczające w siłowniach hydraulicznych układów napędowych, jeżeli
spełniają rolę urządzeń zapobiegających spadkowi. Elektryczne urządzenia zabezpieczające w postaci łączników
bezpieczeństwa, zawierających elementy elektroniczne.

L.P. PODZESPÓŁ PARAMETR TECHNICZNY

1 Rodzaj dźwigu: Osobowo-towarowy, elektryczny z maszynownią górną,
przystosowany do transportu łóżek szpitalnych.



2 Udźwig: minimum 1600 kg/21 osób

3 Prędkość: 1 m/s

4 Przystanki/dojścia: istniejące: 7/7

5

Kabina:

Przelotowa 180° – wykonanie wzmocnione o podwyższonej
odporności na uszkodzenia, zawierająca wydajną wentylację
grawitacyjną górną i dolną zabezpieczoną cokołami oraz
mechaniczną uruchamianą z przycisku.

-  rama kabinowa oraz
   przeciwwagowa

Rama kabiny z chwytaczami dwukierunkowymi. Konstrukcja ram
modułowa, bez połączeń spawanych, niewymagająca wykonywania
badań nieniszczących spoin podczas przeglądów specjalnych.
Materiały konstrukcyjne (stal) grubość min. 4 mm, posiadające
poświadczenie wyprodukowania na terenie Unii Europejskiej.
Malowanie warstwowe natryskowe z zewnętrzną powłoką
antykorozyjną. Cięgna z regulowaną wysokością.

– ściany

Panelowe grubości min. 1,5 mm ze stali nierdzewnej fakturowanej,
lustro ze szkła bezpiecznego umieszczone na połowie powierzchni
tylnej ściany zabezpieczone poręczą umieszczoną na wysokości
zgodnej z wymogami dla niepełnosprawnych.

– wymiary wewnętrzne 1400 x 2400 x h=2100 mm

– panel dyspozycji

Pionowy ze stali nierdzewnej fakturowanej z piętrowskazywaczem,
usytuowany na ścianie bocznej na całej wysokości, wyposażony w
okrągłe lub kwadratowe przyciski podświetlane na obwodzie z
oznaczeniami Braill’e, w wykonaniu antywandalowym

· przyciski funkcyjne

· przyciski piętrowe

· przycisk alarmu

· przycisk wentylatora

· stacyjka blokady drzwi

· wyświetlacz kolorowy TFT min. 7” z sygnalizacją
przeciążenia, wyświetlanymi na poszczególnych
kondygnacjach nazwami oddziałów i komunikatami
serwisowymi oraz czytelnymi cyframi piętrowymi

· tabliczkę znamionową (podświetlaną w tonacji
kolorystycznej nawiązującej do wyświetlacza)

Panel dyspozycji należy wyposażyć w skróconą instrukcję
postępowania w przypadku awarii możliwą do łatwego odczytania
przez osoby słabowidzące oraz niewidome (wypukłe znakowanie
Braill’a).

– podłoga
Z wykładziny trudnościeralnej, antypoślizgowa, nie palna, łatwa w
utrzymaniu czystości, odcień szarości.

– sufit / oświetlenie

Na całej powierzchni kabiny pełny wykonany ze stali nierdzewnej
punktowo oświetlany przez energooszczędne diody (barwa ciepła)
umieszczone w 2 punktach (min. 150 lx w narożach podłogi) pełniące
rolę również oświetlenia awaryjnego działającego min. 2h podczas
zaniku napięcia, zabezpieczone taflą szkła bezpiecznego – dostęp do
oświetlenia możliwy tylko z zewnątrz. Nie dopuszcza się sufitów



podwieszanych ze względu na zwiększone ryzyko ataków
wandalizmu.

6 Drzwi przystankowe
7 szt.

Wzmocnione budowy warstwowej, automatyczne teleskopowe 2-
panelowe wykańczane stalą nierdzewną szlifowaną o rozmiarze 1100
x 2000 mm, z dodatkowymi progami ze stali nierdzewnej LEN przed
drzwiami. Progi drzwiowe wzmocnione z możliwością najazdu łóżek
szpitalnych. Drzwi ognioodporne EI60.

7 Drzwi kabinowe
2 szt.

Automatyczne teleskopowe 2- panelowe wykańczane stalą
nierdzewną fakturowaną o rozmiarze 1100 x 2000 mm posiadające
funkcję zmniejszonego poboru energii w przypadku bezruchu, napęd
regulowany falownikowo, zabezpieczanie wejścia kurtyną świetlną.

8 Zespół napędowy

Energooszczędny min. 20-polowy (wysoki stopień regulacji) –
bezreduktorowy o wysokiej sprawności o mocy 14 kW (+/- 5%),
regulowany falownikiem, linowy w układzie 2:1, przeznaczony do
pracy ciężkiej (min. 180 włączeń na godzinę). Z dużym kołem
ciernym min. Ø320 mm gwarantującym zwiększoną żywotność lin.
Obniżony poziom hałasu max. do 56 dB.

UWAGA: Nie dopuszcza się zastosowania lin powlekanych i pasów
nośnych.

9 Kasety wezwań

Na każdym przystanku wykonane z blachy nierdzewnej wyposażone
w strzałki kierunku jazdy – podtynkowe, pokrywy ze stali nierdzewnej
LEN, wykonanie antywandalowe (przyciski antywandalowe,
znakowania kierunku ruchu kabiny odporne na podpalenie) z
dodatkową wbudowaną tabliczką z wykazem oddziałów na
poszczególnych piętrach. Dodatkowo wmontowany w kasetę czytnik
kart zbliżeniowych uruchamiający jazdę szpitalną na każdej
kondygnacji.

10 Wyświetlacz piętrowy
Elektroniczny na każdym przystanku w kasecie wykonanej ze stali
nierdzewnej umieszonej ponad drzwiami.

11 Aparatura sterowa

STEROWNIK DŹWIGU:
-   mikroprocesorowy z mikrokontrolerem min. 32 bitowym,
-   z dodatkową niezależną pamięcią parametrów fabrycznych,
-   z polskim menu,
-   zwartej budowy – niewymagający dodatkowych modułów,
-   z min. 40 wejściami (łącznie) umożliwiającymi rozbudowę
    aparatury w przyszłości.

UWAGA: Nie dopuszcza się użycia sterownika dźwigu:
-   umożliwiającego jego jakiekolwiek późniejsze zakodowania lub
    zabezpieczenie w jakikolwiek sposób przed serwisem firm
    niezależnych,
-   dla którego, wykonywanie badań UDT, czynności
    konserwacyjnych, naprawczych, regulacyjnych czy
    dopuszczalnych zmian parametrów dźwigu i ustawień uzależnione
    może być od konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi
    elektronicznych (tzw. testerów) innych niż te dostarczone razem z
    dźwigiem oraz takich, których działanie w przyszłości wymagać
    może uaktualniania przez producenta dźwigu lub wymagać jego
    zgody.

 STEROWNIK WYPOSAŻONY W FUNKCJE:
a)   zbiorczość góra – dół – przewiduje się na obiekcie ruch w obu
      kierunkach;
b)  automatycznego powiadamiania o awarii ekipy ratownicze za
      pomocą sieci GSM;
c)   system zdalnego monitoringu technicznego GSM przy pracy
      dźwigu;
d)   zdalne diagnozowanie awarii i wgląd do parametrów;
e)   system komunikacji głosowej kabina – służby ratownicze GSM;
f)   łączność interkomowi kabina – maszynownia;
g)  system zmniejszonego poboru energii na postoju Stand-By przez
      napęd drzwi, oświetlenie, wyświetlacze i część aparatury
      sterowej;
h) syntezator mowy;



j)   jazda szpitalna – uruchamiana za pomocą karty zbliżeniowej
      (scenariusz działania: anulowanie aktualnych dyspozycji, przyjazd
      na kondygnację priorytetową, przejazd na wybraną kondygnację,
      samoczynny powrót do normalnej pracy);
k)   możliwość blokady drzwi dźwigu w wyznaczonych godzinach;
 l)   możliwość blokady piętra (brak przystanku);

12 Osprzęt

· regulacja prędkości realizowana za pomocą falownika
dźwigowego odpowiadającego za płynny start i proces
zatrzymania się kabiny z dokładnością do 5mm względem
przystanku;

· kable zwisowe płaskie dostosowane do uruchomienia w
przyszłości monitoringu cyfrowego;

· zabezpieczenia przed znacznym zużyciem energii biernej;

· możliwość blokady piętra (brak przystanku);

3 SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Inwestor nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do sprzętu, którego użyje wykonawca robót Wykonawca jest zobowiązany do
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca przedstawi  Inwestorowi  szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania urządzeń i odpowiednie aprobaty
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych . Przechowywanie i składowanie urządzeń.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do roboty, były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości.
Miejsca czasowego składowania urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem. Wariantowe stosowanie urządzeń .
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów urządzeń do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju urządzenia. Wybrane i zaakceptowane urządzenie nie może być później zamieniane bez zgody
Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Materiały należy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania
przed uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych urządzeń
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.



Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                                                i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.

5.1.    Warunki wykonania robót.
Szyb przed montażem musi być czysty, suchy i niepylący.
Szyb powinien byc zgodny z wytycznymi producenta, otwory szybu zabezpieczone. Wentylacja                i haki
montażowe wykonane zgodnie z instrukcja producenta. 3-fazowe zasilanie doprowadzone zgodnie z dokumentacją.
Należy zapewnić zamykaną powierzchnie około 30 m2 w pobliżu szybu w celu zmagazynowania części dźwigu,
zapewnić dojście do szybu i otworów drzwiowych.

6 KONTROLA JAKOŚCI.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie  pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. OBMIAR ROBÓT.
Na wykonywane roboty obowiązuje ryczałt, nie przewiduje się wykonywania obmiarów.

8.  ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór nastąpi zgodnie z obowiązującymi w dniu odbioru przepisami i normami.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Warunki płatności będą określone w umowie.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZNE
10.1.Normy
PN-89/M-45015          Technika bezpieczeństwa. Dźwigi elektryczne. Obliczenia lin, łańcuchów i tarcz ciernych
PN-M-45040:1997      Dźwigi. Dźwigi elektryczne. Terminologia
PN-M-45043:1997      Klasyfikacja dźwigów
PN-EN 81-1:2002       Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 1: dźwigi elektryczne
PN-EN 81-3:2002       Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 3: dźwigi towarowe
                                     małe elektryczne i hydrauliczne
PN-EN 81-28:2002     Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 28: zdalne alarmowanie
                                    w dźwigach osobowych i towarowych
PN-EN 81-70:2005     Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania
                                    dźwigów osobowych i towarowych. Część 70: dostępność dźwigów dla osób,
                                    w tym niepełnosprawnych
PN-EN 627:1998        Zasady rejestrowania danych i monitorowania dźwigów, schodów ruchomych
                                    i chodników ruchomych
PN-EN12015:2005     Kompatybilność elektromagnetyczna. Dźwigi, schody i chodniki ruchome. Emisja
PN-EN 13015:2003    Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych. Zasady opracowywania instrukcji konserwacji
PN-ISO 41905:1995   Dźwigi. Urządzenia do sterowania sygnalizacji i wyposażenie dodatkowe.


