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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI WYKONANIA
ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH
ROBOT

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét elektrycznych dla inwestycji Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego im. A. Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibg przy

ul. Francuskiej 20-24, w Katowicach, zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym
instalacji elektrycznych w ww. obiekcie, opracowanym przez ,Symage” Szymon Wacior, Al. R6z 6,

57 — 320 Polanica Zdrdj, w sierpniu 2020r.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t elektrycznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla wszystkich
elektrycznych robdét instalacyjno-montazowych.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inwestora.

1.3. Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robét
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych trasy linii kablowych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,

— Sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagiji.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4) W przypadku rozbieznosci opis wymiaroéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST.

6) Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangji.

7) Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna byé zgodna z postanowieniami aktualnych zarzgdzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych.
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Jednostkg wykonawczg robét elektrycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robdt wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspotpracujgcy z generalnym wykonawcg, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie.

Wykonawca rob6t ma zapewnié:

— ogrodzenie placu budowy,

—odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

— odpowiednie dojazdy na plac budowy,

— zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzagdzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robét elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i
ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym
mozliwos$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich
uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegélny wzglad na:

lokalizacje baz, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca ma utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
(np. rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody witascicieli tych sieci i urzgdzen.
Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami,
zatgczonymi do dokumentacji projektowej.

2) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia istniejgcych instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora wtascicieli istniejgcych sieci i urzgdzen, oraz
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspotpracowac, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
5) Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
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6) Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2) W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego.

4) Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

5) Ochrona i utrzymanie robét

6) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

7) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas trwania robét, do momentu odbioru ostatecznego.

8) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

1.6. Katalog okreslen podstawowych
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Rejestr obmiarow

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat
okredlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polecenie Inwestora
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét
Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub
prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Sprzeti maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé dopuszczone przez
Inwestora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Uwagi ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, lub wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a takze w
normach

i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zasady wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach

5.21. Uktadanie kabli w budynkach

1) Kable w budynkach mozna ukfadac:

- bezposrednio przy $cianach i pod sufitami,

- na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych umocowanych do $cian, stropéw lub
konstrukc;ji stalowej,

Bezposrednie wmurowanie kabli w Sciany, posadzki lub stropy jest zabronione.

2) W pomieszczeniach ogdlnie dostgpnych kable ufozone na wysokosci do 2,5 m powinny byc¢
chronione do tej wysoko$ci na catej diugosci ostong zamkniets.

3) Przy skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub innymi przewodami izolowanymi, np. przewodami
kabelkowymi, przewodami w rurkach, dtugos¢ w $wietle miedzy nimi powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50mm - przy skrzyzowaniu kabli o napigciu znamionowym do 1 kV,

Po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe.

W zakres tych préb wchodzg nastepujgce czynno$ci:

—  sprawdzenie trasy linii kablowej,
sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,

- pomiar rezystancji izolacji, proba napigeciowa izolacji,

- préba napieciowa powtoki.

o2

5.2.2. Rozdzielnice, tablice i urzadzenia elektryczne

1) Rozdzielnice oraz tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowaé w taki sposéb, aby
zapewnic:

—  tatwy dostep,

—  zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

2) Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w sposéb podany w
dokumentacji i w DTR konstrukg;ji.

3) Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzgcych do urzadzen,
zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen.

4) Rozdzielnice i sterownice nalezy montowaé nastepujgco:

a. urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
nosna, nalezy zamontowac¢ w / na przygotowanym podfozu: urzgdzenie nalezy unieruchomi¢
w sposéb pewny i bezpieczny,

5) Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

—  zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

—  podigczy¢ przewody (obwody),

—  zatozy¢ wkiadki topikowe w aparatach, zgodnie z projektem,

—  dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

—  zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy zwrécic
uwage na oznakowanie poszczegdlnych oston; kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa
powinna mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na
pokrywie kazdej skrzynki,

—  opisac tablice.

6) Wiasciwe badania odbiorcze powinny byé poprzedzone:

- Szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukladoéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami fabrycznymi,

- Sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatow

- i uktadow,

- usunieciem zauwazonych usterek i brakéw,

- przeprowadzeniem regulacji napedéw, stykéw tgcznikéw, blokad itp.

7) Proby (badania) odbiorcze urzgdzen elektrycznych powinna przeprowadzac z reguly specjalistyczna
grupa regulacyjno-pomiarowa wykonawecy, ktérej pracownicy powinni mie¢ specjalne uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.

5.2.3. Instalacje oswietlenia, sitowe i gniazd wtykowych
1)  Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach:
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a. na przygotowanej trasie nalezy mocowac uchwyty w sposéb trwaty, odlegtosci miedzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze od:
0,5m dla przewoddéw kabelkowych,

- 1,0m dla kabli,

b. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddéw estetycznych
byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany
przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw miedzy uchwytami nie byty widoczne,

c. sprzetiosprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposab trwaty.

2)  Przy ukfadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podtozach:

- na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych podioza specjalne (drabinki
kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnoéci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktadac przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych
w projekcie, rodzaju przewodoéw kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego)
mogg by¢ one uktadane ,luzem” lub mocowane.

3)  Przy uktadaniu przewodoéw w rurkach instalacyjnych:

- na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury stalowe na uchwytach osadzonych w podtozu w sposéb
trwaty,

- konce rur po ucieciu i nagwintowaniu powinny by¢ pilnikiem pozbawione ostrych krawedzi. Gwint na
rurach powinien by¢ dostosowany do osprzetu.

- rury przeznaczone na ftuki nalezy wyginaé. Jakos¢ giecia i jego promien powinny zapewniac
mozliwo$¢é swobodnego wciggania przewodow.

- na przygotowane;j trasie nalezy uktadaé rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w

—  sposéb trwaty. Konce rur przed podtgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.

—  zabrania sie ukfadania rur w wciggnietymi w nie przewodami,

- przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania,

—  zamocowania sprzetu i osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowo$c,

—  wcigganie przewodow nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np.
sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodéw, ktore pdzniej zostang uzyte w
instalacgji.

4)  Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg dtawikéw,

—  $rednica dtawika i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla,

- powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzng Sciankg obudowy
sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dfawika zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

5) Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

6) W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywa¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.

7) Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

8) W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkitadki metalowe,

9) zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

5.24. Montaz osprzetu i uktadanie przewodow

1)  Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$é na wycigganie wtyczki z gniazdka.

2) Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob niekolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

3) W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

4) Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe.

5) Instalacje ochrony przeciwporazeniowej przytgczone do statych urzgdzen elektrycznych lub do
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy wykonaé w sposab staty.

6) Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

7) Bruzdy nalezy dostosowac¢ do s$rednicy rury lub przewodu wtynkowego z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku.

8) Rury i przewody wtynkowe zaleca sie uktadac¢ jednowarstwowo.

9) Zabrania sie kucia bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukgje.
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10)
11)
12)

13)

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Przy przejsciach z jednej $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cafa rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wyginaé tagodnymi
tukami.

Rury w podtodze mogg by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podtogi ( stropu ), ale w taki
sposéb, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie wyréwnawczej podtogi.

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu fuku sptaszczenie rury nie moze byé wigksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury.

taczenie rur nalezy wykonywaé¢ za pomocg potgczen 1-kielichowych lub ztgczek 2-kielichowych.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokoéci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana z tynkiem.

Do rur utozonych zgodnie z tym jak wyzej po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowe;j,
nalezy wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakohczonej z jednej strony kulkg a z
drugiej uszkiem. Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ zapas dtugosci niezbedny do wykonania potgczen.
Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i tuki w ptaszczyZznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych.
Gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowaé do podioza za pomoca kotkéw rozporowych lub
klejenia.

5.2.5. Instalacja odgromowa i potagczen wyréwnawczych wraz z gléwng szyng wyréwnawcza

1)

2)

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé z drutdow, pretéw, ksztattownikéw lub rur stalowych,
ocynkowanych lub nieocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu, ze
stali pomiedziowanej lub z miedzi.

Przewody uziomowe powinny byé wykonane w nastepujgcy sposob:

przewod uziomowy fgczacy uziom z gtéwnym przewodem uziemiajgcym nalezy prowadzi¢ najkrotszg
trasg i przytacza¢ do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego za pomocg
objemki dwusrubowej,

w przypadku przytgczania przewodu uziomowego w ziemi do uziomu naturalnego za pomocag
objemki nalezy oczysci¢ miejsce przytaczenia do metalicznego potysku, posmarowac¢ wazeling
bezkwasowg, owing¢ tasmg ofowiang i zamontowac objemke przytgczows,

przewody uziomowe wyprowadzane z gruntu w miejscach ogoélnie dostepnych, wykonane z drutu o
Srednicy mniejszej niz 10 mm, powinny mie¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokos$ci 1,5m nad powierzchnig i do 0,3m pod powierzchnig gruntu; ochrone przewodow moze
stanowi¢ stalowy kgtownik, ceownik lub inny ksztattownik,

przewody uziomowe nalezy tgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi za pomocg tatwo rozigczalnych
zaciskéw Srubowych probierczych, pozwalajgcych odtgczyé przewdd uziemiajgcy od uziomu.
Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
przez pomalowanie farbg asfaltowg (lakierem asfaltowym) natozong, co najmniej dwukrotnie.

Po wykonaniu instalacji i urzgdzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona
préba montazowa:

wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzgdzeniami i aparatami
wchodzgcymi w jej skiad,

pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania lub uziemienia,

pomiary rezystancji uziemien.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest:
wykonanie wszystkich robé6t objetych dokumentacijg techniczng oraz dodatkowymi uzgodnieniami z
Inwestorem,

przedtozenie dokumentacji powykonawczej,

skompletowanie protokétéw z badan i pomiaréw
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5.3. Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku

5.3.1 Zasilanie Obiektu w energie elektryczng

Stan istniejacy

Istniejgacy budynek zasilany jest prgdem przemiennym 3 — fazowym, w ukitadzie 5 — przewodowym, na
napigcie 230V/400V, 50Hz z istniejgcej sieci elektroenergetycznej Szpitala. Zapewniona jest 100%
rezerwa zasilania w rozdzielnicy gtéwnej RGnN, poprzez ukiad SZR na napieciu 3x230V/400V,
zamontowany w rozdzielnicy RGnN (zasilanie podstawowe z sekcji 1 stacji transformatorowej Szpitala,
zasilanie rezerwowe, poprzez ztgcze kablowe ZK-3 z sekcji 2 stacji).

Istniejgce urzadzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne zasilane sg z odrebnej rozdzielnicy, opisanej w
projekcie jako R.GW, zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu rozdzielczym, zasilanej z sekcji 2 stacji
transformatorowej. W rozdzielnicy zainstalowana jest listwa tgczeniowa, z ktérej ulozone sg kable
zasilajgce do istniejgcych szaf urzgdzen wentylacyjnych.

Istniejace instalacje elekiryczne w pomieszczeniach dotychczasowego RTG zasilane sg z istniejgcej
rozdzielnicy R1-R na Parterze.

Zasilanie dzwigu i urzadzen towarzyszacych

Projektowane instalacje elektryczne, przeznaczone do zasilania projektowanego dzwigu szpitalnego,
urzadzenh towarzyszacych i w pomieszczeniach przebudowywanych zasilane bedg prgdem przemiennym
3 — fazowym, w ukladzie 5 — przewodowym, na napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejacej sieci
elektroenergetycznej Szpitala. Konieczne bedzie wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejacych
rozdzielnic elektrycznych w budynku: rozdzielnica gtéwna RGnN w Przyziemiu, szafa zasilania wentylacji
w pomieszczeniu RGnN, opisana jako RG.W, rozdzielnica R1-R na Parterze.

Rozliczeniowy ukitad pomiarowy energii elektrycznej
Istniejacy rozliczeniowy uktad pomiarowy do wzajemnych rozliczen migdzy Dostawca energii a Szpitalem
Zlokalizowany w stacji transformatorowej pozostaje bez zmian.

Wewnetrzne kablowe linie zasilajace

Istniejgce wewnetrzne kablowe linie zasilajgce: istniejgca rozdzielnice gtéwng RGnN — 5xYKY 1 x185 dla
zasilania podstawowego i zasilania rezerwowegdo, szafe rozdzielczg RG.W — 5xYKY 1 x50, pozostajg bez
zmian.

Rozdzielnia elektryczna gtéwna RGnN

W rozdzielni gtdwnej nalezy zamontowaé systemowe koryto metalowe K150H50 z osprzetem nosnym dla
utozenia kablowej linii zasilajgcej przebudowywany system wentylacyjno — klimatyzacyjny obiektu.
Przepusty dla wyprowadzanych z rozdzielnicy RGnN projektowanych linii kablowych nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo, zapewniajgc odporno$¢ ogniowg o klasie odpornosci ogniowej scian.

Wszystkie przepusty, po wprowadzeniu kabli, nalezy uszczelni¢ masami izolacyjnymi wodoodpornymi,
gazoszczelnymi, o odpornosci ogniowej Scian. Przepusty rezerwowe nalezy szczelnie zaslepic.

Rozdzielnica RGnN

W istniejgcej rozdzielnicy RGnN, w wolnych polach nalezy zamontowa¢ aparature zabezpieczeniowg dla
zasilania projektowanego dzwigu szpitalnego i urzadzen towarzyszacych.

Szyb dzwigu stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg wydzielong elementami o klasie odpornosci
ogniowej REI120 - drzwi EI60 z samozamykaczem (Rozdziat XIl pkt.1 Opisu Architektury). W zwigzku z
tym, zgodnie z ww. wytycznymi ochrony przeciwpozarowej nalezy zamontowaé roztgcznik kompaktowy
160A 3P z cewka wyzwalajgcg wzrostowg 230V AC, stykami pomocniczymi 1NO+1NC. Rozlgcznik bedzie
petni¢ funkcje Przeciwpozarowego Wylgcznika Prgdu dzwigu szpitalnego. Za rozigcznikiem nalezy
zamontowaé matogabarytowe podstawy bezpiecznikowe / matogabarytowe rozigczniki z bezpiecznikami
dla zasilania: szafy zasilajgco — sterowniczej dzwigu (MW z wytgcznikiem gtownym WGW dzwigu),
projektowanej rozdzielnicy RE.D (administracyjnej dzwigu). Potgczenia zaciskow odptywowych aparatéw i
elementéw wykonawczych z okablowaniem instalacji obiektowej nalezy wykonaé poprzez uprzednio
zamontowane w rozdzielnicy ciggi listew zaciskowych.

Rozdzielnica RG.W

W istniejgcej szafie RG.W nalezy przebudowac istniejgcy uktad zasilajgcy. W miejscu istniejgcego bloku
taczeniowego nalezy zamontowac roztgcznik z bezpiecznikami 160 3P z V-klemami.

Istniejgce kable nalezy wprowadzi¢ rdwnolegle na zaciski wejsciowe roztgcznika. Z zaciskow wyjsciowych
nalezy zasili¢ projektowang rozdzielni¢ wstepng RE.W przebudowywanego, w opracowaniu IS, systemu
wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej

Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu (PWP) budynku

Istniejacy Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu budynku (wytaczniki kompaktowe w uktadzie SZR),
sprzezony z istniejgcym sterownikiem uktadu SZR pozostaje bez zmian.

Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu (PWP) dzwigu szpitalnego
Funkcje Przeciwpozarowego Wylacznika Prgdu projektowanego dzwigu szpitalnego (PWP) pehi¢ bedzie
projektowany roztgcznik kompaktowy 160A 3P, zabudowany w wolnym polu w istniejgcej rozdzielnicy
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gtéwnej RGnN, odcinajgcy zasilanie w energie elektryczng szafy maszynowni dzwigu i rozdzielnice
administracyjng dZzwigu po nadejsciu sygnatu o pozarze.

Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu wyposazony ma by¢é w cewke wyzwalajgcg wzrostowg WW 230V,
wyzwalang przyciskami PPWP1a — PPWP?7.

Potaczenia przyciskow PPWP1a — PPWP7 z Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Prgdu PWP i réwnolegle
miedzy sobg, majg by¢ wykonane przewodami o podwyzszonej odpornosci ogniowej HDGs PH90
4x2,5mm2.

Przyciski wyzwalajgce Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu dZzwigu szpitalnego

Przyciski PPWP1a — PPWP7 Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu umiejscowione majg by¢ w
obudowach 1P40, wbudowanych w $ciany / nascienne i zamontowane majg by¢ przed kazdym
przystankiem dzwigu na kazdej kondygnacji i przed wejsciem do pomieszczenia maszynowni dzwigu na
Poddaszu.

Kazdg pokrywe obudowy przycisku nalezy zaopatrzy¢ w opis ,Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu dzwigu”.
Przewody nalezy uktada¢ w ostonach rurowych PVC, podtynkowo, z zastosowaniem odpowiedniego,
certyfikowanego osprzetu nosnego.

Przyciski PPWP wyposazone majg by¢ w dwie lampki kontrolne: czerwona - sygnalizujgca prace
normalng ukfadu zasilania obiektu z sieci elektroenergetycznej, zielona — sygnalizujgca wytgczenie
przeciwpozarowe uktadu zasilania i wytgczenie obiektu spod napiecia.

Lampka sygnalizacji $wietlnej koloru zielonego przycisku uruchamiajgcego PWP musi zaswieca¢ sie w
przypadku zadziatania PWP (przeciwpozarowe odciecie zasilania). Swiecenie lampki kontrolnej zielonej
przycisku uruchamiajgcego PWP oznacza wytgczenie spod napiecia budynku objetego akcjg gasnicza.
Jest to jednoczesnie sygnat dla Strazy Pozarnej bioracej udziat w akcji ratowniczo-gasniczej, ze mozna
rozpoczac¢ dziatania ratowniczo-gasnicze.

Lampka sygnalizacji Swietlnej koloru czerwonego przycisku uruchamiajgcego PWP musi swieci¢ sie

w czasie pracy normalnej PWP, przy zasilaniu budynku z sieci elektroenergetycznej i musi przestac
Swieci¢ sie w przypadku zadziatania PWP, po wytgczeniu pozarowym przyciskiem PPWP.

Zasilanie i sterowanie obwodu wyzwalania Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu dzwigu szpitalnego
Obwdd cewki wzrostowej wyzwalajgcej PWP zasilany ma by¢ z pola odptywowego za PWP, poprzez
przetgcznik faz PF, zapewniajacy przetaczenie zasilania na faze czynng, w przypadku zaniku napiecia

w fazie aktualnie zasilajgcej obwdd. Obwdd lampki kontrolnej czerwonej przycisku PPWP zasilany ma by¢
z tego samego pola odptywowego, co cewka WW wytgcznika PWP, a sterowany ma by¢ zamontowanym
w obwodzie tej lampki stykiem pomocniczym 1NC wytacznika PWP, co zapewni otwarcie obwodu i zanik
Swiecenia lampki czerwonej po wytgczeniu pozarowym PWP.

Obwadd lampki kontrolnej zielonej przycisku PPWP zasilany ma by¢ z pola odptywowego w rozdzielnicy
gtéwnej RGnN, zasilanej sprzed wytgcznika PWP dzwigu szpitalnego, a sterowany ma byé
zamontowanym

w obwodzie tej lampki stykiem pomocniczym 1NO wytgcznika PWP, co zapewni zamkniecie obwodu i
spowoduje zaswiecenie lampki zielonej po wylgczeniu pozarowym PWP, sygnalizujgc stuzbom Strazy
Pozarnej wytgczenie pozarowe urzadzen dzwigu i mozliwos¢ przystgpienia do akcji ratownicze;.

Oswietlenie awaryjne

Informacje ogdéine

Przestrzen przed kazdym przystankiem dZzwigu szpitalnego na kazdej kondygnacji musi mie¢ zapewnione
oswietlenie awaryjne, pelnigce funkcje os$wietlenia ewakuacyjnego. W  przebudowywanych
pomieszczeniach: gabinet do badan USG w Przyziemiu (0/8), Przygotowalni do badan TK (1/7)
zaprojektowano oprawy awaryjne w celu umozliwienia zakonczenia niezbednych dziatan i czynnosci w
wybranych pomieszczeniach, po zaniku napiecia sieciowego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢ w zrodta swiatla z zaptonnikami elektronicznymi,
oraz w elektroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h.

W kazdej oprawie AW, EW w przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje przetgczenie w tryb pracy
awaryjnej.

Oprawy wyposazone majg by¢ w nastepujace ukiady:

— ukfad kontroli tadowania, zapobiegajacy przetadowaniu akumulatoréw,

— ukfad kontroli roztadowania, zapobiegajgcy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,

— ukfad automatycznego przetgczania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjnej,

— ukfad sygnalizacji LED, kontrolujgcy parametry pracy oprawy,

— system autotestu.

Zasilanie obwoddéw oswietlenia awaryjnego — oswietlenia kierunkéw ewakuacji — oprawy EW i oprawy
awaryjne AW — nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 750V 4x1,5mm?.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami 4 — Zzytowymi, jako instalacje podtynkowa,

w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, w ostonach rurowych
PVC montowanych podtynkowo, w korytach kablowych w przestrzeniach migdzysufitowych, w zaleznosci
od technologii budowy podtoza. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykonaé w ochronnych
przepustach rurowych, np. RVS 28.

Wymagane warto$ci natezenia o$wietlenia awaryjnego:
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— Dla oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciggéw komunikacyjnych — Eg.. = 11X,

- Dla o$wietlenia awaryjnego, antypanicznego, w przestrzeniach otwartych (S260m?) — E¢, 2 0,5Ix.

Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniejszej niz potowa szerokosci danej drogi
ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia stanowi¢ powinno co najmniej potowe wspomnianej warto$ci.

Na drogach ewakuacyjnych, nie mniej niz 50% wymaganego natgzenia oswietlenia ewakuacyjnego,
powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego musi by¢
osiggniety w czasie do 60s.

We wszystkich oprawach nalezy zastosowaé, jako Zrédta sSwiatta moduty z diodami LED. Napiecie
zasilania opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz. We wszystkich oprawach oswietlenia awaryjnego nalezy
zastosowac zaptonniki elektroniczne EVG.

Wymagany czas swiecenia opraw os$wietlenia awaryjnego ma wynosi¢ 1h. Zaleca sie, aby ze wzgledéw
eksploatacyjnych, czas $wiecenia opraw awaryjnych na zasilaniu autonomicznym wynosit 3h.

Oswietlenie awaryjne musi posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych

Zaprojektowano wykonanie oswietlenia awaryjnego drég ewakuacyjnych (ciggi komunikacyjne, itp.)
oprawami, ktére zostaty oznaczone symbolami AW2, montowanymi nasciennie / nasufitowo, w ciggach
komunikacyjnych.

Oswietlenie przestrzeni otwartych

Dla oswietlenia awaryjnego przestrzeni otwartych w pomieszczeniu diagnostycznym USG (0/8) w
Przyziemiu i w pomieszczeniu przygotowania do badan TK (1/7) zaprojektowano oprawy awaryjne,
majace petni¢ funkcje oswietlenia awaryjnego przestrzeni otwartych, umozliwiajac sprawng ewakuacje w
przypadku zagrozenia pozarowego, jednoczesnie umozliwiajgc zakonczenie niezbednych dziatan i
czynnos$ci w wybranych pomieszczeniach.

Rozdzielnice dla przebudowywanych pomieszczen

Istniejgca rozdzielnica R1-R na Parterze

W istniejacej rozdzielnicy R1-R na Parterze nalezy zamontowa¢ wytgczniki instalacyjne o charakterystyce
B i C, wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe 25A/0,03A charakterystyka A, do zabudowy
modutowej na szyny TH35, TH60, przeznaczone dla zasilania projektowanych obwodow w
przebudowywanych pomieszczeniach Poczekalni i Rejestracji wraz z zapleczem (1/9 — 1/15) na Parterze.
Dopuszcza sie montaz wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo prgdowych z wbudowanymi cztonami
przeciwporazeniowymi réznicowoprgdowymi, jako rozwigzanie alternatywne dla zestawu wyigcznik
instalacyjny + wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy.

Rozdzielnice RE.D, RE.M, RE.W

Rozdzielnice RE.D zasilania instalacji towarzyszacych dzwigu szpitalnego, RE.M zasilania instalacji w
przebudowywanych pomieszczeniach przygotowalni do TK (1/7) i magazynu lekéw (1/8), RE.W dla
zasilania centrali nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej na dachu, zaprojektowano w oparciu o system szaf
do wbudowania / nasciennych, w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej i
modutowej na szyny TH35, TH6E0.

Pola odptywowe wyposazone majg by¢ odpowiednio w matogabarytowe roztgczniki z bezpiecznikami, w
wylaczniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe
25A/0,03A charakterystyka A, do zabudowy modufowe;.

W rozdzielnicach nalezy zamontowac¢ ograniczniki przepiec¢ klasy T2.

Dopuszcza sie montaz wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo prgdowych z wbudowanymi cztonami
przeciwporazeniowymi réznicowoprgdowymi, jako rozwigzanie alternatywne dla zestawu wyigcznik
instalacyjny + wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy.

Kablowe linie zasilajgce w budynku

Kazda z projektowanych rozdzielnic elektrycznych w budynku zasilana ma by¢ odpowiednimi liniami
kablowymi nN wyprowadzonymi z odpowiednich pdl odplywowych w rozdzielnicy gtéwnej RGnN i
rozdzielnicy RG.W

Wszystkie linie zasilajgce nalezy prowadzi¢ we wskazanych szachtach instalacyjnych, z zastosowaniem
odpowiedniego osprzetu nosnego.

Linie zasilajgce przedstawiono i opisano na rzutach obiektu i na schematach.

W szachcie instalacyjnym linie kablowe nalezy ukfada¢ na drabinkach kablowych z zastosowaniem
kablowego osprzetu mocujgcego. Poza szachtem linie zasilajgce nalezy ukfada¢ w rurkach peschla w
konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, w ostonach rurowych PVC montowanych
podtynkowo, na uchwytach kablowych w przestrzeniach miedzysufitowych, w zaleznosci istniejgcego lub
wykonywanego podioza. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykonaé w ochronnych
przepustach rurowych, np. RVS 28 - 47.

Przy przejsciach przez strefy pozarowe nalezy stosowaé masy uszczelniajgce odporne na dziatanie ognia,
wody i gazu.
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Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Informacje ogéine

Nowg instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami 3 — zytowymi, 4 — Zytowymi, 5 — Zytowymi,
nowg instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonywac przewodami 3 — zytowymi,
jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu
g-k, w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Nalezy stosowac kable o poziomie izolacji 1000V.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenie o$wietlenia w odpowiednich pomieszczeniach:

korytarze — 200Ix,

b. sanitariaty — 200Ix,

c. pomieszczenia biurowe - 500Ix,

d

e

o

. pokoje personelu — 300Ix,
. pomieszczenia diagnostyczne (USG) — 500lIx,
maszynownia dzwigu — 200Ix
W sanitariatach zaklada sie montaz opraw nasufitowych o odpowiednim stopniu ochrony.
Sterowanie obwodami os$wietleniowymi realizowane bedzie lokalnymi przyciskami tgczeniowymi,
zainstalowanymi w poszczegdlnych pomieszczeniach.
We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako zrodta sSwiatta moduty z diodami LED.
Charakterystyke opraw przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondygnagc;ji.

—h

Oswietlenie przed wejsciami do windy

Jako oswietlenie podstawowe zaprojektowano oprawy nasufitowe, z czujkami ruchu, oznaczone
symbolami F2, zasilane z obwodu o$wietleniowego wyprowadzonego z rozdzielnicy RE.D dZzwigu.

Wejscie z zewnatrz budynku do dzwigu, na poziomie Przyziemia i oswietlenie zewnetrzne przed
Maszynownig na Poddaszu oswietlone ma by¢ oprawami, opisanymi symbolem ES9, przystosowanymi do
warunkéw zewnetrznych.

Obwodd oswietleniowy nalezy wykonaé kablami YKYZzo 3x2,5, uktadanymi z zastosowaniem uchwytéw
kablowych.

Jako oswietlenie awaryjne zaprojektowano o prawy nasufitowe AW2, zasilane z tych samych pol
odptywowych w rozdzielnicy RE.D, co oswietlenie podstawowe danej strefy. Oprawy muszg spetiaé
wymagania opisane w pkt.2.5.3. Obwod oswietleniowy nalezy wykonaé kablami YKYZo 4x2,5, ukladanymi
z zastosowaniem uchwytéw kablowych.

Oswietlenie i gniazda w pomieszczeniu diagnostyki USG

Istniejgce instalacje kolidujgce z dostosowaniem do budowy szybu dzwigowego nalezy zdemontowac.
Projektowane oprawy oswietleniowe, modutowe 60x60 nasufitowe, opisane symbolami ES4, nalezy zasili¢
z istniejgcych obwoddéw oswietleniowych.

Projektowane oprawy awaryjne AW2 nalezy zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietlenia Aw, lub z obwodu
oswietlenia podstawowego z puszki rozgateznej, przed tgcznikiem oswietleniowym.

Projektowane gniazda wtykowe nalezy zasili¢ z istniejgcych obwoddéw gniazd.

Oswietlenie i gniazda w Przygotowalni TK i magazynu lekéw

Istniejgce instalacje kolidujgce z budowg szybu dZzwigowego nalezy zdemontowac.

Projektowane w pomieszczeniach oprawy os$wietleniowe, modutowe 60x60 nasufitowe, opisane
symbolami ES4 nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RE.M

Projektowane w pomieszczeniach gniazda wtykowe nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RE.M.

Oswietlenie i gniazda w Poczekalni i Rejestracji na Parterze

Istniejgce instalacje nalezy zdemontowac.

Projektowane w pomieszczeniach oprawy oswietleniowe, modutowe 60x60 nasufitowe, opisane
symbolami ES4 i oprawy nasufitowe, typu plafoniera, opisane symbolami F2, nalezy zasili¢ z istniejgcej
rozdzielnicy

R1-R. Projektowane w pomieszczeniach obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy
zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy R1-R.

Gniazda elektryczne, zabudowywane w punktach PEL nalezy zasili¢ indywidualnymi obwodami z
rozdzielnicy R1-R. Montaz tych gniazd, zabudowywanych we wspdéinych modutach nasciennych razem z
gniazdami sieci LAN nalezy skoordynowa¢ z Wykonawcg sieci LAN.

Stanowisko PEL w pomieszczeniu Nr 1/11, przy biurku przy oknie i stanowisko PEL przy biurku na $rodku
pomieszczenia nalezy wykona¢ w kasecie podtogowej. Przewody do kaset nalezy utozy¢ pod posadzkg w
ostonach rurowych PVC28.

Oswietlenie i gniazda w Maszynowni na Poddaszu

Projektowane oprawy oswietleniowe, liniowe, nasufitowe, opisane symbolami ES9, gniazdo wtykowe
230//16A i gniazdo 3x230V/400V/16A nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RE.D administracyjnej
dzwigu.
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Oswietlenie i gniazdo w szybie dzwigu

Dla oswietlenia szybu dzwigu zaprojektowano nascienne oprawy kanatowe, opisane symbolami L1,
scharakteryzowane na rzutach. Obwdd oswietlenia szybu nalezy wykona¢ kablami YKYzo 3x2,5,
uktadanymi z zastosowaniem uchwytéw kablowych. tgczniki odwietleniowe schodowe nalezy zamontowaé
przed dolnym przystankiem w Przyziemiu i w Maszynowni dzwigu.

Rozmieszczenie opraw w szybie: oswietlenie powinno zawieraé po jednej lampie umieszczonej nie dalej
niz 0,5m od najnizszego i najwyzszego puntu szybu oraz lampy posrednie.

Gniazdo wtykowe 230V/16A zamontowa¢ nalezy w podszybiu dzwigu i zasili¢ ja kablem YKYZzo 3x2,5
montowanym z zastosowaniem uchwytéw kablowych wyprowadzonym z rozdzielnicy RE.D.

Oswietlenie kabiny dzwigu

Dla oswietlenia kabiny dzwigu zaprojektowano pole odptywowe w rozdzielnicy RE.D. Kabel YKYZo 3x2,5
dla zasilania o$wietlenia kabiny dZzwigu ma by¢ wprowadzony do stacjonarnej kasety zasilajgco-sterujgcej
obstugi dzwigu. Potgczenie pola dla oswietlenia kabiny dzwigu w kasecie z instalacjg oSwietleniowg kabiny
jest w gestii dostawcy dzwigu i wykonywane ma by¢ kablami systemowymi dostarczanymi z urzgdzeniem
dzwigowym.

Zasilanie Maszynowni dzwigu

Wytgcznik gtéwny projektowanego dzwigu szpitalnego (dostarczany wraz z dzwigiem) nalezy zasili¢
kablowg linig zasilajgcg K1 ulozong z przygotowanego uprzednio pola odptywowego w rozdzielnicy
gtéwnej RGnN, zasilanego za Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu dzwigu. Przed gtéwnym
wytgcznikiem dzwigu nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 3,0m.

Szafa zasilajgco — sterownicza dzwigu zasilana bedzie z gléwnego wytgcznika dzwigu WGW taka sama
linig kablowa.

Instalacje wykonac¢ nalezy w ukiadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami ochronnymi.

Nalezy stosowaé kable energetyczne o poziomie izolacji 1000V.

Zasilanie Centrali nawiewno -wywiewnej

Istniejgce centrale wentylacyjne, przeznaczone do demontazu w ramach opracowania Instalacji
sanitarnych, nalezy odcig¢ od zasilania, demontujgc istniejgce linie zasilajgce.

Projektowana centrale CN-W, sktadajaca sie z zespotu wentylatoréw i zespotu pompy ciepta nalezy zasili¢
z projektowanej rozdzielnicy RE.W, zabudowanej w Scianie zewnetrznej Maszynowni, projektowanymi
liniami kablowymi, odpowiednio K3.1 i K3.2: YKXSzo 5x10. Linie kablowe nalezy uktadaé w uprzednio
zamontowanych metalowych, petnych korytach kablowych, posadowionych na podstawkach betonowych
na dachu.

W pomieszczeniu Nr 1/7 na Parterze, w Przygotowalni do TK, zamontowany bedzie, zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych, panel PS-CNW sterujgcy pracg centrali CN-W. Odpowiednie linie kablowe, opisane,
jako KPS1 i KPS2, tgczace ten panel z szafg zasilajaco sterownicza centrali CNW nalezy ukfada¢ w
szachcie instalacyjnym, razem z kablem K3, zasilajgcym rozdzielnice RE.W wentylacji i na dachu razem z
kablem K3.1, zasilajgcym centrale. Na Parterze, z pomieszczenia 1/7 do szachtu kable nalezy ukfada¢
podtynkowo i w przestrzeniach miedzystropowych z zastosowaniem kablowego osprzetu mocujgcego.

Wentylacja w Przygotowalni do TK

Projektowane, w projekcie instalacji sanitarnych, jednostki klimatyzacyjne: zewnetrzna JZK (na wysokosci
1 Pietra) i wewnetrzna (pomieszczenie 1/8) JWK, nalezy zasili¢ indywidualnymi obwodami z projektowanej
rozdzielnicy RE.M. Linie zasilajgce nalezy wykona¢ podtynkowo, w uprzednio wykonanych bruzdach.

System gtosowej komunikacji wewnetrznej

W celu zapewnienia tgcznosci pracownika Portierni z obstugg transportu medycznego zaprojektowano
system interkomu. Stacja bramowa PD systemu Interkom zamontowana ma by¢ przed wejsciem
zewnetrznym do dzwigu szpitalnego. Centrala systemu Cl zamontowana ma by¢ na Portierni. Centrale
nalezy zasili¢ indywidualnym obwodem z istniejacej rozdzielnicy R1-R. Centrale ze stacjg bramowg nalezy
potaczyc¢ skretkg UTP kat 5e (8 zytowa). Linie zasilajgca i komunikacyjng nalezy wykonaé podtynkowo,

w uprzednio wykonanych bruzdach, uktadajgc je w rurkach peschla p/t i w przestrzeniach nad sufitami
podwieszanymi.

Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

W projektowanych i w istniejgcych rozdzielnicach elektrycznych ochrona dodatkowa od porazen
elektrycznych ma by¢ wykonana z zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania.

System samoczynnego wylgczania zasilania zrealizowany ma by¢ poprzez zastosowanie zabezpieczen
obwodéw elektrycznych wktadkami topikowymi, wytgcznikami instalacyjnymi, oraz wytgcznikami
przeciwporazeniowymi réznicowo-prgdowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg byé
w uktadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.
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Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie istniejgca instalacja odgromowa obiektu i istniejgce i
projektowane potgczenia wyréwnawcze.

W projektowanych rozdzielnicach elektrycznych w budynku, dodatkowg ochrone przeciwprzepieciowg
realizowa¢ bedzie sie poprzez zastosowanie: ogranicznikéw przepigé — poziom ochrony T2: 1,2kV/5kA,
8/20ps. Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepigciowej jest ochrona instalacji i urzgdzen
przed skutkami przepie¢ taczeniowych i przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.

Instalacja uziemienia

Istniejgcy uziom budynku pozostaje bez zmian.

W celu wykonania potaczenia lokalnej szyny uziemiajacej LSU, dla potrzeb dzwigu szpitalnego, nalezy
wykonaé potgczenie istniejgcego przewodu uziemiajgcego, zlokalizowanego przy wejsciu do istniejgcej
windy z projektowang szyng LSU w podszybiu dzwigu szpitalnego.

Potaczenie nalezy wykona¢ z bednarki stalowej Fe 30x4 mm?, jako spawane z zachowaniem ochrony
antykorozyjnej.

Potaczenia wyréwnawcze

Projektowana szyne uziemiajgcg LSU nalezy zainstalowa¢ w podszybiu dzwigu i potaczy¢ jg z uziomem
obiektu.

Z szyng LSU potgczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne szybu dzwigu i urzgdzen dzwigowych
przewodami LYZo10mm?.

Instalacjg potgczen wyréwnawczych nalezy objg¢ wszystkie instalacje i urzadzenia metalowe dzwigu
szpitalnego, jednoczesnie dostepne, pomiedzy ktéorymi mogg pojawi¢ sie réznice potencjatéw, stanowigce
zagrozenie dla zycia.

Instalacja piorunochronna

Ochrona odgromowa na dachu budynku pozostaje bez zmian z wyjatkiem odcinka kolidujgcego z
lokalizacjg centrali wentylacyjnej, lokalizacjg pomostu technicznego i budowg maszynowni.

Odcinki kolizyjne nalezy przebudowaé, stosujac jako zwody poziome niskie, nienaprezane, drut stalowy
ocynkowany Fe/Zn $8mm, montowane na odgromowych wspornikach dachowych.

Wymiary siatki zwodow dla przyjetej klasy ochronnosci LPS Ill nie mogg by¢ wieksze niz 15m x 15m.
Przebudowywane siatki zwodéw nalezy potgczyé z instalacjg istniejacg. Dla zapewnienia odpowiedniej
ochrony odgromowej dla centrali wentylacyjnej nalezy zamontowa¢ na dachu, zgodnie z rzutem dachu,
dodatkowo iglice odgromowe posadowione na podstawkach betonowych. Iglice nalezy przytagczy¢ do siatki
zwodoéw na dachu. Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce. Nalezy sporzgdzié¢
protokét z pomiaréw. Wartos¢ rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie moze by¢ wieksza niz
10Q.Nalezy zatozy¢ paszport dla instalacji odgromowe;.

Zgodnie z zapisem w PN-EN 62305-3, w punkcie dotyczacym elementéw LPS, wszystkie elementy
stosowane do budowy LPS muszg spetnia¢ wymagania wieloczesciowej normy PN-EN 50164.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1) czesc¢ ogding opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;
2) czes¢ szczegdtowg opisujacg dla kazdego asortymentu robot:
—wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
—rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku i wytadunku
materiatéw, konstrukgji itp.,
— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,
— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,
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—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.6.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowag
lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robot wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami projektu, przedmiaru robét lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZzonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6ot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
— ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub ST,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét kablowych i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. Sposob rozliczen robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Ustalenia ogdine

Prace elektryczne objete niniejszg ogdlng specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym
badz ryczaittowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa zdnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 22.11.2019r, z pozn.
zmianami/,

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
p6zn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1065 z pézn. zm.).

4. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

5. Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia.”

6. PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

7. PN-EN®62305-1, 2, 3, 4 ,Ochrona odgromowa",

8. PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne.

9. PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”,

10. PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

11.PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

12.PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego. Czesc¢ O:
Obliczanie pradow.

13.PN-IEC 60364-482 ,Instalacie elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.”

14. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 1991 nr 81, poz. 351,

z pOzniejszymi zmianami).

15. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719).

Opracowanie: mgr inz. Ryszard Kulczak
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