

Miękinia, dnia 1 października 2021 roku.

Dotyczy: ZP.9/2021

### Zmiana treści SWZ

**Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym ZP.9/2021 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Kontraktu pn. „Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej realizowanej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia – II etap” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” z podziałem na 6 zadań”**

Na podstawie 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 2019 ze zm.) – Zamawiający dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą oraz wyznacza je następująco:

**1. Pkt. 19.2. IDW otrzymuje brzmienie:**

“**19.2.** Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	<b>06.10.2021 r.</b>	do godz.	<b>08:00”</b>
---------	----------------------	----------	---------------

**2. Pkt. 19.3. IDW otrzymuje brzmienie:**

„19.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez Platformę Zakupową plików złożonych przez Wykonawców w terminie:

w dniu	<b>06.10. 2021</b>	o godz.	<b>12:00”</b>
--------	--------------------	---------	---------------

**3. Pkt. 20.1. IDW otrzymuje brzmienie:**

„20.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia **04.11.2021 r.**”

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**