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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYMAGANIA OGOLNE CPYV - 45000000-7
1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:
Specytikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU |
PRZEBUDOWY ZWIAZANEJ Z WYMIANA DZWIGOW W BUDNKACH NR 20,21 I 25
WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERYSTETU WROCLAWSKIEGO PRZY UL.
KOSZROWEJ 3 WE WROCLAWIU

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST:

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4.0kreslenia podstawowe:

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejs$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzef) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkowa.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego




albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ protokoty odbiorow czg¢§ciowych i koncowych,
w miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezbednych badan 1 préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeS$li granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetiania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania



i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane. normach europejskich
— oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolnym Slowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
W przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy :

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robot budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu
terenéw do chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja:

Przekazana dokumentacja ma zawieraé opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje: dostarczong przez Zamawiajacego 1 sporzadzong przez Wykonawce.



Z.godnos¢ robot z dokumentacja i SST:

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory dokona odpowiednich zmian
1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjag 1 SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy
lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i1 drog dojazdowych,

« srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie robot,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania robot.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na terenie robot.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow:

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciagly Dbedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia
I zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca be¢dzie przestrzegaé praw
patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIAL:
2.1. Zrédla uzyskania materialow :

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate
materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym:

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu robo6t, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materialow:

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprze¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca ustala indywidualnie ilo$¢, odleglos¢ oraz rodzaj transportu elementow
dostarczanych na budowe, tyczy si¢ to rowniez utylizacji odpadow powstaltych w czasie
wykonywanych prac.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 1 w SST,



a takze w normach i1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.3. Roboty tymczasowe i zanikajace:
e Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
e Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
e Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym
e Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym
e Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar
e Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy nast¢pny po-
miar
e Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierw-
szy
e Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kazdy
nastepny
e Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kazdy
nastepny

6. KONTROLA JAKOSCI:
6.1. Program zapewnienia jakoSci:

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

* system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i czegstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek



niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialdow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan:

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci 1 =zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédita ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bg¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Normga lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

* znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:

Ksiazka obmiarow:

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdt,

» protokoty z narad i ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek 2z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR:
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot:

Ilosci robot 1 materiatow niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ na podstawie
norm zawartych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czgstoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow:

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji 1 kosztorysach w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbiorow robot:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
* odbiorowi czg¢sciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbior czesciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy):

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym zgloszeniem zakonczenia robot. Odbior ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora  nadzoru  zakonczenia  robot 1 przyjecia  niezbednych  dokumentow,
o ktéorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehliajagcych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajagcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i SST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe):

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

* protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* ksigzki obmiardéw (oryginaty),

» wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1 programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

* deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.4.0dbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior
ostateczny robot (koncowy) robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ustalenia ogolne:

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru rob6t. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizn¢ bezposrednig, warto$¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzaweg placow i1 bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonywanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623, z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdowien publicznych (tj. DZ. U. z 2010r. Nr 113 poz.
759 ze zm.) w szczego6lnosci z przepisami art. 29 i 30 tj.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351,
z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 08.25.150 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881
z poézn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. — w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1055).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — W Sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650, z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegotowego
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zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072; z 2004r.
z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

2. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE, W TYM:

KOD CPV - 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

KOD CPV —-45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
KOD CPV -45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
KOD CPV - 45316000-5 INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH I
SYGNALIZACYJINYCH

KOD CPV —-45314310-7 UKLADANIE KABLI

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania techniczne dotyczace prac ujetych pod nazwa:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU |
PRZEBUDOWY ZWIAZANEJ Z WYMIANA DZWIGOW W BUDNKACH NR 20,21 I 25
WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERYSTETU WROCLAWSKIEGO PRZY UL.
KOSZROWEJ 3 WE WROCLAWIU

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych

Zgodnie z ust. 4 art. 30. ( Opisujac przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiajacy jest obowiazany wskaza¢, ze
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszgq wyrazy
»lub rownowazne”)

1.3.1. DEMONTAZE:

e (Odlaczenie przewodow o przekroju do 16 mm2 od zaciskow lub bolcow
e (dlaczenie przewodow o przekroju do 6 mm2 od zaciskow lub bolcow
e Demontaz opraw §wietlowkowych z kloszem
[ ]

Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla pradu
do 63 A
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e Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla pradu

do25A

Demontaz przewoddéw o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych

Demontaz przewodéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub betonowego

Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2

Odtaczenie przewodoéw o przekroju zyt do 2.5 mm?2 od tulejek i zaciskow w puszkach odgatez-

nych 1 odgateznikach n.t. i p.t.

1.3.2. KABLE, PRZEWODY:

e Mechaniczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach betonowych o dlugosci przebicia do
40 cm - §r. rury do 60 mm

e Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza me-
chanicznie - przykrecenie do kotkoéw plastikowych w podtozu z cegly - uchwyty do RG50

e Rury winidurowe o $ér. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - RG50

e Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (fgczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur - N2XH3x1,5mm2

e Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (fgczny przekr.zyt Cu-24/Al-40mm?2) wciggane
do rur - N2XH5x6mm2

e Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-24/Al-40mm2) wciggane
do rur - N2XH5x10mm2

e Uszczelnienie przej$¢ kablowych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego

1.3.3. ROZDZIELNICE:

e Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roziacznik lub wytacznik przeciwporaze-
niowy 3 (4) - biegunowy - roztacznik bezpiecznikowy 32/40A

e Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- biegunowy - 10A-
B

e Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcja- mocowanie
przez przykrgcenie do gotowego podtoza — rozdzielnica TD wg projektu

e Podlaczenie przewodoéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj
zyl do 2.5 mm?2)

e Podlaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj
zyl do 6 mm?2)

e Podlaczenie przewodoéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj
zyl do 16 mm?2)

e Wykonanie opisow Tablic - opis projektowanych zabezpieczen w rozdzielnicach

1.3.3. OPRAWY OSWIETLENIOWE:

e Przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, gazobetonie moco-
wane na kotkach plast. (il.mocowan 2)

e Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem przykrecanych 1x40W - montaz opraw o$wietleniowych typu A wg projektu

e Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem przykrecanych 1x40W - montaz opraw o§wietleniowych typu B - oprawa
LED, n/t, typu "kanatowa", SW, IP-65

1.3.5. APARATY, OSPRZET:

e Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do kotkoéw plastikowych w
podtozu z cegly

e Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotéw 3 1 przekroju przewo-
dow do 2.5 mm?2 - mocowanych przez przykrgcenie -puszka natynkowa

1.3.6. POLACZENIA WYROWNAWCZE:

e Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do
10 cm - $r. rury do 60 mm

15



e Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza me-
chanicznie - przykrecenie do kotkow plastikowych w podtozu z cegly

e Rury winidurowe o §r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach rura PCV28mm

e Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 16 mm2 wciggane do rur - LgY'16

e Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach mocowa-
nych na cegle z kuciem mechanicznym- przekr6j bednarki do 120mm?2 - potgczenia wyréwnaw-
cze

e Laczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie na Scianie — bednarka 200 mm2

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:
Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (kod
45000000-7) pkt 2 ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Dobor materialow:
Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materialdéw posiadajacych Aprobate Techniczng wydang
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1. Zestawienie materialow:
e Kotki rozporowe plastykowe fi § mm
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm
tasma do drukarki
roztacznik bezpiecznikowy 32/40A
rozdzielnica TD wg projektu
wytacznik nadpradowy 1-biegunowy - 10A-B
oprawa oswietleniowa typu B - oprawa LED, n/t, typu "kanatowa", SW, IP-65
oprawa oswietleniowa typu A wg projektu
masa ognioodporna 120min
rury winidurowe 28mm
rury RG50
puszka PCV natynkowa 75x75mm
Wspornik przel.przykrgcany K-142c,pionowy
uchwyty dla rur 28mm
uchwyty do RG50
przewody kabelkowe - N2XH3x1,5mm2
Przewd6d N2XH5x6mm?2
Przewd6d N2XH5x10mm?2
przewdd izolowany jednozytowy - LgY16mma2

w

. SPRZET:
3.1. Wymagania ogoélne:
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
3.2. Zestawienie sprzetu:
e spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A

16



4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne warunki:

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 ,,Wymagania
og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot:
Projekt obejmuje:
- modernizacj¢ rozdzielnic gtownych - RG;
- projektowane rozdzielnice dzwigowe TD...;
- utozenie przewodow od rozdzielnic RG do rozdzielnic TD...;
- utozenie przewodow od rozdzielnic TD... do tablic sterowniczo zasilajacych dzwigi TSZD... ;
- utozenie przewodoéw na potrzeby wiasne dzwigow;
- montaz o§wietlenia szybow windowych;
- montaz o$§wietlenia przed dzwigami na kazdej kondygnacji;
- polaczenia wyréwnawcze;
- wytyczne dla wykonania pomiaréw instalacji.

5.2. Instalacje elektryczne
5.2.1 Rozdzielnica elektryczna RG

W piwnicy, w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zamontowana jest rozdzielnica gldéwna RG.
Kabel zasilajacy rozdzielnice RG pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. Istniejacg rozdzielnice
nalezy zmodernizowa¢ montujac roztaczniki bezpiecznikowe dla zasilenia projektowanych
rozdzielnic TD3 1 TD4. Roztaczniki bezpiecznikowe nalezy zamontowaé¢ w miejscu istniejgcych
zabezpieczen dla istniejacych dzwigow. Obudowa rozdzielnicy RG pozostaje bez zmian do dalszej
eksploatacji.

5.2.2. Rozdzielnice dZzwigowe TD3, TD4

Na poziomie piwnicy w pomieszczeniach maszynowni (lokalizacja na planach instalacyjnych),
zamontowane bedg rozdzielnice TD.... Rozdzielnice beda wyposazone w roztaczniki izolacyjne,
lampki kontrolne, ochronniki przeciwprzepigciowe, wylaczniki réznicowo-pradowe, wytaczniki
nadmiarowo-pradowe, wg schematow rys. IE-16, IE-17. Z rozdzielnic TD... zasilane beda: tablice
sterowniczo zasilajace dzwigi, potrzeby wilasne dzwigdw, oswietlenie szybu. Zastosowaé obudowy
n/t, 2x18 modutdéw, min IP-43 zamykane na drzwiczki z zamkiem. Rozdzielnice TD beda zasilane
przewodami typu N2XH5x10mm? uktadanymi w rurach PCV na istniejacych korytkach kablowych.
5.2.3. Tablica sterujaco zasilajace dzwigow TSZD3, TSZD4

Tablice sterowniczo zasilajace dzwigi zasilane beda przewodami typu N2XH5x6mm? uktadanymi w
rurach ochronnych w szybach windowych. Projekt przewiduje doprowadzenie przewodu zasilajacego
do TSZD oraz pozostawienie 3m zapasu. Tablica TSZD jest fabrycznie wyposazona i dostarczana w
komplecie z dzwigiem.

Dzwigi seryjnie wyposazone bgda w system doprowadzajacy kabing w przypadku zaniku napigcia w
budynku do parteru.

Dodatkowo do kontaktu migdzy kabing a stuzbami ratowniczymi nalezy zastosowac bezprzewodowy
modut GSM. Modut nalezy zamowi¢ jako komplet razem z zasilaczem 1 akumulatorem. Modem
zasilany bedzie jako potrzeby wlasne dzwigu.
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5.2.4. Bilans mocy

Rozdzielnica RG (obwody projektowane)

- moc zainstalowana Pz = 18,8kW

- moc obliczeniowa Po =15,8A

- prad obliczeniowy Io =24,6A

Rozdzielnica TD...

- moc zainstalowana Pz = 9,4kW

- moc obliczeniowa Po=7,9A

- prad obliczeniowy Io=12,3A

MOC PROJEKTOWANYCH OBWODOW NIE WPLYWA NA BILANS MOCY CALEGO
BUDYNKU.

INWESTOR NIE WYSTEPUJE DO ZAKLADU ENERGETYCZNEGO O ZWIEKSZENIE
PRZYDZIALU MOCY.

Uktad pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zaktadem Energetycznym pozostaje bez zmian do dalszej
eksploatacji.

5.2.5. Instalacja o$wietleniowa

Na poziomie podtogi przed dzwigiem wymagany poziom nat¢zenia o$wietlenia wynosi min 501x.
Przed dZzwigami na kazdej kondygnacji nalezy zamontowaé oprawe oswietleniowa. Typ oprawy wg
planow instalacji. Instalacja o$wietleniowa bedzie zasilana z tablic pigtrowych przewodami typu
N2XH3x1,5mm? uktadanymi pod tynkiem.

5.2.6. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Instalacj¢ polaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé z ptaskownika FeZn30x4mm wyprowadzajac
go z zapasem do szachtu windowego. Konstrukcje dzwigu nalezy podtaczy¢ z ptaskownikiem.
Potaczenia wykonac jako spawane. Projektowany ptaskownik nalezy podlaczy¢ do istniejacego
uziemienia budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Ogolne wymagania odnos$nie kontroli jakoSci:

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
»Wymagania ogolne”.
6.3. Badania w czasie robot:

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja, ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia  technologii ~ wykonywanych rob6t w  zakresie gruntowania  podtozy
1 nakladania powlok malarskich.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Ogoblne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 ,,Wymagania
ogolne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Powierzchni¢ ocieplenia / tynkowania / malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych
w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow
1 miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5m2.
8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogolne zasady odbioru robét:

Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 ,,Wymagania
ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady platnosci:

Ogo6lne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,,Wymagania
og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-EN 13163:2004 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ze styropianu.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 12811-1 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania. Warunki

wykonania i ogélne zasady projektowania.

"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
305/2011 7 dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajqcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisanym przy pomocy przywolanych norm, 7 tym e Wykonawca jest obowigzany
wykazadé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spelniajq wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego."

OPRACOWAL.:
mgr inz. Andrzej Klimkiewicz — ST — 455/88
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