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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYMAGANIA OGOLNE CPYV - 45000000-7
1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:
Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa:
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST:

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4.0kreslenia podstawowe:

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejs$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzef) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych sie
na catos¢ uzytkowa.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego




albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ protokoty odbiorow czg¢§ciowych i koncowych,
w miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezbednych badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeS$li granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do speliania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania



i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obshlugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane. normach europejskich
— oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolnym Slowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gtéwnego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
W przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy :

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robot budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu
terenéw do chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja:

Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng 1 dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje: dostarczong przez Zamawiajacego 1 sporzadzong przez Wykonawce.



Z.godnos¢ robot z dokumentacja i SST:

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg i SST. WielkoSci okre$lone
w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy
lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i1 drog dojazdowych,

« srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami tokSycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie robot,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania robot.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na terenie robot.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow:

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposoéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca begdzie przestrzegaé praw
patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIAL:
2.1. Zrédla uzyskania materialow :

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostale
materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym:

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu robo6t, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materialow:

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca ustala indywidualnie ilo$¢, odleglos¢ oraz rodzaj transportu elementow
dostarczanych na budowe, tyczy si¢ to rowniez utylizacji odpadow powstaltych w czasie
wykonywanych prac.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacia,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST,
a takze w normach i1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawceg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



5.3. Roboty tymczasowe i zanikajace:
5.3.1. Transport zdemontowanych podzespotow dzwigu:
e Transport pionowy za pomocg wciagu elektrycznego elementow lub materiatéw o masie
catkowitej do 300 kg
e Transport poziomy na wozku elementow lub materiatdéw o masie catkowitej do 300 kg
e Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem r¢cznym- odle-
gltos$¢ okresla indywidualnie oferent
5.3.2. Transport nowego dzwigu elektrycznego:
e Transport materiatéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem mecha-
nicznym- odlegto$¢ okresla indywidualnie oferent
e Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem 1 wytadunkiem mecha-
nicznym na odlegtos¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
e Transport poziomy na wozku elementow lub materiatdéw o masie catkowitej do 300 kg
e Transport pionowy za pomocg wciagu elektrycznego elementoéw lub materiatéw o masie
catkowitej do 300 kg
5.3.3. Badania i pomiary instalacji dzwigu:
e Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)
Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar)
Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
. Odbiory dzwigu:
Dokumentacja rejestracyjna UDT
Regulacja dzwigu z drzwiami automatycznymi po montazu lub remoncie do 2 przystankow
Regulacja dzwigu z drzwiami automatycznymi po montazu lub remoncie za kazdy nastgpny
przystanek
e Komisja odbioru rob6t z udziatlem organow DT - dzwig towarowy, towarowo-0sobowy,
osobowy
e Odbior robot przez zleceniodawce - dzwig towarowy, towarowo- 0S0bowy, osobowy,
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6. KONTROLA JAKOSCI:
6.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

* system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
1 form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz



wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje 1 1l0$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materialdow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).
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* posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

* znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:

Ksiazka obmiarow:

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia
o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych, nastgpujace dokumenty:

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdt,

* protokoty z narad i ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Ilo$ci robot 1 materiatow niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ na podstawie
norm zawartych w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.
7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow:

Zasady okreslania iloSci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi
w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
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Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nast¢pujacym odbiorom:

* odbiorowi cze$ciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy):

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym zgloszeniem zakonczenia robot. Odbidr ostateczny
robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora  nadzoru  zakonczenia robot 1 przyjecia  niezbgednych  dokumentow,
o ktorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehlniajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robodt
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i SST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe):

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

* szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),

* protokoty odbiorow czesciowych,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* ksigzki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione
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wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.4.0dbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbior
ostateczny robot (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ustalenia ogolne:

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizng bezposrednig, warto$¢ zuzytych materialow
wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonywanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623, z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdéwien publicznych (tj. DZ. U. z 2010r. Nr 113 poz.
759 ze zm.) w szczegolnosci z przepisami art. 29 1 30 tj.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351,
z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 08.25.150 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881
Z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. — w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1055).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650, z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072; z 2004r.
z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE, W TYM:

KOD CPV - 71320000-7 — USLUGI INZYNIERYJINE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
KOD CPV —-45313100-5 — INSTALOWANIE WIND

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania techniczne dotyczace prac ujetych pod nazwa:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU |
PRZEBUDOWY ZWIAZANEJ Z WYMIANA DZWIGOW W BUDNKACH NR 20,21 I 25
WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERYSTETU WROCLAWSKIEGO PRZY UL.
KOSZROWEJ 3 WE WROCLAWIU

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych

Zgodnie z ust. 4 art. 30. ( Opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiajacy jest obowigzany wskaza¢, ze
dopuszcza rozwigzania r6wnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy
»lub réwnowazne”)

BUDYNEK NR 25

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DZWIGU HYDRAULICZNEGO

1.3.1. DEMONTAZ WYPOSAZENIA MASZYNOWNI

e Demontaz zespotu napedowego — agregat

e Demontaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystankow

e Demontaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym 1 grupowo-zbiorczym za kazdy przystanek
ponad 2

1.3.2. DEMONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU

e Demontaz drzwi kabinowych automatycznych

Demontaz kasety dyspozycyjnej do 10 przystankdéw

Demontaz kabla dzwigowego do 20 zyt

Demontaz przelotowej metalowej kabiny dzwigowej o powierzchni do 4 m2

Demontaz ramy kabinowej o rozstawie do 1600 mm

Demontaz tloka jednoczgsciowego

Demontaz weza hydraulicznego

Demontaz lin no$nych z kotami linowymi o $§r. do 16mm

Demontaz drzwi szybowych automatycznych

Demontaz kasety wezwan

Normy scalone na demontaz instalacji elektrycznej dla dzwigu osobowego - za jeden przysta-

nek, Krotnos¢= 3

Demontaz zderzakow elastomerowych

Demontaz istniejacych prowadnic o profilu teowym do 16 mm, Krotno$¢ = 2

Demontaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny

Demontaz wytacznika gléwnego - na parterze

Demontaz dwuteownikow, ceownikow i teownikow - dwuteownik 200 w szybie
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1.3.3. TRANSPORT ZDEMONTOWANYCH PODZESPOLOW DZWIGOWYCH:

Transport pionowy za pomoca wciggu elektrycznego elementow lub materiatow o masie catko-
witej do 300 kg, Krotnos¢ = 7
Transport poziomy na wozku elementoéw lub materialdéw o masie catkowitej do 300 kg, Krot-
nos¢ =7
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym na odle-
glos¢ 20 km

MONTAZ NOWEGO DZWIGU ELEKTRYCZNEGO:

1.3.4. TRANSPORT PODZESPOLOW DZWIGOWYCH NOWEGO DZWIGU:

Transport materiatdéw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz-
nym na odlegto$¢ do 1 km

Transport materiatdw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz-
nym na odleglo$¢ za kazde rozpoczete 0.5 km, ponad 1 km, odlegtos¢ okresla indywidualnie
oferent

Transport poziomy na wozku elementow lub materiatow o masie catkowitej do 300 kg, Krot-
nos¢ =7

Transport pionowy za pomoca wciagu elektrycznego elementow lub materialéw o masie catko-
witej do 300 kg, Krotnos¢ =7

1.3.5. MONTAZ WYPOSAZENIA SZYBU:

Montaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny i przeciwwagi

Montaz konstrukcji wsporczej prowadnic kabiny

Montaz prowadnic o profilu teowym do 16 mm Krotnos$¢ =2

Montaz prowadnic o profilu teowym 9 mm Krotno$¢ = 2

Montaz $rubami do podtoza konstrukcji wsporczej o masie kompletu do 100 kg pod zespot
napgdowy

Montaz zespotu napedowego — wciggarka

Montaz ogranicznika predkosci

Montaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym dla 2 przystankdéw
Montaz tablic sterowych o sterowaniu zbiorczym i grupowo-zbiorczym za kazdy przystanek
ponad 2

Montaz falownika

Montaz ramy kabinowej o rozstawie do 1600 mm

Montaz ramy przeciwwagowej

Montaz elementéw przeciwwagi - klocek o masie do 100 kg

Montaz lin no$nych o $r. do 10 mm

Montaz obcigzki

Montaz linki ogranicznika predkosci w dzwigniowym uktadzie chwytaczy

Montaz nieprzelotowej metalowej kabiny dzwigowej o powierzchni do 4m?2

Montaz kasety dyspozycyjnej do 10 przystankéw

Montaz modutu komunikacji glosowej z funkcjg interkomu, w technologii GSM

Montaz modutu komunikatéw gltosowych w kabinie

Montaz drzwi kabinowych automatycznych

Montaz kurtyny $wietlnej

Montaz kamery monitoringu wizyjnego w kabinie

Montaz kabla dzwigowego do 20 zyt

Montaz kabla dzwigowego do obstugi monitoringu wizyjnego w kabinie
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e Montaz drzwi szybowych automatycznych

e Montaz dodatkowych maskownic o$cieznic drzwi szybowych
e Montaz kasety wezwan

e Montaz pigtrowskazywacza

e Montaz wskaznika kierunku jazdy

e Montaz zderzakow w podszybiu

e Montaz drabinki w podszybiu

1.3.6. BADANIA I POMIARY INSTALACJI DZWIGU:

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)

Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar)
Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar)

1.3.7. PROJEKTOWANIE I ODBIORY DZWIGU:

e Dokumentacja wykonawcza dzwigu

e Dokumentacja rejestracyjna UDT

e Regulacja dZzwigu z drzwiami automatycznymi po montazu lub remoncie do 2 przystankow

e Regulacja dzwigu z drzwiami automatycznymi po montazu lub remoncie za kazdy nastepny
przystanek, Krotno$¢=4

e Komisja odbioru rob6t z udziatem organow DT - dzwig towarowy, towarowo-osobowy, 0so-
bowy

e  Odbior robot przez zleceniodawcg - dzwig towarowy, towarowo-0S0bowy, osobowy,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (kod
45000000-7) pkt 2 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Dobor materialow:
Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdéw posiadajacych Aprobate Techniczng wydang
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1. Zestawienie materialow:
e Podstawa zespolu napegdowego z mocowaniem, zapezpieczona antykorozyjnie poprzez
malowanie
Kotwa M16
Lapka prowadnic
Rama kabinowa z chwytaczami dwukierunkowymi do udzwigu 1000kg
Klocek 1000x100x100
Obcigzka ogranicznika predkosci
Kaseta wezwan zgodna z projektem
Zderzak gumowy
Stupek pod zderzak
Drabinka do podszybia
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3

Pietrowskazywacz zgodny z projektem

Wskaznik kierunku jazdy zgodny z projektem

Modut komunikatéw gltosowych o stanie dzwigu, w jezyku polskim i angielskim

Kamera koputkowa wysokiej jakosci

Wspornik wspolny prowadnic kabiny 1 przeciwwagi

Wspornik prowadnic kabiny

Ogranicznik predkosci

Rama przeciwwagi z zawierzeniem sprezynowym i ostong

Panel dyspozycji z pigtrowskazywaczem, wyposazenie zgodne z projektem

Modut GSM

Drzwi kabinowe automatyczne z napgdem, automatyczne, centralne, 2-panelowe, wym. min.
900x2000 mm, wykonanie zgodne z projektem

Kurtyna swietlna

Drzwi szybowe automatyczne z napedem, automatyczne, centralne, 2-panelowe, wym. min.
900x2000 mm, wykonanie zgodne z projektem

Kabina nieprzelotowa wym. min. 1140x2100x2200 mm mm,wyposazenie zgodne z projektem
Prowadnica 90x75x16 mm, odc. 5m

Lina dzwigowa stalowa

Kabel zwisowy 20-zylowy

Kabel zwisowy do obstugi monitoringu wizyjnego w kabinie

Prowadnica 50x50x9 mm, odc. 5m

Lina dzwigowa stalowa fi8§ mm

Prowadnik suwakowy kabinowy

Prowadnik suwakowy przeciwwagi

Aparatura sterowa mikroprocesorowa, simplex, zbiorczo$¢ gora-dot, zjazd pozarowy, do udzwigu
1000kg

Maskownice ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Zespot napedowy - elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, bezreduktorowy, regulowany
falownikiem. do udzwigu min. 1000 kg lub 13 0soéb

Falownik z urzadzeniem do automatycznego dojazdu kabiny

Materiaty pomocnicze

.SPRZET:

3.1. Wymagania ogolne:

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru.
3.2. Zestawienie sprzetu:

4

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
zuraw samochodowy 5-6 t

ciggnik kotowy 75-85 KM
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)
przyczepa skrzyniowa 10 t

spawarka elektryczna wirujaca 300 A

. TRANSPORT:

4.1. Ogolne warunki:

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 ,,Wymagania

og6lne”.
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5.

WYKONANIE ROBOT:

.1. Ogolne zasady wykonywania robot:
Wymiana dzwigow osobowych:

6.

Demontaz i utylizacja na koszt Wykonawcy wszystkich podzespotow dzwigu;
Montaz elektrycznego wciagnika liniowego/pomostow montazowych (w zaleznosci od technolo-
gii montazu dzwigu);

Montaz tablicy wstepnej;

Montaz tablicy sterowej;

Montaz falownika;

Montaz systemu dojazdu awaryjnego;

Montaz systemu zjazdu pozarowego (do podtaczenia w przysztosci);

Montaz zespotu napedowego oraz lin lub paséw nosnych;

Montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;

Montaz ramy kabiny z chwytaczami;

Montaz kabiny;

Montaz drzwi kabinowych;

Montaz drzwi szybowych;

Montaz prowadnic kabiny;

Montaz prowadnic przeciwwagi;

Montaz przeciwwagi z obcigznikiem;

Montaz stupkdéw pod zderzaki w podszybiu;

Montaz zderzakow;

Montaz instalacji dzwigowej w szybie 1 na kabinie;

Montaz dzwigowego kabla zwisowego i dodatkowego kabla wysokiej jako$ci na potrzeby moni-
toringu wizyjnego w kabinie;

Montaz o$wietlenia szybu;

Montaz kaset wezwan na przestankach;

Montaz kasety dyspozycji w kabinie;

Montaz pigtrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze;
Montaz wskaznikow kierunku jazdy na wszystkich przystankach;

Montaz systemu komunikacji miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi;

Montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu,

Montaz systemu komunikatow glosowych w kabinie;

Montaz kamery monitoringu wizyjnego w kabinie 1 podigczenie do istniejgcego systemu w bu-
dynku;

Montaz drabinki w podszybiu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakoSci:

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6

»Wymagania ogolne”.
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7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Ogo6lne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 ,,Wymagania
og6lne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Powierzchni¢ ocieplenia / tynkowania / malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych
w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow
1 miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5m?2.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogolne zasady odbioru robét:

Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 ,,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady platnosci:
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,,Wymagania
og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE:
- PN-EN 13163:2004 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ze styropianu.
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-EN 12811-1 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania. Warunki
wykonania i ogdlne zasady projektowania.

"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpoiarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszq spetnia¢ wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie 7 art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwiqzania
rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, 7 tym e Wykonawca jest obowiqzany
wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spetniajq wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego."

OPRACOWAL.:
mgr inz. Andrzej Klimkiewicz — ST — 455/88
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