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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYMAGANIA OGOLNE CPYV - 45000000-7
1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:
Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa:
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania 1
odbioru robot w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST:

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4.0Kkreslenia podstawowe:

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno - wuzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow skladajacych sie
na cato$¢ uzytkowa.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny




wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialach —nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng



do spelniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania
I przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspodtzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane. normach europejskich
— oznaczaj3 normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolnym Slowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, uslug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okre§lonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
W przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
Z dokumentacja, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy :

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robdt budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu
terené6w do chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja:

Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng 1 dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat



na dokumentacje¢: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawcg.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja i SST:

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja 1 SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajagcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢Cze,
oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznos$ci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

« $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robot,

takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed



uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na terenie robot.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow:

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo ‘tadunkow 1 w sposéb ciagly Dbedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia
1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 . Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIAL:
2.1. Zrédla uzyskania materialéw :

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrdédla speiniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym:

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu robot, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy be¢da one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatlow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z



Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow:

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajagcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca ustala indywidualnie ilo$¢, odleglto$¢ oraz rodzaj transportu elementow
dostarczanych na budoweg, tyczy sie¢ to rowniez utylizacji odpadow powstalych w czasie
wykonywanych prac.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Przed rozpocz¢ciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robdt beda



oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce¢ nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.3. Roboty tymczasowe i zanikajace:
e Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, $mieci i innych materiatlow -zebranie i
ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
e Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
e Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km-
odlegtos¢ okresla indywidualnie oferent

6. KONTROLA JAKOSCI:
6.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

* system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig wykonywanych roboét,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji i SST.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bgda tak powazne, ze moga wplynadé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i1 robot ponosi Wykonawca.



6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swo@j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).

* posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

 znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:

Ksiazka obmiarow:

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:

10



* protokoly przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢gcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Ilosci robdt 1 materiatow niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ na podstawie
norm zawartych w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czgstoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow:

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi
w dokumentacji 1 kosztorysach w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

* odbiorowi czgsciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr czeSciowy:

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy):
Zasady odbioru ostatecznego robot:
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym zgloszeniem zakonczenia robot. Odbidr ostateczny
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
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Inspektora  nadzoru  zakonczenia  robot 1 przyjecia  niezbednych  dokumentéw,
o ktorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow czedciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajagcych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i SST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe):
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
* szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupeiniajace lub
zamienne),
* protokoty odbiorow czesciowych,
* recepty 1 ustalenia technologiczne,
* ksigzki obmiarow (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1 programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
* deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.4.0dbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior
ostateczny robot (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ustalenia ogolne:

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robodt. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w pkt 9 SST dla tej roboty 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac: robocizne bezposrednia, warto$¢ zuzytych materiatlow
wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprz¢tu na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
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energii 1 wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe¢ placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonywanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkdw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623, z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. DZ. U. z 2010r. Nr 113 poz.
759 ze zm.) w szczego6lnos$ci z przepisami art. 29 1 30 tj.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351,
z pbzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 08.25.150 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881
Z pOzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. — w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1055).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650, z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072; z 2004r.
z poézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom I, 11, III, TV, V)
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Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

2. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE, W TYM:

KOD CPV -45111000-8 - ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV - 45321000-3- [IZOLACJA CIEPLNA (DOCIEPLENIE COKOLU)
KOD CPV - 45112330-7- REKULTYWACJA TERENU
KOD CPV - 45453000-7 — ROBOTY REMONTOWE | RENOWACY JNE
KOD CPV - 45442000-7 —- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH
KOD CPV - 45443000-4 — ROBOTY ELEWACYJNE
1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania techniczne dotyczace prac ujetych pod nazwa:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU |
PRZEBUDOWY ZWIAZANEJ Z WYMIANA DZWIGOW W BUDNKACH NR 20,21 I 25
WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH UNIWERYSTETU WROCLAWSKIEGO PRZY UL.
KOSZROWEJ 3 WE WROCLAWIU

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych

Zgodnie z ust. 4 art. 30. ( Opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiajacy jest obowigzany wskazaé, ze
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy
»lub rownowazne”)

1ZOLACJA ZEWNETRZNA COKOLU:

1.3.1. ROBOTY ZIEMNE

e Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m 1 glgbo-
kos$ci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)

e Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej- do ponownego montazu

1.3.2. INIEKCJA CIESNIENIOWA:

e Rozebranie oktadziny $ciennej

e Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiel przez usunigcie wody kapilarnej metoda iniek-
cji cisnieniowej; wykonanie otworéw w dwoch poziomach

e Oczyszczenie 1 utozenie ptytek z rozbiorki

1.3.3. DOCIEPLENIE COKOLU:

e Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycz-
nych

e Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia- gruntowanie recz-
nie
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e Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych- wykonanie wyoblen (faset)
Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej przeciw za-
wilgoceniu
Docieplenie cokotu ptytami polistyrenowymi (styrodur) - ptyty gr. 10 cm
Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach= Krotnosc¢ 2
Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glgbokosci do Im
3.4. RKULTYWACJA TERENU:
e Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin zaprawg cementowg- odtworzenie

- e e o o o

REMONT NA ZEWNATRZ BUYDNKU:

1.3.5. TARAS PRZED WEJSCIEM DO BUDYNKU:

e Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych kamiennych na podsypce cementowopiaskowej-
peknigte plyty granitowe

e Posadzki pelne grubosci do 3 cm z elementdéw prostokatnych - stosunek dtugosci obwodu plyt
do powierzchni do 6 m/m2

1.3.6. REMONT ELEMENTOW METALOWYCH:

e Czyszczenie strumieniowo-scierne(piaskowanie) konstrukeji $rednich do II stopnia czystoSci
przy wyjsciowym stanie powierzchni C

e Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji pelnosciennych wyrobami dwusktadnikowymi -
farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydajnos$¢ katalogowa 9 m2 / dm3) -
warstwa rozrzedzonego wlasciwym rozcienczalnikiem epoksydowego gruntu pigmentowanego
antykorozyjni na grubos¢ 60 pm

e Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymséw,podokienni-
kow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

e Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm — podokienniki

1.3.7. NAPRAWA SLUPOW:

e Uzupemhienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. III o podtozach z cegly, pustakow ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )

e Gruntowanie preparatem wzmacniajacym (jednokrotnie)

e Malowanie tynkoéw zewnetrznych farbg silikonowa

1.3.8. NAPRAWA STUDZIENKI:
e Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach= Krotnos¢ 2
e Wymiana ptytek klinkierowych 25x6 cm

REMONT POMIESZCZEN- KONDYGNACJA PODZIEMNA:

1.3.9. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN:

e Zabezpieczenie okien i drzwi folig

e Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

e Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworo6w w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
ceglami

e Odbicie tynkéw wewngetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pila-
strach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
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e (Odgrzybianie powierzchni §cian tatwo dostgpnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzy-
ciu szczotek stalowych
e Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania

1.3.10. TYNKI RENOWACYJNE, MALOWANIE SCIAN I SUFITOW:

e Tynki renowacyjne wykonywane rgcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm

Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja r¢czna

Gruntowanie podtozy gruntem glgboko penetrujagcym- powierzchnie pionowe

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $Scian

Gruntowanie podtozy gruntem gleboko penetrujgcym- powierzchnie poziome- wszystkie po-

mieszczenia

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow- wszystkie
pomieszczenia

1.3.11. MONTAZ NAWIEWNIKOW HIGROSTEROWYCH:
e Montaz nawiewnikow higrosterowych

1.3.12. WYKONANIE KRATEK WENTYLACYJNYCH W DRZWIACH:
e Kratka - ramka wypetniona ptaskownikami o wymiarach do 0,05 m2

1.3.13. PRACE PORZADKOWE:

e Mycie posadzek kamiennych

e Mycie po robotach malarskich okien
e Mycie drzwi

REMONT KLATEK SCHODOWYCH:

1.3.14. REMONT BARIEREK NA KLATKACH SCHODOWYCH

e Naprawa poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna twardego

e Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

e Dwukrotne malowanie farbg olejng elementow metalowych - krat i balustrad z pretéw ozdob-
nych

1.3.15. WYMIANA KALORYFEROW NA KLATKACH SCHODOWYCH:

e Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2
e Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na $cianie

1.3.16. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN:

e Zabezpieczenie okien i drzwi folig

e Zabezpieczenie podtog folig- zabezpieczenie klatek schodowych Krotnos¢ =2

e (Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2

1.3.17. MALOWANIE SCIAN I SUFITOW:

e Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewngtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonow (do 5 m2 w 1 miejscu)

e Lugowanie farby olejnej z tynkow scian

e Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlo-
waniem nierownosci

e Gruntowanie podtozy gruntem gleboko penetrujacym- powierzchnie pionowe
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¢ Gruntowanie podlozy gruntem gleboko penetrujacym- powierzchnie poziome

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian

e Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych §cian bez szpachlowa-
nia

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow

1.3.18. PRACE PORZADKOWE:

e Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami
e Mycie po robotach malarskich okien

e Mycie drzwi

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
Z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogoélne:
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (kod
45000000-7) pkt 2 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Dobor materialow:
Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materialdéw posiadajacych Aprobatg Techniczng wydang
przez 1TB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1. Masa uszczelniajaca do plyt styropianowych:
Minimalne wymagania:
- dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (KMB)
- wysoka zawartos$¢ czesci statych- 90%
- gestos¢ gotowej do naktadania masy- 0,7kg/dm3
- obcigzalno$¢ mechaniczna- 0,3 MN/m2
- temperatura mi¢knigcia- 150°C
2.2.2. Plyty polistyrenowe (styrodur) gr. 10cm:
- Odpornos¢ na czynniki biologiczne oraz warunki atmosferyczne.
- Niska chtonnos$¢ wilgoci.
- Duza odporno$¢ mechaniczna i1 trwatos¢.
- Zakres temperatur uzytkowania (- 50°C do + 75°C).
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A : 0,037 W/(mK).
- Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwalym catkowitym zanurzeniu: do 0.5 %.
- Klasyfikacja ogniowa: E (samogasnace).
- Dopuszczalne odchylenia wymiar6éw : tolerancja grubosci — T1.
2.2.3. Siatka z widkna szklanego:
- Przeznaczona do stosowania jako materiat zbrojacy w ociepleniach $cian zewngtrznych.
- Gramatura po wykonczeniu (g/m2): 145.
- Wymiar oczka (mm): 3,5x4,5.
- Siatka sktada si¢ z utozonych naprzemiennie wiokien watku i osnowy tworzacych trwaty i mocny
splot, zapewniajacy siatce odpowiednio wysoka wytrzymato$¢ mechaniczng, widkna nie famig si¢
nie przesuwaja wzgledem siebie.
- Wiokna zabezpieczone przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach klejacych.

2.2.4. Folia kubelkowa:

- Grubos¢ ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie wyttaczana.
- Gramatura 440-450 g/m2 +-10%.
- Dhugo$¢ 20 m w rolce.
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- Wysoko$¢ wyttoczenia ok 8-9 mm.
- Wytrzymato$¢ na temperatury od -30°C do +80°C.
- Wiasciwosci chemiczne: neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozkladowi, odporna
na dziatanie substancji chemicznych.
2.2.5. Preparat do wykonywania przepony poziomej:
- Preparat na bazie zwiazkéw krzemu do wykonywania przepony poziomej przegrod budowlanych
metoda iniekcji
- Cigzar wtasciwy: 1,3 g/cm?
- Wartos¢ pH: 12,2
- Temp. podtoza/obrobki: +50C do +300C
2.2.6. Zaprawa do wypelnienia odwiertow i pustek:
- Sucha zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa
- Wysoko chtonna kapilarnie
- Gestos¢ nasypowa: 1,2 g/cm3
- Zapotrzebowanie na wodg: 33% = 8 litrow/worek 25 kg
- Gestos¢ gotowe] zaprawy: ok. 2 kg/dm3
- Wytrzymatos¢: - 4 N/mm2 po 1 dniu

- 10 N/mmz2 po 7 dniach

- 15 N/mm2 po 28 dniach
2.2.7. Preparat wzmacniajacy podloze- preparat gruntujacy:
Minimalne wymagania dla preparatu wzmacniajacego podloze:
- Paroprzepuszczalny,
- zuzycie 0,201/m2 przy jednej warstwie,
- grunt nie zawierajacy rozpuszczalnikow,
- rodzaj: glebokopenetrujacy.
2.2.8. Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych:
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.
- Przyczepno$¢ do styropianu: > 0,1 MPa.
- Baza: mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami.
Wiasciwosci:
- wysoce odporna na uderzenia,
- odporna na warunki atmosferyczne,
- odporna na rysy 1 pekniecia,
- wysoce przyczepna do podtozy mineralnych i styropianu,
- uelastyczniona,
- mozliwo$¢ aplikacji maszynowe;.
2.2.9. Farba silikatowa:
- Farba elewacyjna silikatowa
- Farba silikatowa powinna charakteryzowac¢ si¢ nast¢pujacymi cechami:
wysoce paroprzepuszczalna (oddychajaca),
wysoce trwata odporna na uszkodzenia i czyszczenie,
odporna na czynniki atmosferyczne,
wysoce odporna na rozwdj grzybow, alg i plesni,
e stabilnos¢ koloru.
2.2.10. Obrzutka pod tynki renowacyjne:
- Obrzutka na $ciany cokolu do naktadania r¢cznego.
- W przypadku zastosowania innego materialu, nalezy sugerowac si¢ minimalnymi wymaganiami
podanymi ponize;.
Minimalne wymagania:
- Materiat na bazie spoiw hydraulicznych,
- obrzutka poprawiajaca przyczepnos¢,
- baza: cement, kruszywo, dodatki,
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- gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,7 kg/dm3,

- materiat zarabiany woda,

- grubo$¢ naktadanej warstwy: od 3 do 6,3 mm.

- Przechowywa¢ w suchych i chlodnych pomieszczeniach w oryginalnie zamknig¢tych
opakowaniach.

2.2.11. Tynk renowacyjny

- Preparat do reprofilacji spoin w murach z cegty.

- W przypadku zastosowania innego materiatu, nalezy sugerowaé si¢ minimalnymi wymaganiami
podanymi ponize;j.

Minimalne wymagania:

- Mineralny tynk podktadowy,

- dyfuzyjnosc,

- odporno$¢ na mroz 1 warunki atmosferyczne,

- baza: cement, kruszywo, dodatki i dodyfikatory,

- konsystencja: pozwalajaca na naktadanie kielnia,

- gesto$¢ gotowej zaprawy: ok. 1,3kg/dm3,

- wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach: 4 N/mm?2,

- wytrzymatos$¢ na zginanie po 7 dniach: 2N/mm?2.

3. SPRZET:
3.1. Wymagania ogolne:

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzet do wykonania izolacji termicznej:
Do cigcia plyt izolacji termicznej, oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi, stosowac szlifierki
reczne, pily reczne 1 elektryczne.
Do mocowania plyt stosowa¢ wiertarki zwykle 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworow (zaglebianie talerzykéw i1 krgzkdw termoizolacyjnych).
3.3. Sprzet do wykonania powloki tynkarskiej:
Mase tynkarska mozna naktada¢ na podloze rgcznie lub maszynowo. Wykonanie reczne polega na
naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubo$ci kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Naktadanie
maszynowe prowadzi¢ nalezy za pomocg specjalnych agregatow tynkarskich.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogoélne warunki:

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 ,,Wymagania
og6lne”.
4.2. Transport materialow:
4.2.1. Transport materialéw izolacyjnych:
Materialy izolacyjne mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.
4.2.2. Transport materialow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materialdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materiaty
do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
4.2.3. Materialy w postaci suchych mieszanek: mieszanki w opakowaniach papierowych zaleca si¢
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przewozi¢ w samochodach zamknigtych. Nalezy przewozi¢ i1 przechowywaé takie materiaty
w szczelnie zamknigtych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocia.

- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
I przepisami BHP.

- Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozié
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4.2.4. Blachy: samochod powinien posiada¢ otwartg platforme utatwiajacg zatadunek i roztadunek,

dostosowang do dtugos$ci zamowionych arkuszy. Przewozac blachy nalezy zabezpieczy¢ je przed
przesuwaniem 1 zamoczeniem. Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym
sprzetem lub przez odpowiednia ilo$¢ o0sob tzn. przy dhugich arkuszach (ok. 6mb) powinno
uczestniczy¢ ok. 6 0sob, po 3 z kazdej stron. Nie wolno ciggna¢ jednego arkusza po drugim ani po
ziemi. W przypadku powstania otar¢ 1 zadrapan nalezy zamalowal je farbg zaprawkowa.
Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzadzen
mechanicznych. Blachy sktadowane w pakietach i krggach nie moga by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu lub w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci 1 zmiennych temperatur.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na roztadunek w warunkach zimowych 1 magazynowanie W
ogrzewanych magazynach. Na skutek znacznej roznicy temperatur pomiedzy blachami wytraca si¢
woda, ktéra prowadzi do powstania odparzen. Blachy powinno si¢ przechowywaé¢ w suchych i
przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno uktada¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach
o wysokosci okoto 20 cm.

Blachy zamoczone w czasie transportu lub skladowane w nieodpowiednich warunkach nalezy
wysuszy¢, nastepnie przetozy¢ arkusze odpowiednimi przektadkami - tak, aby umozliwi¢ swobodng
cyrkulacje powietrza. Po wysuszeniu blachy ocynkowane nalezy przejrze¢ 1 pokry¢ warstwa oleju
konserwujacego. Przestrzeganie powyzszych zasad pozwoli uchroni¢ blachy przed odbarwieniami
oraz odparzeniami .

5. WYKONANIE ROBOT:

.1. Ogélne zasady wykonywania robot:

5.1.1. Prace wstepne:

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- Zgromadzi¢ niezbedny sprzet 1 materiaty.

- Zorganizowac stanowisko zaplecza budowy.

- Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materialéw na placu budowy. Materiaty rozbiorkowe

powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczysto$ci 1 wywozone
w miejsce skladowania odpadow.

5.1.2. Prace ziemne:

- W celu odstonigcia muru cokotowego, wykona¢ wykop reczny do odstoniecia tawy fundamentowe;.
- Po rozebraniu oktadzin muru cokotowego, ociepleniu §ciany fundamentowej, wykop zasypac.

5.1.3. Prace rozbidrkowe:

- Demontaz ptyt granitowych przed wejsciem do budynku.

- Demontaz podokiennikow.

- Demontaz plytek klinkierowych (studzienka piwniczna)

5.1.4. Docieplenie cokotu:

- Usunigcie zmurszatych spoin w murach oraz ich reprofilacja.

- Wykonanie obrzutki.

- Natozenie izolacji przeciwwilgociowe;.

- Przymocowanie ptyt polistyrenowych (ptyty gr. 10cm) na zaprawe.
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- Przyklejenie warstwy siatki na cokole (nad poziomem terenu).

- I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej. Foli¢ uktada si¢ stozkami (kubetkami)

Scietymi w kierunku podtoza — tak, by pomig¢dzy ptaszczyzna folii, a podtozem powstata przestrzen

o wymiarach "wysokosci" stozka wyttoczonego w folii. Szczelina ta zapewnia odprowadzenie wody

i pary wodnej, co pozwala zabezpieczy¢ materialy budowlane przed nadmierng wilgocia 1 przed

tworzeniem si¢ cisnienia hydrostatycznego. Tak zabezpieczone plyty izolacyjne folig, nalezy zasypac

gruntem.

- Natozenie podktadowej masy tynkarskiej (nad poziomem terenu).

- Wykonanie tynkow mozaikowych na cokole (w kolorze wskazanym na kolorystyce).

Uwaga: Nalezy pamictaé, aby stosowaé masy i kleje pozbawione rozpuszczalnikow organicznych,

ktére moga wchodzi¢ w reakcje z polistyrenem. Nie nalezy stosowac tacznikow mechanicznych, gdyz

ich montaz powoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Ptyty polistyrenowe nalezy ostoni¢ folig
kubetkowa.

5.1.5. Schody oraz podjazd dla niepelnosprawnych:

e Wyrownanie warstw w miejscu usuni¢tych phyt.

e Montaz ptyt granitowych, gr. 4cm.

e (Czyszczenie elementéw metalowych- stopien czyszczenia- SA 3

e Wykonanie powloki zabezpieczajacej- farby podktadowe;j

Dwukrotne malowanie poreczy i ceownikoéw RAL-8017.

5.1.6. Remont powierzchni elewaciji:

e Natozenie preparatu usuwajgcego graffiti z powierzchni tynkow cienkowarstwowych 1 ptytek
klinkierowych

e Mycie zanieczyszczonych powierzchnia myjka wysokocisnieniowq.

5.1.7. Naprawa murku oporowego studzienki piwnicznej:

e Uzupetnienie ubytkéw w murze po demontazu ptytek klinkierowych.

e Ulozenie ptytek klinkierowych na warstwie kleju.

5.1.8. Obrdbki blacharskie:

e Wykonanie spadkow pod obrobki blacharskie z zaprawy (podokienniki).

e Montaz podokiennikow z blachy, ocynkowanej gr. 0,7mm.

5.1.9. Remont pomieszczen wewnatrz budynku:

Pomieszczenia podpiwniczone:

e Skucie zawilgoconych 1 wsolonych tynkow wewnatrz pomieszczenia w zakresie pokazanym w
czesci rysunkowej projektu remontu;

e Wykonanie iniekcji cis$nieniowej;

e Nalezy pozostawi¢ odstonigte Sciany piwnic do czasu ich wyschnigcia (suche miesigce letnie);

e Nalezy wspomo6c osuszanie $cian od wewnatrz budynku za pomocg specjalistycznych urzadzen
budowlanych tj. nagrzewnic termicznych i mikrofalowych;

¢ Po osuszeniu $cian nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ nowa warstwe wyrdéwnawczg na murze
zewngtrznym za pomoca systemowej zaprawy wyrownawczej;

e We wnetrzach pomieszczen nalezy wykona¢ nowe tynki renowacyjne skladajace si¢ z obrzutki i
tynku magazynujacego, nalezy stosowac si¢ $cisle do rezimu technologicznego okreslonego przez
producenta zastosowanego tynku renowacyjnego;

e Malowanie $cian farbg silikatowa;

e Montaz nawiewnikdéw higrosterowanych w oknach.

e \Wykonanie kratek wentylacyjnych w drzwiach.

Klatki schodowe:

e Zabezpieczenie otworow okiennych i drzwiowych folig malarska;

e Zabezpieczenie podtog (korytarze, spoczniki, biegi) folig malarska;

e Zabezpieczenie elementow przymocowanych do §cian (znaki ewakuacyjne itp.)

e Oczyszczenie i malowanie kaloryferow Zeliwnych RAL 9003.
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Skucie luznych tynkow;

Uzupelnienie i naprawa ubytkéw w §cianach;

Oczyszczenie 1 gruntowanie $cian, sufitow, spodow 1 brzegow klatek schodowych;

Dwukrotne malowanie $cian, sufitow, spodow i brzegdéw klatek schodowych zgodnie z obowigzu-
jaca kolorystyka;

Czyszczenie elementow metalowych- stopien czyszczenia- SA 3

Whykonanie powtoki zabezpieczajacej- farby podktadowej

Dwukrotne malowanie poreczy i ceownikéw RAL-9005.

Szlifowanie drewnianych porgczy

Lakierowanie lakierobejcg drewnianych porgczy w kolorze naturalnego drewna.

Wymiana dzwigoéw osobowych:

Demontaz 1 utylizacja na koszt Wykonawcy wszystkich podzespotow dzwigow;
Montaz elektrycznego wciggnika liniowego/pomostow montazowych (w zaleznosci od technolo-
gii montazu dzwigow);

Montaz tablicy wstgpnej;

Montaz tablicy sterowej;

Montaz falownika;

Montaz systemu dojazdu awaryjnego;

Montaz systemu zjazdu pozarowego (do podlgczenia w przysziosci);

Montaz zespotu napedowego oraz lin lub paséw nosnych;

Montaz ogranicznika predkosci z obcigzka 1 ling;

Montaz ramy kabiny z chwytaczami;

Montaz kabiny;

Montaz drzwi kabinowych;

Montaz drzwi szybowych;

Montaz prowadnic kabiny;

Montaz prowadnic przeciwwagi;

Montaz przeciwwagi z obcigznikiem;

Montaz stupkoéw pod zderzaki w podszybiu;

Montaz zderzakow;

Montaz instalacji dzwigowej w szybie i na kabinie;

Montaz dzwigowego kabla zwisowego 1 dodatkowego kabla wysokiej jakosci na potrzeby moni-
toringu wizyjnego w kabinie;

Montaz o$wietlenia szybu;

Montaz kaset wezwan na przestankach;

Montaz kasety dyspozycji w kabinie;

Montaz pigtrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze;
Montaz wskaznikéw kierunku jazdy na wszystkich przystankach;

Montaz systemu komunikacji migedzy kabing a stuzbami ratowniczymi;

Montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigow,

Montaz systemu komunikatow gtosowych w kabinie;

Montaz kamery monitoringu wizyjnego w kabinie i podlaczenie do istniejacego systemu w bu-
dynku;

Montaz drabinki w podszybiu.

5.1.10.Prace porzadkowe:

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco utrzymywaé porzadek na terenie prowadzonych prac.
Po robotach malarskich nalezy umy¢ posadzki, okna i drzwi.

5.1.11. Hvdroizolacja (iniekcja ciSnieniowa):

Nalezy wykona¢ izolacj¢/przepong pozioma oraz pionowa dla zewn¢trznych $cian piwnicznych,
zapobiegajaca kapilarnemu podcigganiu wod gruntowych, ktéra powinna by¢ wykonana od
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zewnatrz w wykopie w poziomie posadzki piwnicy. Nalezy zastosowaé metod¢ iniekcji
ci$nieniowej, preparatami renomowanych producentéw materiatéw do hydroizolacji budynkow.
Nalezy stosowac si¢ $cisle do rezimu technologicznego okreslonego przez producenta
zastosowanego preparatu.

Przygotowanie podioza: nalezy sku¢ uszkodzone tynki do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad
strefe zawilgocenia lub zasolenia i oczy$ci¢ powierzchni¢ muru. Otwory iniekcyjne trzeba
wyznaczy¢ co ok. 15-16 cm w jednym rzedzie, a jeszcze lepiej ,,mijankowo” w dwoch rzedach
oddalonych od siebie o ok. 8 cm. W przypadku iniekcji ci$nieniowej $rednica otworéw powinna
wynosi¢ od 12 do 18 mm (zaleznie od wielkosci i rodzaju pakerow), a kat nachylenia do 30 °.
Glegbokos¢ otworow powinna by¢ jak najdtuzsza, jednak co najmniej 5 cm muru nalezy pozostac
nie przewiercone. Otwory powinny przechodzi¢ przez minimum jedng poziomg warstwe muru. Do
wiercenia nalezy uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, ktore wywotujg jak
najmniejsze wstrzasy. Nastgpnie umieszcza si¢ w nich specjalne lejki, przez ktore aplikuje sie
preparat usuwajacy wilgo¢ 1 odtwarzajacy izolacj¢. Miejsce osadzenie lejka nalezy uszczelni¢, np.
masg akrylowg lub klejem montazowym. Kiedy zakonczg si¢ prace, §cian¢ trzeba pozostawic
nieostonietg na okres okoto 3 tygodni. Pozwoli to na odparowanie zgromadzonej w niej wilgoci.
Nastepnie nawiercone otwory wypeti¢ zaprawg uszczelniajaca o konsystencji szlamowe;.
Dodatkowo $ciang nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy $rodka przeciw wykwitom i wilgoci.
Nastegpnie na podpiwniczonych $cianach i1 zbiornikach wodnych nalezy zastosowac tynki
renowacyjne zapewnianiajace suche 1 wolne od wykwitow powierzchnie murow.

5.1.12. Roboty remontowe w pomieszczeniach podpiwniczonych:

Sciany

Nalezy usuna¢ zawilgocone oraz zasolone tynki w pomieszczeniach piwnicznych. Po osuszeniu
$cian piwnicznych, nalezy nalozy¢ nowe systemowe tynki renowacyjne. Osuszanie $cian przed
natozeniem tynkow renowacyjnych nalezy wspomoc za pomocg nagrzewnicy lub osuszarkg
mikrofalowa. Tynki renowacyjne charakteryzuja si¢ duzg porowatoscig i paroprzepuszczalnoscia
oraz matym wspotczynnikiem kapilarnego podciggania wody. Taka charakterystyka umozliwia
szybkie odparowanie wody z powierzchni tynku oraz magazynowanie szkodliwych krysztatow soli
wewnatrz porow tynku. Przed zastosowaniem tynkow renowacyjnych nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze. Mur nalezy oczys$ci¢, sku¢ zmurszate 1 zawilgocone fragmenty, wyku¢
zmurszate spoiny. Podloze powinno by¢ porowate w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci. Slady
wykwitow solnych oczys$ci¢ stalowymi szczotkami. Tynk nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowy, tj.
sktadajacy sie¢ obrzutki (azurowego tynku kontaktowego) 1 wlasciwego tynku renowacyjnego gr.
min. 2 cm. Tynk natozy¢ recznie a nast¢pnie lekko zaciera¢. Wyschnigtg powierzchnie tynku nalezy
pokry¢ wyprawa malarskg farbami umozliwiajgcymi swobodng dyfuzje pary wodnej (farba
silikatowa).

Podtoga:

Istniejace oktadziny podtogowe usunaé oraz poglebi¢ wyznaczone pomieszczenie. Wykona¢ nowy
podktad betonowy, a nastgpnie go zagruntowac. Styk plyty lub tawy fundamentowe;j 1 $ciany
fundamentowej nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie fasety uszczelniajacej z zaprawy
wodoszczelnej. Fasety uszczelniajace nalezy wykonac takze w pozostatych naroznikach
wewnetrznych (takze pionowych). Dokladnie oczysci¢ strefe fasety, w pasie o szerokosci ok. 6-10
cm w pionie 1 poziomie. Mase hydroizolacyjng naktada¢ metoda szpachlowania w dwdch
warstwach na zagruntowane podloze, po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Drugg warstwe
hydroizolacji uktada si¢ wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odpornosci na uszkodzenie. Zaleca
si¢ naktadac pierwsza warstwe paca stalowg zabkowang z zgbkami trojkatnymi o wysoko$ci 4 mm.
Druga warstwe naktada¢ paca stalowa gtadka. Kolejnym etapem jest utozenie warstwy
rozdzielajacej z folii PE. Na tak przygotowane podtoze nalezy potozy¢ warstwe dociskowa-
jastrych, nastgpnie na nim wylewamy wylewke samopoziomujaca. Podloge wykonczy¢ zywica
epoksydowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci:
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
,»Wymagania ogdlne”.
6.2.Badania przed przystapieniem do robot malarskich:
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materialow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.
Badania podlozy pod malowanie:
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
w nastgpujacych terminach:
» dla podloza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badania materialow:
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
* czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,
* terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
» wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze 1 konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
* Slady plesni,
* trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
* zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* Slady plesni,
* zbrylenie,
* obce wtracenia,
* zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robot:
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia  technologii ~ wykonywanych rob6t w  zakresie gruntowania podtozy
1 naktadania powlok malarskich.

6.4 Badania przy odbiorze:

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
* zgodnosci z dokumentacja, ST 1 wprowadzonymi zmianami,
» jakoSci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
* prawidlowosci przygotowania podtozy,
* jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza, co najmniej +5°C i przy
wilgotnos$ci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
* sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m, sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez porownanie w §wietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
» sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,
 sprawdzenie przyczepnosci powloki na podtozach mineralnych 1 mineralno-wioknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w
normie PN-EN 1SO 2409:1999,
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bgdzie miata jednakowa barwe 1 nie
powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ pisane w dokumentacji budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét:

Ogo6lne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 ,,Wymagania
ogolne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Powierzchni¢ ocieplenia / tynkowania / malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych
w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych wymiardéw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw
1 miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5m2.
8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogolne zasady odbioru robét:

Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 ,,Wymagania
og6lne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady platnosci:
Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,,Wymagania
og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE:
- PN-EN 13163:2004 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ze styropianu.
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-EN 12811-1 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania. Warunki
wykonania i ogdlne zasady projektowania.
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"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpoZarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszq spetniaé wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
305/2011 7 dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Zgodnie 7 art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisanym przy pomocy przywolanych norm, 7 tym e Wykonawca jest obowigzany
wykazad, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spetniajq wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego."

OPRACOWAL.:
mgr inz. Andrzej Klimkiewicz — ST — 455/88
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