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Tabela elementów

Nr Nr ST Opis Wartość

I W-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.   Kod CPV - 45113000-2.

I.1. W-01.01. Roboty pomiarowe.

I.2. W-01.03. Roboty rozbiórkowe.

II. K-01.00. NAWIERZCHNIA.   Kod CPV 45234140-9.

III. K-01.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU.   Kod CPV 45233294-6.

III.1. Oznakowanie poziome.

Razem

Podatek VAT 23%

Ogółem kosztorys
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Przedmiar robót 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.   Kod CPV - 45113000-2.
Nr ST: W-01.00.

I.1. Roboty pomiarowe.
Nr ST: W-01.01.

1 KNNR 1 
0111/01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
km 0,05

I.2. Roboty rozbiórkowe.
Nr ST: W-01.03.

2 ZKNK 
2-37 

0812/03

Rozbiórka płyt małowymiarowych nawierzchni przejazdów drogowych

 
7,20*4,0 m2 28,8

razem m2 28,8

3 KNR 
4-04 

0305/05

Rozebranie belek podwalinowych przejazdu.

 
0,076*7,20*2 m3 1,1

razem m3 1,1

4 KNR 
AT-06 
0108/01

Przewóz materiałów rozbiórkowych jw. na odległość do 1km po nawierzchni klasy I - odległość docelowa 5km.

kurs 3

5 KNR 
AT-06 
0108/04

Dopłata za transport materiałów rozbiórkowych jw. na każdy dalszy kilometr ponad 1km - kolejne 4km.

kurs 3

II. NAWIERZCHNIA.   Kod CPV 45234140-9.
Nr ST: K-01.00.

6 KNR 
2-31 

0401/08

Wykonanie rowków w gruncie kategorii III-IV pod projektowane belki podwalinowe.

 
11,40*2 m 22,8

razem m 22,8

7 KNR 
2-31 

0402/03

Wykonanie ław betonowych pod proj. belki podporowe.

 
0,25*0,60*11,40*2 m3 3,4

razem m3 3,4

8 KNNR 2 
0604/01

Wykonanie izolacji z folii polietylenowej na górnej powierzchni ław betonowych jw.

 
11,60*0,80*2 m2 18,6

razem m2 18,6

9 ZKNK 
2-37 

0811/02

Ułożenie nawierzchni drogowej przejazdu drogowego w torze kolejowym z płyt przejazdowych małowymiarowych typu 
"Mirosław'".

 
11,40*4,00 m2 45,6

razem m2 45,6

III. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU.   Kod CPV 45233294-6.
Nr ST: K-01.00.

III.1. Oznakowanie poziome.

10 KNNR 6 
0705/01

Wykonanie linii segregacyjnej i krawędziowej na przejeździe - malowane ręcznie.

 
linia krawędziowa;    4,20*0,12 m2 0,5

linia segregacyjna;    4,20*0,24 m2 1

razem m2 1,5
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Zestawienie materiałów

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Amortyzator wewnętrzny 49E1 m 22,8

2 Amortyzator zewnętrzny 49E1 m 22,8

3 Belka podporowa zewnętrzna 1,8m szt 2

4 Belka podporowa zewnętrzna 2,4m szt 8

5 Beton klasy C30/37 m3 3,5

6 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,1

7 Farba chlorokauczukowa dm3 0,7

8 Folia polietylenowa 0,2mm m2 22,3

9 Kliniec m3 3,6

10 Korek poliuretanowy szt 50

11 Lepik asfaltowy kg 3,3

12 Łącznik oporowy szt 2

13 Papa asfaltowa izolacyjna m2 21

14 Pas gumowy amortyzacyjny m 22,8

15 Pas gumowy uszczelniający m 22,8

16 Piasek m3 1,2

17 Płyty przejazdowe wewnętrzne 1440x600mm szt 4

18 Płyty przejazdowe wewnętrzne 1440x1800mm szt 5

19 Płyty przejazdowe zewnętrzne 1220x600mm szt 38

20 Podkładka stalowa szt 10

21 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 0,1

22 Słupki drewniane   7cm m3 0

23 Tłuczeń m3 3,6

24 Uchwyt oporowy szt 8

25 Wkręt mocujący z pierścieniem sprężystym szt 38

26 Woda m3 1,6

Razem

Materiały pomocnicze

Ogółem


