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Tabela elementéw
Nr | NrST |Opis Warto$¢
1 W-01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. Kod CPV -45113000-2.
1.1.,W-01.01.|Roboty pomiarowe.
1.2./|W-01.03. Roboty rozbiorkowe.
11| K-01.00. NAWIERZCHNIA. Kod CPV 45234140-9.
I, K-01.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. Kod CPV 45233294-6.
1L1. Oznakowanie poziome.
Razem
Podatek VAT 23%
Ogolem kosztorys
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Przedmiar robot
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | TIlos¢
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. Kod CPYV -45113000-2.
Nr ST: W-01.00.
I.1. Roboty pomiarowe.
Nr ST: W-01.01.
1 |KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01 km 0,05
1.2. Roboty rozbiérkowe.
Nr ST: W-01.03.
2 | ZKNK |Rozbiodrka ptyt matowymiarowych nawierzchni przejazdow drogowych
2-37
0812/03
7,20%4,0 m2 28,8
razem | m2 28,8
3 KNR  |Rozebranie belek podwalinowych przejazdu.
4-04
0305/05
0,076%7,20%2 m3 L1
razem | m3 1,1
4 KNR  |Przewoz materiatéw rozbidrkowych jw. na odlegtosé do 1km po nawierzchni klasy I - odlegtos¢ docelowa Skm.
AT-06
0108/01 kurs 3
5 KNR  |Doptata za transport materiatdw rozbiérkowych jw. na kazdy dalszy kilometr ponad 1km - kolejne 4km.
AT-06
0108/04 kurs 3
II. NAWIERZCHNIA. Kod CPV 45234140-9.
Nr ST: K-01.00.
6 KNR  |Wykonanie rowkow w gruncie kategorii III-IV pod projektowane belki podwalinowe.
2-31
0401/08
11,40%2 m 22,8
razem| m 22,8
7 KNR  |Wykonanie taw betonowych pod proj. belki podporowe.
2-31
0402/03
0,25*0,60*11,40*2 m3 3,4
razem | m3 3.4
8 | KNNR 2 |Wykonanie izolacji z folii polietylenowej na gérnej powierzchni taw betonowych jw.
0604/01
11,60%0,80%*2 m2 18,6
razem | m2 18,6
9 | ZKNK |Utozenie nawierzchni drogowej przejazdu drogowego w torze kolejowym z plyt przejazdowych matowymiarowych typu
2-37  |"Mirostaw"".
0811/02
11,40*4,00 m2 45,6
razem | m2 45,6
III. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. Kod CPV 45233294-6.
Nr ST: K-01.00.
II1.1. Oznakowanie poziome.
10 | KNNR 6 |Wykonanie linii segregacyjnej i krawedziowej na przejezdzie - malowane r¢cznie.
0705/01
linia krawgdziowa;  4,20%0,12 m2 0,5
linia segregacyjna; 4,20%0,24 m2 1
razem | m2 1,5
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Zestawienie materialéw
Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Amortyzator wewnetrzny 49E1 m 22,8
2 |Amortyzator zewngtrzny 49E1 m 22,8
3 |Belka podporowa zewngtrzna 1,8m szt 2
4 |Belka podporowa zewngtrzna 2,4m szt 8
5 |Beton klasy C30/37 m3 3,5
6 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,1
7 |Farba chlorokauczukowa dm3 0,7
8 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 223
9 Kliniec m3 3,6
10 |Korek poliuretanowy szt 50
11 |Lepik asfaltowy kg 33
12 |Lacznik oporowy szt 2
13 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 21
14 |Pas gumowy amortyzacyjny m 22,8
15 |Pas gumowy uszczelniajacy m 22,8
16 |Piasek m3 1,2
17 |Plyty przejazdowe wewngtrzne 1440x600mm szt 4
18 |Plyty przejazdowe wewngtrzne 1440x1800mm szt 5
19 |Plyty przejazdowe zewnetrzne 1220x600mm szt 38
20 |Podktadka stalowa szt 10
21 |Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 0,1
22 |Stupki drewniane 7cm m3 0
23 |Tluczen m3 3,6
24 |Uchwyt oporowy szt 8
25 |Wkret mocujacy z pierscieniem sprezystym szt 38
26 'Woda m3 1,6
Razem
Materialy pomocnicze

Ogodtem




