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1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI: 

Ja niżej podpisany oświadczam na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.), że niniejszy projekt sporządzony został zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i może być skierowany do realizacji po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

 

Projektant Zakres opracowania Specjalność i nr uprawnień Podpis: 

mgr inż. Wojciech Rudzki Branża drogowa 
WAM/0125/POWD/10 
Specjalność drogowa 

 

mgr inż. Bartosz Szewczyk Branża sanitarna 
WAM/0023/POOS/08 

Specjalność instalacyjna 
 

mgr inż. Zbigniew Kuriata Branża teletechniczna 
0732/97/U 

Specjalność instalacyjna 
 

Sprawdzający Zakres opracowania Specjalność i nr uprawnień Podpis: 

mgr inż. Rafał Miksa Branża drogowa 
WAM/0125/POWD/10 
Specjalność drogowa 

 

mgr inż. Grzegorz 
Kowalewski Branża sanitarna WAM/0022/POOS/08 

Specjalność instalacyjna  
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2. UPRAWNIENIA 
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3. UZGODNIENIA 
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4. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 
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5. Podstawa opracowania 

5.1. Projekt opracowano na podstawie: 

 Umowy z Inwestorem; 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

tech., jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430); 

 Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych; 

 Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.); 

 Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500; 

 Postanowienie OŚiP.6220.71.2016.MJ z 24 maja 2017 r.; 

 Decyzja nr 9/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 29 sierpnia 2017 r.; 

 Norm, przepisów prawnych, uzgodnień branżowych; 

 Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach własnych. 

 

6. Cel i zakres projektu 

6.1. Cel opracowania 

Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ul. Wulpińskiej 

 w miejscowości Tomaszkowo. Projekt ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej, której celem jest 

szczegółowe określenie sposobu i zakresu wykonania omawianej inwestycji przez ustalenie: przebiegu 

przebudowywanej drogi w planie sytuacyjnym, konstrukcji jezdni i zjazdów oraz określenie ilości robót do 

wykonania. 

6.2. Zakres opracowania 

Zakres robót objętych projektem przewiduje: 

 prace przygotowawcze i rozbiórkowe; 

 roboty ziemne; 

 odtworzenie i oczyszczenie rowów; 

 ułożenie warstw konstrukcyjnych; 

 wykonanie nawierzchni. 

 

7. Opis stanu istniejącego terenu 

Ulica Wulpińska znajduje się w miejscowości Bartąg w powiecie olsztyńskim, administrowana jest przez 

Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 

5,0m do 5,5m. Po obu stronach drogi występuje pobocze gruntowe. Droga posiada liczne ubytki oraz 

zniekształcenia zarówno w profilu podłużnym jak i poprzecznym. Deformacje nawierzchni świadczą o utracie jej 

nośności. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo. Na przedmiotowym obszarze 

występuje zieleń niska (trawy, krzaki) oraz drzewa. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o łącznej długości 

3.123,21m. 
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Do infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym należy: 

 podziemna sieć telekomunikacyjna; 

 podziemna sieć kanalizacji deszczowej; 

 podziemna sieć kanalizacji sanitarnej; 

 podziemna i nadziemna sieć energetyczna; 

 podziemna sieć wodociągowa. 

 

7.1. Warunki geologiczne 

W podłożu planowanej inwestycji panują proste warunki gruntowo – wodne, projektowane przedsięwzięcie 

proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.   

Stwierdzono występowanie holoceńskich: gleby /H/, nasypów niekontrolowanych /nN/ oraz plejstoceńskich: 

gruntów zastoiskowych /liQp4/ i morenowych /gQp4/. Do gruntów słabonośnych na badanym terenie zaliczono 

przypowierzchniową warstwę holoceńskich gleb. W poziomie przyszłych robót ziemnych można się spodziewać 

występowania gruntów niewysadzinowych. 

 

8. Rozwiązania projektowe 

Przebieg trasy został dostosowany do przebiegu drogi w stanie istniejącym oraz do przebiegu odcinka 

budowanego przez GDDKiA w związku z budową obwodnicy Olsztyna. Na przedmiotowym odcinku drogi 

zaprojektowano konstrukcję o nośności dla drogi KR2. Projektuje się wykonanie jezdni z betonu asfaltowego 

grubości 12cm, szerokości 5,5m o 2% spadku. Ponadto projektuje się wykonać obustronne pobocza gruntowe z 

destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni - grubości 15cm i szerokości 0,75m. Zjazdy zlokalizowane w 

ciągu drogi należy wykonać z betonu asfaltowego grubości 12cm. W ramach planowanej inwestycji należy 

przeprowadzić wycinkę kolidujących drzew oraz dokonać pielęgnacji pozostałej zieleni poprzez wycinkę, 

przecinkę krzewów i krzaków. Podziemna infrastruktura techniczna zostanie przebudowana lub zabezpieczona 

rurami ochronnymi (zgodnie z planem zagospodarowania). 

 

 km 0+000 do 2+081 przekrój drogowy, w km 0+443, 0+874 oraz 1+834 zaprojektowano spowalniacze 

ruchu w postaci wysp kanalizujących. W km 0+739 do 0+812 strona lewa zaprojektowano zatokę 

autobusową wraz z chodnikiem, dodatkowo należy wykonać mur oporowy z prefabrykowanych 

elementów betonowych typu "L".  

 km 2+081 do 2+221,5 przekrój pół-uliczny z chodnikiem po prawej stronie. 

 km  2+221,5 do 2+344,5 przekrój uliczny, w km 2+446 zaprojektowano spowalniacz ruchu w postaci 

wyspy kanalizującej. W km 2+300-2+320 przebudowano istniejące miejsce postojowe dla autobusów.  

 2+487 do 3+123,21 przekrój drogowy. 
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Przy projektowaniu wzięto pod uwagę ciągi pieszo-rowerowe wykonywane aktualnie przez Gminę Stawiguda  

w ramach zadania Poprawa Ekomobilności. 

 

8.1. Parametry drogi: 

 kategoria drogi - powiatowa 

 klasa techniczna - L 
 prędkość projektowana - 40 km/h 
 przekrój poprzeczny - 1x2 
 szerokość pasa ruchu - 2,75m 
 kategoria obciążenia ruchem - KR2 
 pobocza - 0,75m 

 pochylenie skarp nasypu i wykopu - 1:1,5. 

 

8.2. Przekroje i konstrukcje 

Projektowane przekroje normalne drogi przedstawiono na rysunku nr 3. 

 

8.2.1. Konstrukcja nawierzchni ul. Wuplińska: 

 nawierzchnia ścieralna z BA AC11S gr. 5cm, 

 warstwa wiążąca z BA AC11W gr. 7cm, 

 podbudowa - stabilizacja geosiatką komórkową o małych komórkach wypełnionej urobkiem z wykopu  

gr. 12cm, 

 istniejąca podbudowa drogi 

 

8.2.2. Konstrukcja zjazdów bitumicznych: 

 nawierzchnia ścieralna z BA AC11S gr. 5cm, 

 warstwa wiążąca z BA AC11W gr. 6cm, 

 podbudowa z BA AC16P gr. 7cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25cm, 

 warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm, 

 podłoże rodzime  

 

8.2.3. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej 

 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25cm, 

 warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm, 

 podłoże rodzime  
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8.2.4. Konstrukcja zatoki autobusowej 

 nawierzchnia ścieralna z BA AC11S gr. 5cm, 

 warstwa wiążąca z BA AC11W gr. 6cm, 

 podbudowa z BA AC16P gr. 7cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25cm, 

 warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm, 

 podłoże rodzime  

 

8.2.5. Konstrukcja chodnika 

 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25cm, 

 warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm, 

 podłoże rodzime  

 

8.2.6. Konstrukcja wyspy kanalizującej 

 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 20cm, 

 

8.2.7. Konstrukcja poboczy 

 nawierzchnia z destruktu gr. 15cm, 

 podłoże rodzime . 

 

8.3. Profil podłużny drogi 

Profil podłużny projektowanej ulicy przedstawiono na rysunku nr 2.  

 

8.4. Odwodnienie 

Profil podłużny dostosowano do istniejącego terenu dokonując niezbędnych korekt. Spadek poprzeczny wynosi 

2,0%. (zmienny na odcinkach przechyłek). Właściwe spadki podłużne i poprzeczne umożliwią swobodny spływ 

wody opadowej i roztopowej z nawierzchni jezdni na tereny biologicznie – pobocza, zieleńce oraz rowy 

przydrożne. W ramach przebudowy planowane jest oczyszczenie istniejących rowów na całej długości drogi 

oraz budowa kanalizacji deszczowej (szczegóły w opracowaniu branży sanitarnej). 

 0+000 - 2+081 zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów. W km 0+881 strona 

lewa zaprojektowano przepust o średnicy 400mm i długości 15m.  
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 2+081 - 2+481 zaprojektowano odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej  

 2+481 - 3+123,21 zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów. W km 2+565,97 

na rowie po prawej stronie zaprojektowano przepust o średnicy 400mm i długości 14,3m. 

 

8.5. Kolizje 

W miejscach krzyżowania się sieci uzbrojenia terenu z prowadzonymi robotami, należy ułożyć rury osłonowe 

(zgodnie z planem zagospodarowania). Kabel telekomunikacyjny zostanie przebudowany zgodnie z warunkami 

wydanymi przez firmę Orange (szczegóły w opracowaniu branży teletechnicznej).  

 

8.6. Dane informujące czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Teren na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

8.7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Nie dotyczy. 

 

8.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 

z przepisami odrębnymi. 

Planowana inwestycja nie wpływa w żaden sposób na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników. 

 

9. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje 

nieruchomości: 

 działki na których będą prowadzone roboty,  ozn. nr geod.  40/3, 60/10, 24/2, 24/4, 26/1, 122/8, 123/11  

w obrębie Tomaszkowo. 
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10.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 Wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku na miejsce składowania, 

 Formowanie i zagęszczenie nasypów, 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy, 

 Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

 Ustawienie znaków drogowych, 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 

10.2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia 

ludzi 

Najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, rozbiórką elementów 

drogowych oraz ułożeniem nawierzchni – wypadki i zdarzenia drogowe. 

10.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne – możliwość przysypania ziemią, 

 Roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

 Załadunek czy też rozładunek – możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym, 

drewnianym, 

 Poparzenie gorącą masą asfaltową w trakcie wykonywania robót nawierzchniowych, 

 Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody). 

10.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję 

ich bezpiecznego wykonania i zapoznać z nią pracowników. Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów 

robót pracownicy winni mieć oprócz instruktażu ogólnego szkolenia stanowiskowe w zakresie występowania 

zagrożeń i przepisów BHP na stanowisku pracy, oraz powinni być poinstruowani o konieczności stosowania 

środków ochrony osobistej i powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia właściwych 

szkoleń BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Kadra kierownicza powinna być szkolona w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych                                 

z częstotliwością co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok. Pracownicy 
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wykonujący szczególnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni  być szkoleni każdorazowo na tę 

okoliczność. 

10.5. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy 

Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zdarzeniu bezpośredniego 

przełożonego, który : 

 podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce wystąpienia 

zagrożenia lub wypadku), 

 zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym, 

 informuje niezwłocznie kierownika budowy, 

 realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym 

zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki. 

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespół 

powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel złogi bada okoliczności oraz przyczynę wypadku. 

Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu 

sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik był 

szkolony z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się 

wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie. 

10.6. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń 

Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, ochronniki słuchu, 

rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Odzież ochronna i robocza 

powinna posiadać oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy. 

10.7. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby 

Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.: 

 specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy wydając stosowne 

zalecenia, posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robót, które zagrażają 

życiu lub zdrowiu pracowników, 

 kierownik budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad prowadzonymi 

robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za wykonanie 

spostrzeżeń, 

 kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót usuwając ewentualne 

zagrożenia. 
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10.8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i 

obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez służbę BHP. Do pracy 

należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, właściwe kwalifikacje, ponadto: 

 kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – świadectwa ADR, 

 obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UD, 

 operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi odpowiednich 

maszyn. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem istnienia instalacji 

takich jak: elektryczna, wodociągowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia należy 

określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu 

instalacji należy oznaczyć trwałymi i widocznymi znakami. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia 

położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40cm powinno  odbywać 

się sposobem ręcznym bez użycia kilofa. Wykopy należy ogrodzić taśma biało-czerwoną i ustawić tablice 

ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu znajdują się inne stanowiska pracy należy ustawić trwałe bariery o 

wysokości 1,10m ponad terenem w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu lub klina odłamu 

gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu 

urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego 

sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu. W 

samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami publicznymi należy umyć 

koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robót 

ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60m poza klinem odłamu. Przy pracach 

koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który 

ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a 

koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót z betonu asfaltowego 

Po wykonaniu wałowania nawierzchni dróg przy oczyszczaniu kół walca należy zachować szczególną ostrożność 

i w razie braku urządzeń mechanicznych należy te roboty wykonać ręcznie, stojąc z boku pracującego walca. 

Zabrania się stosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu asfaltu w zbiornikach i cysternach. Podgrzewanie 

asfaltu płynnego dozwolone jest jedynie w urządzeniach specjalnie do tego przystosowanych. Skrapiacze przed 

rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, szyję i ręce maścią ochronną. Pracownicy dowożący gorącą masę 
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powinni mieć zapewnioną bezpieczną drogę transportu, wolną od sprzętu, materiałów i innych przeszkód. 

Podgrzewanie i skrapianie, wytwarzanie, transport, rozściełanie i zagęszczanie mas asfaltowych oraz 

wytwarzanie powinno odbywać się pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników. W razie zapalenia się w 

kotle należy gasić go właściwym środkiem gaśniczym lub przez odcięcie dostępu powietrza. Rozlaną palącą się 

masę należy gasić przez zasypanie piaskiem. 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu 

zadaniu transportowi 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, każde 

uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio 

oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy 

zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, smarowania i 

czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną 

etylizowaną. Maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia 

obsługi prądem elektrycznym. Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą 

być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się używania uszkodzonych lub 

niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione na pochyłym terenie należy zabezpieczyć 

przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być 

utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich 

zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

10.9. Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym. 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie oraz 

kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze 

zabezpieczyć przed poślizgiem. 

10.10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie 

do rodzaju zagrożenia 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy 

wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w których mogą wystąpić 

zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy ostrzegawcze, 

tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora 

i Policję projektem organizacji ruchu. 

10.11.  Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Materiały stosowane do wbudowania jak rura ochronna, krawężniki betonowe powinny być składowane w 

ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy. 

Materiały sypkie jak piasek, kruszywo również składowane powinny być w otoczeniu biura budowy na 

wydzielonym placu przeznaczonym na cele składowania materiałów budowlanych. 
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10.12.  Zabezpieczenie maszyn, sprzętu i narzędzi 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone we wszelkie 

osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione w certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności z Polskimi 

Normami. Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, urządzenia i sprzęt, 

które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, 

takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. 

Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod 

względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób 

nie należących do obsługi. Urządzenia grzewcze na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją 

producenta. Pracujący sprzęt oraz pojazdy samochodowe powinny być wyposażone w obowiązujący sprzęt 

przeciwpożarowy – gaśnice, urządzenia sygnalizujące – „koguty” i dźwiękowe np. cofania oraz łączność 

telefoniczną komórkową w tym zestawy głośnomówiące w samochodach. 

10.13.  Zabezpieczenie medyczne 

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną. Dopuszcza się 

możliwość dorywczego korzystania z usług innego, miejscowego lekarza posiadającego uprawnienia do 

wykonywania badań profilaktycznych i ochronnych. 

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym 

wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń. 

10.14.  Odzież i sprzęt ochronny 

Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujący nadzór wyposażyć w odzież i obuwie 

ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej, szczególnie 

rygorystycznie egzekwować używanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujących pod ruchem oraz kasków 

ochronnych przy robotach załadunkowo – wyładunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych. 

10.15.  Ochrona środowiska naturalnego 

Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów o ochronie środowiska 

naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

 zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc składowania bądź 

neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarów itp.), 

 przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w odpowiednio 

wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamkniętych zbiornikach i naczyniach, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości ich neutralizacji i działań ratowniczych, 

 zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno- sanitarnych (WC, TOY-TOY). 
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10.16.  Należy przestrzegać następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 

1997 r. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. 

10.17.  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych 

odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego zamierzenia 

inwestycyjnego powinny znajdować się w biurze kierownika budowy na terenie objętym inwestycją. 

10.18.  Lista pozycji krytycznych dla BHP 

Nie dotyczy. 

 

Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 


