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ST-B 1. Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub u$cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi z tym, Zze dla rob6t drogowych zostata opracowana oddzielna ST
wymagania ogolne.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
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zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub

wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie

inne s$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w

sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i

bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje
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sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajagc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcedgo i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkow umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptac;ji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji

systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatoéw i robét z

dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— [date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét, [
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
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— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, [Twyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej, ]
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zafgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét



Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy robét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét
przewidujg ich odbior techniczny.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
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budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiardw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST. W

toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w

trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub  robot

uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub

wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,[] wartos¢ zuzytych materiatow wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy, [wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, I,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-B 2. Rozbiérki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbidérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. OgdIine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robdét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tgcznie ze $cianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce
skfadowania.

(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela
obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, i sktadowac.

(5) Powstaty po rozbidrce wykop zasypac¢ gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatéw.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punkcie 5.
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7.

Obmiar robét
Jednostki obmiarowe — wg przedmiaru

Odbioér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe

10.
10.

1.

1.1.

1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
2. llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

ST-B 3. Roboty ziemne

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

- Wykopy.

- Podktady

- Zasypki.

- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Do wykonania robét wykopdéw materiaty nie wystepuia.

2.3. Do wykonania podktadu podposadzkowego nalezy stosowacé piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

—  max. $rednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosc¢ na rozpad <5%.
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3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres$lono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylenh skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w
wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatdéw budowlanych.
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(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych.

(3) Ukfadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98
wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatdw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢é wykonane w
sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacijg
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.2. Wykonanie podkfaddw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- Sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomiernosc¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
— wykopy — [m’]
— podktady i nasypy — [m?]
— zasypki — [m?]
— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

— Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sie za m*® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewoOz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
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PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltéw i wymiardw.

ST-B 4. Beton

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.
- Beton jamisty
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OgdIine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST.

2. Materialy

- Beton jamisty B-15

3. Sprzet
Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Trapsport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

o Mieszanki  betonowe mogg by¢  transportowane  mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
° llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé

betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne

a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
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potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane
wytgcznie wagowo, z dokfadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu skfadnikbw powinno sie uwzgledniaC korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

a) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy
niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o

konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne

wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

b) Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodnosé¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢
wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

C) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy  wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy ukfadac

bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem
rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na
minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora.
C) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na

gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym
miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

9) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
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Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie

powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne

jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego

prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie  wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

c) Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
a) Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony
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przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
c) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia

betonu nalezy wczesSniej podjgC dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

c) Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowane;j

powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed

uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnaciji

a) Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej
7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24
godzinach od zabetonowania.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykonczenie powierzchni betonu
(1) Réwnosc¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie

zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej
wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

e) rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to

po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych
i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i

nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez
dotkéw i porow,
c) wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
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lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usunagé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
— 1 m® wykonanej konstrukgji.
— 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

©

. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

ST-B 5. Konstrukcje stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie
przetargowym.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdline wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
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2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
diugosci do 6,0 m; do 100 mm dla diugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2.1.2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez
peknieC, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o gruboéci od 25 mm. 0,7 mm dla
walcdwki o grubosci wieksze;.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien
zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materiatbw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach

metalowych.

2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. taczniki
Jako fgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
2.2.1.1. Gaz ochronny
Decyduje o sprawnosci ostony obszaru spawania, ale i 0 sposobie przenoszenia
metalu w tuku, predkosci spawania i ksztatcie spoiny.
Gazy obojetne, argon i hel, cho¢ doskonale chronig ciekty metal spoiny przed
dostepem atmosfery, nie sg odpowiednie we wszystkich zastosowaniach spawania

MIG/MAG
Gaz ochronny Dzialanie Spawane metale
chemiczne
Ar obojetny Zasadnlczp wszystkie metale poza stalami
weglowymi.
He obojetny Al., Cu, stopy Cu, stopy Mg, zapewniona

duza energia liniowa spawania.
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Al.,, Cu, stopy Cu, Mg, zapewnione duze
Ar+20-80% He |obojetny energie liniowe spawania, mata
przewodnos¢ cieplna gazu.
N2 redukujacy Spawanie miedzi z duzg energig liniowa.

Spawanie miedzi z duzg energig liniowa
Ar+20-25% N2  redukujgcy tuku, lepsze jarzenie sie tuku niz w ostonie

100% N2.
Ar+1-2% 02 s’fabo_ _ Zalecana g’fownle_ _do _Spawania stali
utleniajgcy odpornych na korozje i stali stopowych.

Zalecana do spawania stali weglowych i

Ar+3-5% 02 utleniajgcy niskostopowych

Zalecana wylgcznie do spawania stali

CO2 utleniajgcy niskoweglowych.

Zalecana wylgcznie do spawania stali

Ar+20-50% CO2 utleniajacy weglowych i niskostopowych.

Ar+10% utleniaiac Zalecana wylagcznie do spawania stali
CO2+5% 02 Jacy weglowych i niskostopowych.

Zalecana wytgcznie do spawania stali

o -
CO2+20% 02 utleniajgcy niskoweglowych i niskostopowych.

90%  He+7,5% slabo
Ar+2,5% CO2 utleniajgcy

60%  He+35%
Ar+5%C0O2

Stale odporne na korozje.

utleniajgcy Stale niskostopowe o wysokiej udarnosci.

Przez zmieszanie w odpowiednich proporcjach helu lub argonu z gazami aktywnymi
chemicznie uzyskuje sie zmiane charakteru przenoszenia metalu w fuku i wzrasta
stabilnos¢ tuku i pojawia. Rownoczesnie mozliwe jest znaczne ograniczenie lub
catkowite wyeliminowanie rozprysku.
Podstawowymi gazami aktywnymi sg: CO2, 02, NO, N2, H2.
Natezenie przeptywu gazu ochronnego dobrane musi by¢ tak, aby zapewniona byta
stata ostona obszaru spawania, nawet podczas przeciggow czy wiatru. Natezenie
przeptywu powinno ustawiac¢ sie tak, aby na jeden milimetr srednicy dyszy gazowej
przypadat 1,0 I/min.
2.2.1.2. Druty elektrodowe

a) Srednica drutu elektrodowego - decyduje o gestosci pradu, a w efekcie o
gtebokosci wtopienia i o charakterze przenoszenia metalu w tuku. Dla danej
wartosci natezenia prgdu wydajnosé stapiania wzrasta ze zmniejszeniem sie
Srednicy drutu. Druty o matej Srednicy, do 1,2 mm, zaleca sie stosowaé do
spawania ztgczy cienkich blach oraz przy spawaniu w pozycjach przymusowych.
Wieksze srednice drutdw od 1,2 mm,4,0 mm stosowane sg w spawaniu
pétautomatycznym lub automatycznym, w pozycji podolne;j.
b) Dtugos¢ wolnego wylotu elektrody - wptywa na intensywnos$¢é podgrzania drutu
na diugosci miedzy koncowkag pradowg a stapiajgcym sie korncem drutu, a wiec o
jego temperaturze i predkosci stapiania. W zwigzku z tym, ze wzrostem dtugosci
wolnego wylotu elektrody , przy tym samym natezeniu pradu, znacznie wzrasta
wydajnos¢ stapiania elektrody, a wiec wyzsze sg predkosci uktadania sciegéw
wypetniajgcych przy spawaniu wielowarstwowym.

2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby sprezajace wg PN-83/M-82343
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(2) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-
dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-lI

a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
C) wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(3) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(4) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d) wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-
EN 20898-2:1998

(5) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(6) podktadki klinowe do dwuteownikéow wg PN-79/M-82009

(7) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtowkach

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgji

(1) Konstrukcje i materiatly dostarczone na budowe powinny by¢é wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢é wciggarek Ilub
wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy ukfada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Zabezpieczenie

Elementy stalowe — powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i przeciwogniowo
zgodnie z wytycznymi, podanymi tamze, oraz w wytycznych rzeczoznawcy p-poz,
opiniujgcego projekt.
Pozostate elementy po oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa2.5 zabezpieczy¢ przez
malowanie zestawem epoksydowym dwuwarstwowym:

- podktad o grubosci 60mm — zestaw aplikowany w wytworni konstrukcji stalowej

- nawierznia o grubosci 60mm
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- nawierzchniowo farba poliuretanowa w kolorze z palety RAL
Dopuszczalne jest zastosowanie rownowaznych, pod wzgledem zabezpieczen, powtok
malarskich.
Elementy ocynkowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczeh .

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢é dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

e) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z

technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

f)  Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

g) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

h) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyZzszeniu i byé zabezpieczone od
wptywéw atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

3.3. Sprzet do potgczen na $ruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét
5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace
graniczSnych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i
pekniecia.
5.3. Sktadanie zespotéw
5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymaganh doktadnosci zespotow i
wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowosc¢ Prety, blachownice, stupy, | 0,001 dtugosci

czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
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lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchyiki ptaskosci potek, |— 2 mm na dowolnym
Scianek srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz5 mm
Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika — 0,003 wysokosci
Wymiar  nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
mm przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sie wedlug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubosé¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
-obrébka spoin
-przetopienie grani
-wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
-spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
-wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze
nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na sruby
- dlugos¢ sSruby powinna by¢é taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie
najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, Zze gwint nie
powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkfadke dokfadnie
przylegac¢ do taczonych powierzchni.
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- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukdji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji. Kolejne elementy mogg byé
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio
zmontowanych.

Potgczenia wykonywac¢ wg punktu 5.4.

5.4.2. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow
powstate podczas transportu i skladowania. Dopuszczalne odchyiki ustawienia
geometrycznego konstrukgciji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4  wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyitka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
Konstrukcje stalowe powinny odpowiada¢é nastepujgcym Polskim Normom
przedstawionym
ponizej. Lista nie powinna by¢ traktowana jako ostateczna — wszystkie prace wykonywane
przez
Wykonawce muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami nawet, jezeli nie sg one wymienione
ponizej, lub
odpowiednimi zamiennikami Norm Europejskich
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
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PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania

Podstawowe

PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze. Podziat

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady ztgczy doczotowych wykrywane badaniami

radiograficznymi. Nazwy i okreslenia

PN-87/M-69772 Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych

systeméw malarskich.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokgtnym.

PN-83/M-82343 Sruby z tbem prostokgtnym powiekszonym do konstrukgji
sprezanych.

PN-82/M-82054.03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw.

PN-89/M-83000 Sworznie — Wymagania i badania.

ST-B 6. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i ognioochronne elementéw stalowych

1. WSTEP

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przeciwkorozyjnych i
ochrony pozarowej elementéw i konstrukcji stalowych.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich robot wykonywanych na budowie majgcych na celu
zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw i konstrukcji stalowych. Przedmiotem opracowania
jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
przygotowania powierzchni i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania
powtok przeciwkorozyjnych oraz ich odbiorow. Wymagania te podano dla elementow i
konstrukciji stalowych:

— zabezpieczanych catkowicie na budowie,

— zabezpieczanych powtokami gruntowymi w wytwdrni i malowanych wyrobami malarskimi
na budowie,

— zabezpieczanych systemami malarskimi w wytworni i ostatecznie malowanych na budowie,
— zabezpieczanych powtokami metalowymi [cynkowanie] i ognioochronnymi

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- inwentaryzacja powykonawcza
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- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

2.2 MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— date produkcji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

Technologia malarska do zabezpieczen przeciwkorozyjnych i ognioochronnych muszg
spetnia¢ wymogi PW: System ognioochronny musi by¢ przeznaczony do wykonania
wewnatrz i na zewnatrz obiektow, w srodowisku o stopniu agresywnosci korozyjnej B, L, U,
C wedtlug PN-71/H-04651 - zabezpieczen ognioochronnych. Elementy stalowe o profilach
otwartych zabezpieczone systemem przeciwkorozyjnym uzyskujg klase odpornosci ogniowej
F0,5 (odpornos¢ ogniowa na pét godziny) lub F1 (odpornosé ogniowa na godzine). Zakres
stosowania obejmuje tylko elementy narazone na oddziatywanie pozaréw okreslonych normg
PN-90/B-02851. Dla srodowisk o stopniu agresywnosci korozyjnej B, L, U nalezy
zastosowac: epoksydowg powtoke gruntujgcg grubosci = 60mm i poliuretanowg powtoke
nawierzchniowg gr= 80 mm. Dla $rodowiska o agresywnosci korozyjnej C nalezy stosowac
powtoke gruntujgcg grubosci = 60mm. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji nalezy
wykonac zgodnie z dokumentacja techniczng , opracowang dla konkretnego obiektu zgodnie
z polskimi przepisami. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone
przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz
PN.

2.3.Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe

Wyroby malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe; i
specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(Polskg Normg lub aprobatg techniczng),
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia
stosowania wyrobu,

— farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce, w zakresie
wynikajgcym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r.
(Dz. U. Nr 11 poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002
r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja
wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem gwarancji wyrobu).

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczeh antykorozyjnych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

2.5.Warunki przechowywania materiatéw do robét przeciwkorozyjnych

2.5.1. Warunki przechowywania wyroboéw malarskich do robét przeciwkorozyjnych
Materiaty do rob6t malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowaé na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze 5-25°C, z dala od
zrédet ognia i ciepta. Czesciowo zuzyte opakowania mogg zosta¢ ponownie szczelnie
zamkniete i uzyte pdzniej, jezeli inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb.
Czesciowo zuzyte opakowania powinny by¢ wyraznie oznakowane.

2.5.2. Warunki przechowywania elementow konstrukcji stalowej na placu budowy

A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie Elementy i konstrukcje
stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przechowywac¢ na budowie w miejscach
suchych, najlepiej pod wiatami. Sktadowac¢ elementy nalezy na podktadach z betonu,
drewna, kamieni lub stali, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas
sktadowania nie powinien przekracza¢ 1 miesigca. Dopuszcza sie dtuzsze sktadowanie pod
warunkiem wykonania zabezpieczen czasowych, zachowujgcych trwatos¢ w przewidywanym
okresie sktadowania.

B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powtokami gruntowymi w wytworni i malowane

na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi Elementy i konstrukcje stalowe z
powtokami gruntowymi powinny byé przechowywane w miejscach suchych, zadaszonych lub
w magazynach. Nie wolno ich przechowywa¢ w warunkach bezposredniego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych. Sktadowac¢ elementy nalezy na podktadach z drewna, betonu,
kamienia lub stali na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu terenu. Czas sktadowania nie
powinien byC dtuzszy niz 2 miesigce. W przypadku dtuzszego czasu sktadowania
zagruntowane elementy nalezy poddac¢ doktadnej kontroli, w celu ustalenia ewentualnych
uszkodzen powstatych podczas skladowania.

C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwdérni Elementy i
konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuje sie w takich samych
warunkach jak elementy z powtokami gruntowymi. Przy czym czas sktadowania tych
elementow nie powinien by¢ dtuzszy niz dopuszczalny okres gwarancji.

D. Elementy i konstrukcje ocynkowane Ocynkowane elementy konstrukcji stalowych nalezy
przechowywac¢ w $rodowisku o kategorii korozyjnosci atmosfery nie wiekszej niz C2 wedtug
PN-EN 12500:2002. Elementy powinny by¢ rozmieszczone tak, by nie byly narazone na
uszkodzenia mechaniczne.
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Skfadowac¢ elementy nalezy na podkiadach, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu
terenu.

E. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych skltadowane w pakietach, niezaleznie od stanu
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny by¢ poprzektadane
drewnianymi przektadkami o wysokosci umozliwiajgcej swobodne wprowadzenie zawiesia
linowego, celem dalszego ich transportu.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét przeciwkorozyjnych
Do wykonywania robot przeciwkorozyjnych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— pistolety igtowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,
— sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

— pedzle i watki,

— urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna,

— drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢é wymagania producenta wyrobdéw
stosowanych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

4. TRANSPORT MATERIALOW
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w w ST ,,Wymagania ogéine”

4.2. Transport materiatéw malarskich do roboét przeciwkorozyjnych

Transport materiatéw do robot antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowaé i
transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz warunkami okreslonymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot przeciwkorozyjnych jest 1 tona konstrukgji

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robut podano w ST ,Wymagania ogolne”

9. SPOSOB PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdlne” ogdlne;j
specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robdt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1. Normy.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN 22063:1996 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,
aluminium i ich stopy.

PN-EN ISO 1461:2000 Powioki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar
grubosci powtok. Metoda magnetyczna.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Laboratoryjne
oznaczanie chlorkow na oczyszczonych powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasma
samoprzylepng).

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne
dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.
PN-ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Oznaczanie chlorkéw na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaznikowej).
PN-EN ISO 8502-6:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ekstrakcja
rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle’a.

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa
metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po
obrébce strumieniowo-$ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po
obrébce strumieniowo-$ciernej. Sposob postepowania z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badan
wiasciwosci.
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PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej
nowych prac i renowacji.

PN-1SO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok.

PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczeéniej natozonych powtok.

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok (Dodatek Ad 1).

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem
farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok (Dodatek Ad 1).

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej
pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powiok.
PN-H-04642:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Terenowe oznaczanie
rozpuszczalnych produktéw korozji zelaza.

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopow na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.

PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe.

PN-91/C-81700 Wpyroby lakierowe. Oznaczanie zawartosci cynku w farbach
przeciwkorozyjnych cynkowych.

PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81903:2002Farby poliwinylowe.

PN-C-81904:2001Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikow.

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowiokowe.

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne.

PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe.

PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe
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PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r.

- Instrukcja producenta dotyczgca stosowania, przygotowania powierzchni, naktadania farby
ognioochronnej

ST-B 7. Roboty pokrywcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obraébki blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdline wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Przekrycie dachu z powtoki PVC (tkanina poliestrowa powlekana, trudnozapalnej
(reakcja na ogien b-2s-d0), zgodnie z par. 258 WT.

o kacie nachylenia pofaci dachowych 22,16 i 12°, z pokryciem z powtoki PCV trudnozapalne;j
(reakcja na ogien b-2s-d0).

a) gramatura: 700 gr/m2 (+/- 10 %)

b) wytrzymatos¢ na rozcigganie:

- osnowa min. 3000 N/5cm

- watek min. 3000 N/5cm

¢) odpornos¢ na rozdarcie:

- osnowa: min. 300 N

- watek: min. 300 N

d) $rednia sita zrywania zgrzewu (powtoka zewnetrzna/powtoka zewnetrzna): min 3700N/50 mm
e) translucentno$¢ min. 20 %przy dtugosci fali 550 nm:

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji

5. Wykonanie robét
5.1. Pokrycie powlokg PCV zgodnie z instrukcjg producenta
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5.2.

Obroébki blacharskie

5.3

Montaz wszystkich materiatdéw zgodnie z instrukcja producenta

a) Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez =zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatbw z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktdérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

- =1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

a) badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

b) sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za
pomocg faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne
gwarancyjnym).
dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest:
~ —m? pokrytej powierzchni,
- -m2 obrébek, i koryta
8. 0Odbiér robét
8.1. Odbidr podtoza
przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robdt pokrywczych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do
ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

b) badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robodt, po
deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz

poszczegodlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
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10.

materiatow,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z ptyt
a) Sprawdzenie mocowan ptyt, i rownos¢ pokrycia
8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
b) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
c) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
d) sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien,
e) sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw
kanalizacyjnych.

Podstawa ptatnosci

Pokrycie z ptyt.

Ptaci sie za ustalong ilo$é m?.

Obraébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng.
Wymagania i badania przy odbiorze.

ST-B 8. Nawierzchnia sportowa

Wstep

. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni ptyty boiska.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Okre$lenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. OgdIine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Nawierzchnie boiska zaprojektowano jako poliureatowg, przepuszczalng, gtadka
bezspoinowa, certyfikowang, z przeznaczeniem dla boisk wielofunkcyjnych w postaci
nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej w technologii typu "NATRYSK" — nawierzchnia
przepuszczalna dla wody, wykonana warstwowo, ze spadkami w kierunku zewnetrznym, na
polu gry spadek 0,5% o kopertowej geometrii spadkéw, nastepnie zwiekszono spadek do
5% w strefie bezpieczenstwa o szer.2m, w celu sptywu wod opadowych (wiata nad boiskiem
nie posiada $cian, tylko zadaszenie).

Warstwa spodnia ET

Nalezy jg wykonac¢ zgodnie z przyjetg atestowang technologig wybranego Producenta przy
zatozeniu, ze warstwa ET powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig do
podbudowy z kruszyw oraz zapewnia¢ dobrg przyczepnos$¢ do warstw wierzchnich typu
NATRYSK; podbudowa ma by¢ elastyczna, trwata w czasie, przepuszczalna dla wody i
charakteryzujg sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi.

UWAGA: warstwa spodnia typu ET powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszanie sie warstwy wierzchniej.

Parametry warstwy wierzchniej:

Warstwa wierzchnia: grubo$¢ sumaryczna warstwy wierzchniej min 13mm (warstwa
dolna granulat gumowy zespojony lepiszczem SBR oraz warstwa gorna zewnetrzna
jako natrysk PU z domieszkg kolorowego granulatu EPDM w odpowiednim stosunku
wagowym wg przyjetej technologii z lepiszczem poliuretanowym naniesiony metodag
cisnieniowg o grubosci ok. 2mm);

- warstwa wierzchnia powinna by¢: trwata w eksploataciji, przepuszczalna dla wody i
charakteryzujg sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi; otrzymywana
dwuwarstwowo; warstwa posiadajgca jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity
kolor;

- dodatkowo warstwa wierzchnia powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi
parametrami minimalnymi:
o wytrzymato$¢ na rozcigganie = 0,90 Mpa;

wydtuzenie podczas zerwania = 70%;

e odpornos¢ na zuzycie/scieralnos¢ w aparacie Tabera < 1 g;
przepuszczalnosé dla wody = 1000 mm/h;

e odpornos¢ na starzenie — zmiana barwy stopnie skali szarej min 4.
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Zakfada sie by nawierzchnia syntetyczna spetniata minimum ww. parametry; natomiast
parametry nie okreslone powyzej powinny spetnia¢ minimalne zatozenia normy PN- EN
14877:2014.

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa charakteryzuje sie wysokim stopniem
elastyczno$ci i sprezystosci, co zapewnia znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc
tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie grajgcych.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji
ruchowej.

4. Transport materiatéow

Transport materiatéw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod
wzgledem mozno$ci utozenia i umocowania fadunku, w sposob zabezpieczajgcy przed
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Skladowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegoélnych wyrobow.

5. Wykonanie robot
Nawierzchnie wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robot
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
nawierzchni.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowsg jest 1m2 nawierzchni sportowe;j.

8. Odbiér robot
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami.

Odbidr nawierzchni powinien obejmowac:

e ocene wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — nawierzchnia powinna
stanowi¢ réwng, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

e dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

o dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz
15 mm na catej dtugosci,

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

e ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej nawierzchni z dokumentacjg techniczng,

e jakosci zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

9. Przepisy zwigzane
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Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.

ST-B 6. Zagospodarowanie terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu.
e Zagospodarowanie terenu.
e Chodniki i place.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy
1. cement portlandzki ,25” do zapraw.

2.2. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

2.3. Betonowa kostka brukowa gr 6
2.3.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania w/w materiatow w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.3.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczaé: 2 mm, dla elementéw o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla elementoéw o grubosci > 80 mm.
2.3.3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byc¢
mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.3.4. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.3.5. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
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Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2],

2.3.6. Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
- obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakohczeniu robot
torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki,

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé podsypke z piasku
gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is =
0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej. Kostke betonowg uktadac z
przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkéw i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin
przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podkfad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia
- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw
- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe
6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
e Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot
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Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci

objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

ST-B 9. Wyposazenie boiska.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wyposazyc¢ obiekt w odpowiednie urzgdzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST.

2. Materialy
2.1 aluminiowe stupki wielofunkcyjne (siatkbwka, badminton), owalne z ptynnag

regulacjg wysokosci wraz z siatkami.

2.2 aluminiowe stupki do tenisa, owalne z ptynng regulacjg wysokosci wraz z
siatkami

2.3 STOJAK Z TABLICA DO KOSZYKOWKI ( 2 sztuki )
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konstrukcja dwustupowa wykonana z profilu zamknietego, kwadratowego o
wymiarach min. 90x90 mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe,

konstrukcja przeznaczona do mocowania tablic o wymiarach 105x180cm.

konstrukcja umozliwiajgca ustawienie tablicy na dowolnej wysokosci.

wysieg ramienia mocujgcego tablice: 120cm.

tablica epoksydowa,

konstrukcja montowana w tulejach z mozliwoscig demontazu,

siatka do kosza stalowa, ocynkowana.

2.4 BRAMKI DO BItKI RECZNEJ ( 2 sztuki )
Bramki wykonane i znakowana zgodnie z norma IHF,
Wymiary bramki: ~2x3m.
Znakowanie w kolorze czerwonym i biatym,
Rama wykonana z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo (80x80x2 mm.)
spawana w cafosci,
Brzegi siatki ukryte wewnatrz dolnych poziomych profili tukéw,
Konstrukcja bramki montowana w tulejach montazowych,

2.5 Pitkochwyt

Wokot boiska projektuje sie pitkochwyt o wysokosci 6,0 m - Diugos¢ 148,70 mb
Siatka polipropylenowa , wielko$¢ oczka 4x4cm, grubosé 5m, kolor zielony
stupki stalowe

fundamenty betonowe wg wytycznych producenta

linia mocujaca siatke do konstrukgcji: min 5Smm.

wysokosc siatki: 600cm.

Konstrukcja:

stupy stalowe, profil stalowy zamkniety 80x80mm

malowanie proszkowe, kolor: RAL 6028 — zielen.

W pitkochwycie wykonac:

dwie bramy/furtki o szer.2,4m i wys.2,2 m, o konstrukcji stalowej z wypetnieniem z
siatki stalowej.

zaproponowane rozwigzanie powinno spetnia¢ nastepujgce parametry:
zdolnoséamortyzacji;

elastycznosé;

wysokawytrzymatosémechaniczna;
duzaodpornosénaczynnikiatmosferyczne:promieniowanieUV,deszcz,silne  podmuchy
wiatru;

zastosowaniebezweztowejsiatkipolipropylenowej;
wysokaodpornosénascieraniesiatkiorazuszkodzeniamechaniczne;
nienasigkliwoscsiatki

2.6 Wyposazenie sportowe
pitki do pitki recznej 4 szt
pitki do koszykdéwki 6 szt
pitki do siatkdwki 6 szt
rakiety tenisowe 4 szt

pitki tenisowe 12 szt

2.7 kosze na odpadki

konstrukcja z gietej blachy stalowej,

konstrukcja ocynkowana pokryta piecowym lakierem proszkowym w kolorze szarym,
kotwienie do fundamentu.
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2.8 Lawki dla druzyn

opcja mocowania do podtoza,

siedziska wykonane z polipropylenu,

wysokos¢ siedzisk: 25cm.

wymagane atesty na trudnopalnos¢, toksycznosé, wytrzymatosc,

kolor siedzisk: niebieski,

konstrukcja ocynkowana ogniowo wykonana ze stalowego profilu 60x40mm.
rozstaw siedzisk: 50cm.

8 miejsc siedzacych na pojedynczej konstrukciji.

2.9 Tablica informacyjna

tablica informacyjna umozliwiajgca zapisanie niezbednych informacji dotyczacych
obiektu w sposéb czytelny , zawierajgca m.in. : -regulamin uzytkowania obiekty, -
numery telefonéw alarmowych, -informacje dotyczace finansowania obiektu

2.10 Wirtualna strzelnica laserowa
System powinien:
- spetnia¢ wymagania okreslone w Konkursie Ofert MON pn. ,Strzelnica w powiecie 2023”
na dofinansowanie zadan zwigzanych z utworzeniem wirtualnej strzelnicy.

- powinien powinien posiadac¢é¢ Certyfikat Zgodnosci nr 2/27/2/2023/H wydany przez
Osrodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

- System by¢ bezpieczny dla Uzytkownika. Laser zastosowany w systemie to powinien by¢
bezpieczny laser klasy | (pierwszej) zgodny z normg PN-EN 60825-1:2014, potwierdzony
badaniami w Instytucie Badawczym Wydziatu Optoelektroniki Wojskowej Akademii
Techniczne;j.

- Technologia powinna zapewnia¢ duzg swobode i bezpieczenstwo korzystania z systemu
przez szkoty, organizacje o charakterze proobronnym, instytucje i firmy cywilne.

EKRAN, PRZESTRZEN | WYMAGANIA ZASILANIA

— ekran w kolorze biatym nieprzepuszczalny dla swiatta w 100% o wymiarach szer. 5 m
x wys.3,1 m z powtoki PVC (tkanina poliestrowa powlekana, trudnozapalnej (reakcja
na ogien b-2s-d0), zgodnie z par. 258 WT, gtadkiej, odpowiednio naprezonej i
przymocowanej

—  WYKONAC PODKONSTRUKCJE stalowgvPRZYMOCOWANA DO StUPOW np. NR
3 4 NA ELEWACJI WSCHODNIEJ

— Optymalna przestrzen zapewniajgca wiasciwg prace Systemu treningowego dla 4
0s6b jednoczesnie ¢wiczgcych strzelanie w réoznych postawach —linia otwarcia ognia
6 m, dlugos¢ pomieszczenia 8 m

— standardowe zasilanie z sieci 230 V

— maty o powierzchni 10 m x 6m do stosowania na zewnatrz na powierzchni boiska,
sktadane w celu przechowywania na zapleczu sportowym budynku szkoty. z
odpowiednimi atestami i certyfikatami

— Oswietlenie ogdlne wytgczane na czas ¢wiczenia. Nad miejscem przewidzianym na
stanowiska strzeleckie najlepiej zastosowac¢ punktowe oswietlenie z regulowanym
natezeniem. Oswietlenie nie powinno by¢ skierowane na ekran;

— W czesci pomiedzy ekranem a linig otwarcia ognia, podfoga powinna miec¢ kolor
matowy ciemny.
W obszarze miedzy ekranem, stanowiskami ogniowymi i bocznymi $cianami do
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wysokosci 3,1 m (goérna krawedz ekranu) nie moga znajdowaé sie elementy
konstrukcyjne  pomieszczenia i inne przedmioty wiszgce lub  stojgce.
Pozostate $ciany, sufit oraz elementy infrastruktury jak grzejniki, system wentylac;ji itp.
zarowno w sektorze pomiedzy ekranem a stanowiskami ogniowymi jak rowniez w
catym pomieszczeniu powinny byé pomalowane w kolorze ciemno popielatym /
grafitowym matowym.
Niedopuszczalny jest montaz na powierzchni $Sciany przewidzianej na ekran
jakiekolwiek infrastruktury: gniazdka zasilajgce, kanaty wentylacyjne listwy
przypodtogowe itp.
2.11 Logo ,PROGRAM OLIMPIA”
Logo umiesci¢ na banerze reklamowym zamocowanym:
1) na zewnatrz elewacji szczytowej wiaty potnocnej — logo o wymiarach 2,77 m x
7,86 m

2) Wewnatrz wiaty na scianie szczytowej potudniowej — logo o wymiarach 2,77
mx 7,86 m

3) Na tablicy informacyjnej — bez skali, zgodnie z projektem graficznym
wykonawcy tablicy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu mozna uzywac dowolnego typu sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i

przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

4. Transport
Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

8. Odbior robot

Wszystkie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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