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Umowa Nr […..] /2023 

 

zawarta w Brzozowie, dniu […..] 2023 r., pomiędzy: 

 

Powiatem Brzozowskim – Starostwem Powiatowym w Brzozowie 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brzozowie, 

z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów,  

Nr NIP: 686-15-57-919, Nr Regon: 370440241, 

w imieniu którego działają: 

1. Pan Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski; 

2. Pan Jacek Adamski – Wicestarosta Brzozowski; 

przy kontrasygnacie Pani Marty Częczek – Skarbnika Powiatu Brzozowskiego; 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a: 

[…..] 

zwanym dalej „Wykonawcą”    

 

zwanymi również dalej „Stronami” 

 

W rezultacie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia klasycznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 

132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z późn. zm.) [dalej ustawa Pzp.], została zawarta umowa o następującej treści [dalej 

umowa]:  

 

I.   Przedmiot umowy:                                                    

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu  

w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę  

z Jabłonicą Ruską” realizowanego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg oraz ze środków będących w dyspozycji Zamawiającego. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności wykonanie 

następujących robót budowlanych: 

1)   Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; 

2)   Przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących 

z inwestycją; 

3)   Dowiązanie do skrzyżowań z drogą wojewódzką Nr 835 i z drogą powiatową  

Nr 2040R; 

4)   Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2040R w rejonie skrzyżowania; 

5)   Budowę i przebudowę rowów odwadniających korpus drogi; 

6)   Budowę chodników w obrębie projektowanych skrzyżowań; 

7)   Budowę wieloprzęsłowego mostu drogowego (klasa obciążenia: I wg PN-EN 1991-

2007 Eurokod1 + Stanag 2021) wraz z dojazdami (klasa techniczna: G 1x2); 

8)   Budowę systemu odwodnienia obiektu mostowego; 

9)   Budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego na długości 

projektowanego odcinka drogi; 

10) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w dostosowaniu do projektowanej geometrii przedmiotowej drogi. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają: 

1)   Dokumentacja projektowa zawierająca w szczególności: 

a) Projekt budowlany [dalej PB]; 
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b) Projekty wykonawcze [dalej PW]; 

c) Projekty techniczne [dalej PT]; 

d) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego [PSOR]; 

2)   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [dalej STWiORB]; 

3)   Przedmiary robót [dalej PR] mające charakter pomocniczy; 

które to dokumenty stanowią integralne części niniejszej umowy.  

4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami w poszczególnych 

dokumentach zamówienia, dla celów interpretacji przyjmuje się, że pierwszeństwo mają 

zapisy umowy, a następnie dokumenty określające przedmiot umowy – zgodnie  

z kolejnością ustaloną w ust. 3. Również wszelkie zmiany i wyjaśnienia do powyższych 

dokumentów powinny być interpretowane w tej kolejności. 

5. Integralne części umowy stanowią ponadto: 

1)   Specyfikacja warunków zamówienia [dalej SWZ]; 

2)   Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi jej załącznikami; 

3)   Kosztorys ofertowy Wykonawcy [dalej KO] mający charakter pomocniczy; 

4)   Zatwierdzony przez Strony umowy Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 

zadania [dalej HRF]; 

5)   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad  

i usterek; 

6)   Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [dalej ZRID] Nr 1/23, znak: 

AB.6740.8.1.2023 z dnia 29 marca 2023 r. wydana przez Starostę Brzozowskiego; 

7)   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

[dalej DŚU] znak: RIIiPP.6220.1.2021.T.W z dnia 10 grudnia 2021 r., wydana przez 

Wójta Gminy Dydnia; 

8)   Pozwolenie wodnoprawne, decyzja znak: RZ.ZUZ.3.4210.14.2023.IH z dnia 1 marca 

2023 r. wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd 

Zlewni w Przemyślu. 

6. Dokumenty wskazane w ust. 3 i 5 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy 

określonym w udostępnionych przez Zamawiającego dokumentach zamówienia,  

a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących w terenie, na którym 

mają być wykonywane roboty oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu 

jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do należytego 

wykonania przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji 

wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń 

finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót (w stosunku do 

jego oferty), a będącego wynikiem np. nieścisłości w dokonanych przez niego ustaleniach 

stanu faktycznego, albo niedostatecznego zapoznania się z dokumentami, o których 

mowa w ust. 3 i 5. 

 

                                  § 2 
1. Przedmiot umowy realizowany będzie w oparciu o: 

1)   Decyzję ZRID posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności; 

2)   Wymagania zawarte w DŚU i Pozwoleniu wodnoprawnym; 

3)   Wymagania Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów”; 

4)   Zatwierdzony przez Strony umowy HRF, będący jednocześnie podstawą do bieżącej 

kontroli realizacji robót oraz ich rozliczania. 

2. Dopuszcza się w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwość wykonania robót 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, jedynie za 

zgodą Projektanta, i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
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3. Dopuszcza się w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwość rezygnacji z wykonania 

części robót przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie 

okaże się zbędne do prawidłowego, tj., zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi na dzień odbioru robót właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, 

przy czym maksymalny zakres rezygnacji z wykonywania tych robót zakłada się na 

poziomie 5 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 

umowy. 

 

II.   Obowiązki Zamawiającego: 

 

§ 3 
1.    Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Przekazania Wykonawcy terenu budowy przed przystąpieniem do wykonania robót 

w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; 

2) Przekazania Wykonawcy Dokumentacji projektowej i STWiORB, oraz dokumentów 

formalno – prawnych, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt. 6 – 8 umowy, w terminie do 

14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

3) Organizowania w toku realizacji przedmiotu umowy Rad budowy i Rad 

technicznych, z częstotliwością uzgodnioną z Wykonawcą; 

4) Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 12 umowy; 

5) Zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w § 9 umowy. 

2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru w osobie […..] kwalifikującego się 

uprawnieniami budowlanymi Nr […..]. Inspektor nadzoru działa w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) [dalej ustawa Prawo budowlane]. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 

są: 

1)   […..]; 

2)   […..]. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 3, o czym 

zobowiązany jest powiadomić na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

                                                                                                                                                                                                      

III.   Obowiązki Wykonawcy: 

 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej, na warunkach określonych  

w niniejszej umowie oraz uzyskać na rzecz Zamawiającego decyzję pozwolenia na 

użytkowanie wykonanego obiektu. Brak ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 

skutkować będzie brakiem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. W terminie do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

1)   Zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru szczegółowych KO dla wszystkich 

branż, z wykazaniem środków cenotwórczych; 

2)   Projektu HRF, uwzględniającego finansowanie przedmiotu umowy  

w poszczególnych latach jego realizacji oraz wymagania zawarte w § 11 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt czasowej zmiany organizacji ruchu 

drogowego wraz z uzyskaniem wymaganej prawem decyzji zatwierdzającej – wydanej 

przez właściwy organ zarządzający ruchem oraz zgodnie z nim oznakować,  

i zabezpieczyć pas drogowy na odcinku prowadzenia robót, przez cały czas realizacji 
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przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy 

z chwilą jego przyjęcia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie pełną obsługę geodezyjną 

budowy prowadzoną przez osobę posiadającą uprawnienia do obsługi geodezyjnej 

inwestycji oraz ewentualną odbudowę osnowy geodezyjnej. Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania dla mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  

inwentaryzacji powykonawczej po zakończonych robotach, klauzule właściwego ośrodka 

geodezyjnego (przyjęcie do zasobów geodezyjnych). 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę laboratoryjną budowy 

(prowadzenie badań i pomiarów w ilościach zgodnych ze STWiORB, sporządzenie opinii 

technologicznych oraz operatów laboratoryjnych). 

6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie 

sprawdzenie terenu budowy pod względem obecności ewentualnych niewypałów  

i niewybuchów, a w razie potrzeby zabezpieczyć nadzór saperski i przeprowadzić 

niezbędne prace. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów  

i niewybuchów ponosi Zamawiający. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić konieczność koordynacji robót z zarządcami 

kolidujących sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci należy uwzględnić w HRF, po 

uzgodnieniu terminu i warunków odbioru z zarządcami sieci. 

8. Wszelkie aktualizacje uzyskanych warunków, uzgodnienia oraz opłaty związane z: 

1)   Nadzorem właścicielskim sprawowanym na przebudowywanych sieciach; 

2)   Przeprowadzeniem wszelkich prób, sprawdzeń, badań, czasowe wyłączenia sieci 

elektroenergetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazowej itp. na 

przebudowywanych sieciach; 

3)   W przypadku konieczności wejścia na teren poza pasem drogowym wszelkie 

uzgodnienia z właścicielami, i koszty z tym związane; 

obciążają w całości Wykonawcę. 

9. Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, nowych decyzji 

i uzgodnień lub ich prolongaty, o ile straciły lub utracą one ważność przed wykonaniem 

robót budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie nadzór przyrodniczy oraz 

ornitologiczny przez cały okres trwania robót, zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w DŚU. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie nadzór archeologiczny,  

o ile okaże się to konieczne. 

12. W przypadku konieczności w trakcie wykonywania robót uzupełnienia Dokumentacji 

projektowej, w szczególności w zakresie rozwiązań optymalizacyjnych 

zaproponowanych przez Wykonawcę robót, Wykonawca sporządzi dodatkowe rysunki  

i właściwe Specyfikacje techniczne na koszt własny, i po uzyskaniu zatwierdzenia 

Projektanta, przedłoży je w 4 egzemplarzach Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do 

akceptacji. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w Radach budowy i Radach technicznych 

organizowanych przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest na czas budowy zamontować, i utrzymywać przez cały 

okres realizacji robót, a po ich zakończeniu zaktualizować ich treść na własny koszt, dwie 

tablice informacyjne, spełniające wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub  

z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). 
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§ 5 
1. Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy 

zapewni, i dostarczy Wykonawca we własnym zakresie. 

2. Wszystkie materiały, urządzenia i wyroby stosowane do wykonania przedmiotu umowy 

powinny spełniać wymagania polskich norm [PN], w tym norm europejskich 

wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych [PN-EN], a w przypadku 

materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobaty techniczne oraz 

powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz 

wymaganiom określonym w: 

1) Dokumentacji projektowej; 

2) STWiORB. 

3. Na każde żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów, wyrobów lub urządzeń deklarację zgodności z właściwymi 

normami lub aprobaty techniczne. 

4. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest zapewnić sobie miejsce odwozu  

i składowania ziemi, i materiałów pochodzących z rozbiórek. 

5. Materiały pochodzące z rozbiórek, czyszczenia maszyn i urządzeń, sprzątania, 

konserwacji i napraw stanowią własność Wykonawcy, który ponosi wszelkie 

konsekwencje prawne i finansowe z tym związane. W zakresie gospodarowania 

odpadami, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać: 

1)   Przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699  

z późn. zm.); 

2)   Zapisów zawartych w DŚU; 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do wymagań wynikających z przepisów ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U.  

z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.) [dalej ustawa o ektromobilności], poprzez zapewnienie 

odpowiedniego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy pojazdów – 

zgodnie z art. 68 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy. 

   

§ 6 

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność prawną za przyjęty protokolarnie teren 

budowy. 

2. Zabezpieczenie terenu budowy: 

1) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy 

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie je na bieżąco usuwał  

z jezdni, jak również nie będzie składował żadnych zbędnych urządzeń 

pomocniczych, materiałów, odpadów i śmieci; 

2) Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z właściwym organem zarządzającym ruchem drogowym 

projekt czasowej zmiany organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt czasowej organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 

na bieżąco; 

3) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów               

i pieszych; 

4) Wykonawca zapewni odpowiednie warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

5) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające wymagają akceptacji 

Inspektora nadzoru; 
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6) Fakt przystąpienia do wykonania robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru; 

3. Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) Urządzenia terenu budowy, wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych  

i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,  

w tym również poniesienia ewentualnych kosztów wyłączenia, i włączenia energii 

elektrycznej; 

2) Demontażu, montażu, napraw, ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń istniejących 

obiektów i elementów zagospodarowania terenu; 

3) Wykonania i pokrycia kosztów niezbędnych badań, prób, jak również do dokonania 

odkrywek – w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających; 

4) Dokonania niezbędnych uzgodnień z właściwymi zarządcami dróg w zakresie 

możliwości dojazdu do terenu budowy, w tym również przejazdów 

ponadnormatywnych; 

5) Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego; 

7) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 

4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i jego urządzenianie nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest ujęty w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy.                                                               

 

§ 7 
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, (w tym za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, a powstałych w związku 

z prowadzonymi robotami, i ruchem pojazdów mechanicznych) na sumę gwarancyjną 

tego ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000, 00 zł, słownie: (trzy 

miliony złotych 00/100). 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone 

szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego 

działania, z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu potwierdzenia 

zawarcia umowy ubezpieczenia oraz odnawiania tej umowy w okresie realizacji 

przedmiotu umowy, przedkładając każdorazowo Zamawiającemu kopię polisy na 

wymaganą minimalną wysokość sumy gwarancyjnej, określonej w ust. 1. 

 

§ 8 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 

będą: 

1)   Kierownik budowy: […..], uprawnienia budowlane Nr: […..]; 

2)   Kierownik robót mostowych: […..], uprawnienia budowlane Nr: […..]; 

3)   Kierownik robót drogowych: […..], uprawnienia budowlane Nr: […..]; 

4)   Kierownik robót sanitarnych: […..], uprawnienia budowlane Nr: […..]; 

5)   Kierownik robót elektrycznych: […..], uprawnienia budowlane Nr: […..]. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, 

przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych 
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czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Powyższy wymóg nie 

dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,  

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

3. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy, uprawniony będzie do: 

1)   Żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie 

zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami dowodów potwierdzających spełnienie wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej 

roboty budowlane, tj. w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 

c) poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 

d) innych dokumentów; 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  

i zakres obowiązków pracownika; 

2)   Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia 

wyżej wymienionego wymogu; 

3)   Przeprowadzenia w obecności przedstawicieli Wykonawcy (Kierownika budowy) 

kontroli zatrudnienia osób na podst. umowy o pracę, z możliwością zwrócenia się do 

właściwego inspektoratu pracy, z wnioskiem o dokonanie kontroli w tym zakresie,  

w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy. 

 

IV.   Wynagrodzenie: 

 

§ 9 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy, w kwocie:  

[…..] zł netto;   

 słownie: […..];  

 z podatkiem VAT[…..] %, tj. […..] zł;     

 słownie: […..]; 

 […..]; zł brutto;  

 słownie: […..]. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z VAT 

oraz opłaty celne, i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w kwocie wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, ujął 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, a co za tym 

idzie, niedoszacowanie, pominięcie, czy brak pełnego rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego dokumenty zamówienia, nie 

może stanowić podstawy do żądania zmiany wysokości tego wynagrodzenia. 

4. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane realizowane 

będą przez Zamawiającego w złotych polskich oraz dokonywane będą powykonawczo, 

na podstawie protokołów odbioru robót – na kwoty potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru w Zestawieniach wartości wykonanych robót [dalej ZWWR].  

5. Rozliczenia wykonanych robót następować będą w oparciu o zatwierdzony przez Strony 

umowy HRF – na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT:  
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1)   Częściowych – za wykonanie części robót zgodnie z HRF oraz potwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru w protokole częściowego odbioru robót, wg poniższych zasad: 

a) rozliczanie częściowe robót będzie następowało w cyklach dwumiesięcznych, tj., 

faktury częściowe, mogą być wystawiane przez Wykonawcę nie częściej, niż jeden 

raz na dwa miesiące kalendarzowe; 

b) wysokość płatności należnych na podstawie częściowych faktur VAT nie może 

przekroczyć limitów kwotowych przewidzianych w HRF oraz nie może 

przekroczyć 90 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o której mowa  

w ust. 1; 

c) w celu dokonania rozliczenia częściowego robót, Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru ZWWR podlegających odbiorowi; 

d) ZWWR powinno zawierać w szczególności: 

 wyszczególnienie poszczególnych robót (rodzaj); 

 wartość robót według KO; 

 wartość robót wykonanych „od początku budowy”; 

 wartość robót wykonanych według poprzedniego protokołu; 

 wartość robót wykonanych „w okresie rozliczeniowym”; 

 wartość robót pozostałych „do fakturowania”; 

 procentowe zaawansowanie robót; 

e) Inspektor nadzoru po sprawdzeniu zakresu i wartości wykonanych robót oraz 

dokonaniu ewentualnych korekt, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

ZWWR, potwierdzi Wykonawcy kwoty należne do zapłaty, o czym poinformuje 

również Zamawiającego; 

f) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót  

w przedłożonym ZWWR, Wykonawca wystawi fakturę VAT częściową, za 

wykonane roboty; 

2)   Końcowej – wystawionej w oparciu o protokół końcowego odbioru wykonanych 

robót potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, wg poniższych 

zasad: 

a) wysokość płatności należnej na podstawie końcowej faktury VAT, nie może być 

mniejsza, niż 10 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o której mowa  

w ust. 1; 

b) w celu dokonania rozliczenia końcowego robót, Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru ZWWR podlegających odbiorowi;  

c) Inspektor nadzoru po sprawdzeniu zakresu i wartości wykonanych robót oraz 

dokonaniu ewentualnych korekt, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

ZWWR, potwierdzi Wykonawcy kwoty należne do zapłaty, o czym poinformuje 

również Zamawiającego; 

d) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót  

w przedłożonym ZWWR, Wykonawca wystawi fakturę VAT końcową, za 

wykonane roboty. 

6. Do każdej faktury częściowej przedłożonej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany 

będzie dołączyć zatwierdzony (podpisany) przez Inspektora nadzoru:  

1)   Protokół odbioru częściowego robót; 

2)   ZWWR; 

3)   Zestawienie podwykonawców wraz z informacją o wykonanym przez nich w okresie 

rozliczeniowym zakresie rzeczowo – finansowym robót, oraz; 

4)   Dowody potwierdzające zapłaty na rzecz podwykonawców wymagalnych 

wynagrodzeń, o których mowa w § 10 ust. 13 umowy, lub pisemne oświadczenia 

podpisane przez Wykonawcę, i podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec tych podwykonawców; 

7. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć: 
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1)   Podpisany przez Strony oraz Inspektora nadzoru protokół odbioru końcowego robót; 

2)   ZWWR; 

3)   Zestawienie podwykonawców wraz z informacją o wykonanym przez nich w okresie 

rozliczeniowym zakresie rzeczowo – finansowym robót, oraz; 

4)   Dowody potwierdzające zapłaty na rzecz podwykonawców wymagalnych 

wynagrodzeń, o których mowa w § 10 ust. 13 umowy oraz; 

5)   Pisemne zwolnienie od zobowiązań podpisane przez Wykonawcę,  

i podwykonawców – potwierdzające uregulowanie wszelkich zobowiązań 

wynikających z realizacji przedmiotu umowy na rzecz podwykonawców.  

8. Błędnie wystawiona faktura lub brak dokumentów, o których mowa odpowiednio w ust. 

6 lub 7, skutkować będzie odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia faktury. W takim 

przypadku, termin zapłaty faktury liczony będzie od dnia usunięcia uchybień  

i uzupełnienia brakujących dokumentów. 

9. Faktura VAT powinna być wystawiona ze wskazaniem w jej treści: 

1)   Nabywcy, tj.:  

Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, NIP: 686-15-57-919 

oraz: 

2)   Odbiorcy, tj.:  

Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii  Krajowej 1, 36-200 Brzozów. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno – prywatnym, Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane 

faktury elektroniczne za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) – 

dostępnej pod linkiem https://efaktura.gov.pl lub w inny sposób, zapewniający 

Zamawiającemu możliwość zapoznania się z nimi. Zamawiający posiada skrzynkę 

PEPOL o numerze 6861557919 obsługiwaną przez brokera PEFExpert. 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, 

zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonej do zapłaty przez 

Zamawiającego, w terminie do 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu,  

z zastrzeżeniem zapisów § 10 ust. 13 umowy. 

11. Zapłata należności z tytułu wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT będzie 

dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku 

[…..], Nr […..], z zastrzeżeniem § 10 ust. 17 umowy. 

12. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na dokonanie 

przelewu (cesji) wierzytelności Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy, na wskazany przez Wykonawcę bank lub instytucję 

finansującą. 

 

V. Podwykonawcy:  

 

§ 10 
1. Dopuszcza się możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale 

Podwykonawców, nie zastrzegając obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

żadnej części przedmiotu umowy.  

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.,  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

https://efaktura.gov.pl/
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którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Każdorazowe powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy 

wymaga zawarcia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także pomiędzy 

Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą pisemnej umowy o podwykonawstwo. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy  

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego lub nieprzedłożonej 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest,  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy nie później niż na 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto Wykonawca 

wraz z projektem umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla 

formy organizacyjnej Podwykonawcy, wskazujący na uprawnienia osób wymienionych 

w umowie do reprezentowania stron tej umowy.  

6. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna  

w szczególności: 

1)   Wskazywać zakres robót przewidzianych do wykonania – stanowiących część 

przedmiotu niniejszej umowy; 

2)   Określać termin realizacji zleconych robót;  

3)   Zawierać postanowienia dotyczące wynagrodzenia Podwykonawcy, i zasad płatności 

za wykonanie zleconych robót; 

4)   Stanowić, iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconych robót; 

5)   Stanowić, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót 

zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 

określony dla przedmiotu niniejszej umowy. 

Ponadto, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1)   Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od 

dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane 

przez Podwykonawcę; 

2)   Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane nie spełnia wymagań określonych w ust. 6, Zamawiający w terminie 14 dni 

od dnia przedłożenia mu projektu tej umowy zgłasza do niej pisemne zastrzeżenia. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

9. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

nie spełnia wymagań określonych w ust. 6, Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia mu tej umowy zgłasza do niej pisemny sprzeciw. Niezgłoszenie pisemnego 
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sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w wyżej wymienionym terminie, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia 

określonego w § 9 ust. 1 umowy. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000, 00 zł. W przypadku, jeżeli 

termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej, przewidzianej w § 15 ust. 1 pkt. 1 lit. g). 

11. Do wszelkich zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.   

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy 

Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z Podwykonawcą. 

13. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, warunkiem 

dokonania zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy jest 

przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział  

w realizacji odebranych robót. Dowodami zapłaty, o których mowa powyżej są  

w szczególności: 

1)   Protokół odbioru robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, uwzględniający zakres 

zrealizowanego świadczenia i należne mu wynagrodzenie, oraz; 

2)   Kopia przelewu bankowego dokumentującego przekazanie przez Wykonawcę 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, lub; 

3)   Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu  

w stosunku do niego wszelkich zobowiązań przez Wykonawcę, wynikających  

z zawartej umowy o podwykonawstwo. 

Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia wyżej wymienionych dowodów zapłaty. Opóźnienie w zapłacie należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu nie będzie traktowane jako opóźnienie z winy 

Zamawiającego. 

14. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie  

o podwykonawstwo odpowiednio, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, mogą oni zwrócić się  

z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązany jest umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 



                                                                                                                                        Zał. Nr 10 – Projekt umowy  

Strona 12 z 26 
 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo; 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w terminie 30 dni, od dnia wykazania zasadności takiej zapłaty. 
18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności Strony przyjmują, że Wykonawca na 

mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw z umów z jego 

Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja będzie skuteczna, jeżeli 

Wykonawca będzie w zwłoce ze swoimi płatnościami na rzecz podmiotów, o których 

mowa w zadaniu pierwszym ponad 14 dni, i zostanie przyjęta przez Zamawiającego  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  
21. Gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez 

Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o poniesione przez 

Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, albo inne 

poniesione w zawiązku z nimi koszty manipulacyjne  (chyba, że zostaną poniesione przez 

inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów. Zamawiający 

uprawniony będzie potrącić należności, o których mowa powyżej z każdej  

wierzytelności Wykonawcy, jaka przysługuje względem Zamawiającego.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień  

w zakresie zawartych umów z Podwykonawcami, w  szczególności związanych  

z prawidłowością ich realizacji przez strony. Wykonawca przekaże niezwłocznie 

Zamawiającemu listę osób reprezentujących Podwykonawców z numerami telefonów 

oraz adresami poczty elektronicznej. 

 

VI. Terminy:  

 

§ 11 
1. Strony ustalają następujące terminy: 

1) Rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.  

2) Zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do […..] miesięcy od dnia zawarcia 

umowy, tj. nie później niż do dnia  […..] r.; 

3) Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy rozumie się dzień podpisania 

przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego robót; 

2. Wykonawca uprawniony jest do żądania przedłużenia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym Inspektora nadzoru  

i Zamawiającego – jedynie w przypadkach określonych w umowie. Powiadomienie 
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powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do 

takiego roszczenia oraz powinno być przedstawione w ciągu 14 dni od dnia, w którym 

Wykonawca dowiedział się lub powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub 

okolicznościach.                         

3. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi roszczenia w terminie 14 dni lub gdy za jego podstawę 

służyć będą inne, niż wskazane w § 17 ust. 1 pkt. 1 umowy zdarzenia i okoliczności, to 

termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie zostanie przedłużony. 

4. Przedmiot umowy realizowany będzie w oparciu o zatwierdzony przez Strony umowy 

HRF, sporządzony z podziałem na elementy scalone robót – dla każdej branży. 

5. HRF oraz wszystkie jego aktualizacje będą sporządzane w wersji papierowej,  

i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru  

i Zamawiającym. 

6. HRF powinien uwzględniać w szczególności: 

1)   Kolejność prowadzenia robót stanowiących przedmiot umowy; 

2)   Terminy wykonywania (daty planowanego rozpoczęcia i zakończenia robót) 

składających się na przedmiot umowy; 

3)   Wartości poszczególnych rodzajów robót (elementów scalonych) wynikających  

z KO; 

4)   Planowany przerób (zakres), i odpowiadające mu płatności (netto/brutto),  

z uwzględnieniem finansowania przedmiotu umowy w poszczególnych latach jego 

realizacji. 

7. W planowaniu terminów niezbędnych na wykonanie poszczególnych rodzajów robót 

Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych,  

i atmosferycznych, typowych dla okresu zimowego, oraz inne okoliczności mogące mieć 

wpływ na terminowość wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania 

przedmiotu umowy, zapewniające jego realizację w terminie określonym w ust. 1 pkt. 2. 

8. Zamawiający zatwierdzi przedłożony przez Wykonawcę HRF w ciągu 14 dni roboczych 

od daty jego przekazania do zatwierdzenia, lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do HRF, Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich uwzględnienia, i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego HRF 

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

10. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 9, będą uważane przez Strony za 

zatwierdzenie HRF. 

11. Wykonawca ma prawo powoływania się na HRF dopiero od dnia jego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. 

12. HRF może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia 

terminów realizacji poszczególnych robót, i płatności lub terminu zakończenia robót. 

Jeżeli wprowadzenie zmian do HRF nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

13. W przypadku konieczności aktualizacji HRF, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia się konieczności 

aktualizacji, projekt zaktualizowanego HRF, i przedstawi go Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania 

projektu zaktualizowanego HRF nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się 

za zatwierdzony także przez Zamawiającego. 

14. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego  HRF, uzasadnione 

odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w umowie, w szczególności 

dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego HRF uwzględniającego uwagi 

Zamawiającego. 
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15. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiającego HRF zastępuje dotychczasowy,  

i jest wiążący dla Stron. 

16. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 

z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminów określonych w HRF lub 

zajdą inne istotne odstępstwa od HRF, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 

17. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót  

w terminach określonych w zaktualizowanym HRF. 

18. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest 

uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy.   

19. Inspektor nadzoru może żądać wstrzymania wpisem do Dziennika budowy wykonywanie 

robót budowlanych na podstawie umowy, w przypadku: 

1)   Wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub  

w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia  

i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy  

w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie zwłoki wynikłe z powodu takiego 

wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę; 

2)   Wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 

robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku  

z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy 

uzgodnią nowe terminy wykonania robót w HRF; 

3)   Gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub  

z wymaganiami zawartymi w decyzji ZRID. 

20. Zmiany wprowadzone w HRF nie skutkujące zmianą końcowego terminu realizacji 

przedmiotu umowy nie będą stanowiły zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 

ustawy Pzp. 

 

VI.  Odbiór przedmiotu umowy:  
 

      § 12 

Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany na poniższych   

zasadach: 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Do momentu końcowego 

odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru, ryzyko utraty lub pogorszenia się 

stanu robót ponosi Wykonawca. 

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy, może nastąpić jedynie po uzyskaniu przez 

Wykonawcę (na rzecz Zamawiającego) decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego 

obiektu z klauzulą ostateczności. Brak decyzji pozwolenia na użytkowanie skutkować 

będzie odmową odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 

3. Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 14 dni, od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy – potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru. 

4. Odbiór końcowy będzie polegał na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
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5. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz będący jednocześnie podstawą do ostatecznego 

rozliczenia wykonanych robót. 

6. Osobnym odbiorom podlegać będą: 

1)   Odbiory częściowe robót (za wykonanie poszczególnych części elementów robót) 

objętych przedmiotem zamówienia, oraz; 

2)   Roboty zanikające lub ulegające zakryciu. 

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru, po ich zgłoszeniu do 

odbioru przez Kierownika budowy w terminie do 3 dni, licząc od daty ich zgłoszenia do 

odbioru. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego 

pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze 

spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. 

8. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaakceptowaną przez 

Inspektora nadzoru kompletną dokumentację powykonawczą, zawierającą  

w szczególności: 

1) Prawomocną (ostateczną) decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

2) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi 

przez Inspektora nadzoru oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy; 

3) STWiORB (uzupełniające lub zamienne w stosunku do podstawowych); 

4) Recepty i ustalenia technologiczne; 

5) Dzienniki budowy i Rejestry obmiarów (oryginały); 

6) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót; 

7) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie  

z STWiORB; 

8) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z STWiORB; 

9) Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru; 

10) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (dot. kolidujących 

sieci i urządzeń) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom sieci  

i urządzeń; 

11) Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do 

dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje; 

12) Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

(kopię mapy zasadniczej oraz kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic 

faktycznego pasa drogowego). 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przedłożenia do odbioru 

dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 8, to Zamawiający odmówi odbioru 

z winy Wykonawcy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 

odbioru, odbiór końcowy robót będzie potwierdzony obustronnie podpisanym 

protokołem odbioru końcowego. Protokół będzie zawierał ustalenia dokonane w toku 

czynności odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich 

usunięcie; 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
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a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie              

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                 

z przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać rozebrania całości lub części 

wadliwie wykonanych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich 

wykonania w wyznaczonym terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru)    

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych.  

12. Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu 

umowy oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

VII.   Gwarancja, reklamacje i kary umowne: 
 

§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy                  

w wysokości 5 % wartości całkowitej wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. w kwocie 

[…..] zł, słownie: […..], w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy                        

w wysokości 70 % kwoty, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, i uznania go przez Zamawiającego za należycie 

wykonany. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 

wynosić będzie 30 %, i zwrócona zostanie w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wszelkich wad powstałych  

w okresie rękojmi i gwarancji. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż pieniądz, w przypadku wydłużenia się terminu wykonania przedmiotu umowy, 

niezależnie od przyczyn takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia zabezpieczenia (lub wniesienia nowego zabezpieczenia) o taki sam okres,  

o jaki wydłużony został termin wykonania przedmiotu umowy. Dokument 

potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia (lub wniesienie nowego zabezpieczenia) 

winien być przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania aneksu 

przedłużającego termin wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 14 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu umowy wynosi […..] lat, licząc od dnia odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje rozszerzona przez udzielenie 

[…..] letniej gwarancji jakości wszystkich wykonanych robót – objętych przedmiotem 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi  

niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi za wady  

w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, zobowiązany jest 

w szczególności do: 
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1) Udziału w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego, co najmniej jeden raz w roku; 

2) Usunięcia na koszt własny wszelkich wad i usterek powstałych w przedmiocie 

umowy i stwierdzonych w toku przeglądu, zmniejszających wartość użytkową, 

techniczną i estetyczną wykonanych robót; 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu,  

a Zamawiający zobowiązany jest przesłać Wykonawcy protokół przeglądu wraz  

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad, w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 

6. Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie każdorazowo spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu, w tym również dotyczące 

zakwalifikowania ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz 

sposobu i terminu usunięcia. 

7. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia 

w terminie wyznaczonym w dniu przeglądu. Jeżeli ze względów technicznych usunięcie 

wad nie będzie możliwe w wyznaczonym  terminie, to Zamawiający wyznaczy nowy 

termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. 

Nieuzasadnione niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu 

zakwalifikowane będzie jako odmowa usunięcia wad. 

8. Każdorazowe usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie na piśmie przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu. 

9. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 

usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z okresu 

gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu  

z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty 

Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy. 

10. Na co najmniej 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie, 

nastąpi ostatni przegląd gwarancyjny. Ostateczny odbiór robót mający na celu ustalenie 

stanu wykonanych robót oraz służący potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad i usterek 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, zostanie przeprowadzony również przed 

upływem tego okresu. 

11. Od dnia odbioru końcowego do dnia spisania przez strony protokołu odbioru 

ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody 

rzeczywistej powstałej w obiekcie, który był przedmiotem umowy, i za którą ponosi 

odpowiedzialność, a spowodowanej: 

1)   Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, na 

dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy; 

2)   Wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty 

ryzykiem Zamawiającego, jeżeli wynikające z wypadku skutki ujawniły się  

w okresie rękojmi za wady, lub; 

3)   Czynnościami Wykonawcy na terenie budowy, po dniu odbioru końcowego robót. 

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 

13. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej.  

 

§ 15 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, 

które będą naliczane w następujących wypadkach: 

1)   Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za zwłokę w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki; 

b) za niedostarczenie Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w terminie określonym w § 13 ust. 4 umowy w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy; 

c) za niedostarczenie Zamawiającemu KO i projektu HRF w terminie określonym 

w § 4 ust. 2 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 9 ust. 1 umowy; 

d) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji przedmiotu umowy z powodów innych 

niż określone w § 17 ust. 1 pkt. 1, z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz 

trwającą dłużej niż 30 dni w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy; 

e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub 

w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

f) w wysokości 10 000, 00 zł z tytułu: 

 braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy przypadek; 

 nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy 

przypadek; 

g) w wysokości 5 000, 00 zł z tytułu: 

 nieprzedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy dzień opóźnienia; 

 braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za 

każdy dzień opóźnienia;  

h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy innego podmiotu, niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 

Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie  

z zasadami określonymi w umowie – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy; 

i) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podst. umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę  

w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę; 

j) za brak oznakowania lub za oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem 

czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego w wysokości 3 000, 00 zł, za 

każdy stwierdzony przypadek; 

k) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,           

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy; 

2)   Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za nieuzasadnioną zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień  

zwłoki; 
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b) za nieuzasadnioną zwłokę w przekazaniu Dokumentacji projektowej oraz 

STWiORB w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9  

ust. 1 umowy za każdy dzień  zwłoki; 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za wyjątkiem sytuacji określonej  

w § 16 ust. 1 pkt. 1 i 2 umowy; 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego  

na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

 z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) [dalej ustawa Kodeks cywilny], jeżeli szkoda 

przewyższa wysokość kar umownych.  

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy, 

nie może przekroczyć wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 9 ust. 1 umowy. 

4. Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia go z obowiązku wykonania,  

i zakończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków, i zobowiązań 

wynikających z umowy. 

 

VIII.   Odstąpienie od umowy: 
 

                                                                        § 16 
Prawo odstąpienia od umowy przysługuje jej Stronom w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 

1)   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; 

2)   Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem przepisów art. 454 i art. 455 ustawy  

Pzp.; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania  

na podst. art. 108 ustawy Pzp.; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej. 

W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

3)   Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny 

oraz nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

4)   Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z innych powodów niż określone 

w § 17 ust. 1 pkt.1 umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni oraz nie wznawia 

robót pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

5)   W przypadku konieczności co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa  
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w § 10 ust. 17 umowy lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 3 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy; 

6)   W przypadku, gdy roboty budowlane objęte przedmiotem umowy wykonuje bez 

zgody Zamawiającego Wykonawca lub podmiot inny, niż wskazany w ofercie 

Wykonawcy lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, skierowany 

do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie; 

7)   W przypadku, gdy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy; 

8)   W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku wynikającego  

z przepisu art. 68 ust. 3 ustawy o ektromobilności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1)   Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych robót lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, odstąpienie w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 

okoliczności; 

2)   Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania skierowanego przez Wykonawcę w terminie 30 dni od upływu terminu na 

zapłatę faktur, określonego w umowie; 

3)   Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki uprawniającej 

do takiego odstąpienia, i powinno zawierać uzasadnienie. Strony mogą złożyć 

oświadczenie o odstąpieniu do końca okresu wskazanego w § 14 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1)   Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przy udziale 

Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia; 

2)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3)   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

1)   Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2)   Przejęcia pod swój dozór terenu budowy. 

6. Obliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy 

nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz 

przy udziale Inspektora nadzoru, procentowego zaawansowania wykonanych robót.  

 

IX.   Zmiany umowy: 

                                                                        § 17 
1. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 

1)   Przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni 

odpowiadającą wstrzymaniu lub zwłoce w wykonywaniu robót, w następstwie: 

a) zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy; 
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b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, 

bądź ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie  

z ustaloną technologią ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej 

niż 14 dni, z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 15 grudnia do  

15 marca; 

c) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej 

bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, 

stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego, które mają bezpośredni wpływ 

na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy; 

e) konieczności wykonania robót dodatkowych, wykraczających poza zakres 

przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, 

i które mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy; 

f) niemożności realizacji przedmiotu umowy z powodu niedopuszczenia do  

wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ,  

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

g) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych, w szczególności: 

 gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie 

decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub innego dokumentu 

niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie 

ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji  

publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wyda stosownego 

dokumentu lub decyzji (przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne 

jedynie o okres trwania czynności organów administracji publicznej lub 

instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej 

czynności); 

 gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie 

stosownych decyzji i uzgodnień gestorów sieci, innych podmiotów lub 

osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, 

przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej 

czynności (przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie  

o okres trwania czynności wykraczający poza zwyczajowo przyjęty),  

h) niemożności realizacji przedmiotu umowy z powodu stwierdzenia na terenie 

prowadzonych robót stanowisk archeologicznych, które nie są ujęte w programie 

ratowniczych badań archeologicznych, bądź nie znajdują się w rejestrze 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Gminnego Rejestru Ochrony 

Zabytków [dalej WUOZ] oraz uzyskania decyzji WUOZ o konieczności 

zbadania wykopalisk, stanowisk archeologicznych lub decyzji o zwiększeniu 

zakresu obszaru objętego koniecznością wykonania badań archeologicznych; 

i) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 

dokonania w niej istotnych zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje 

wykonywanie robót; 

2)   Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie: 

a) konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających 

ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 

o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 
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b) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, 

które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

c) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 

projektowej warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych urządzeń i obiektów budowlanych; 

d) zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego, i nie 

powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są 

spowodowane w szczególności: 

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót; 

 pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy; 

3)   Zmiany osoby Kierownika budowy lub Kierowników robót w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy – zmiana taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy 

Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż proponowana na stanowisko Kierownika 

budowy lub Kierownika robót inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe  

i doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany osoby Kierownika budowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego; 

4)   Wynagrodzenia Wykonawcy – jego wysokość może ulec zmianie jedynie  

w następstwie: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

– poprzez ustalenie wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy  

z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego 

obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego (wystawienia 

faktury VAT), w odniesieniu do części przedmiotu umowy zrealizowanej 

zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego oraz 

wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług, i podatku akcyzowego; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowe, ustalonych na podst. ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – poprzez 

ustalenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem wartości 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającej ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne – poprzez ustalenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  

z uwzględnieniem wartości wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką 

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 
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przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych – poprzez ustalenie wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem wartości wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany; 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę; 

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, rozumianej jako wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem 

ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie, dokonanej w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano 

– montażowej dotyczący obiektów inżynierii lądowej i wodnej, publikowany 

przez Główny Urząd Statystyczny na stronie internetowej: https://stat.gov.pl     

[dalej wskaźnik GUS], przy czym: 

 każda ze Stron umowy może żądać w toku realizacji przedmiotu umowy 

zmiany wysokości wynagrodzenia w cyklach półrocznych, tj.: nie częściej, 

niż co 6 miesięcy oraz z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może 

nastąpić na wniosek Strony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy; 

 pierwsza oraz każda kolejna waloryzacja wynagrodzenia może zostać 

dokonana na wniosek Wykonawcy wyłącznie w przypadku, gdy 

Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot 

umowy; 

 minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego 

wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione wynosi 3 %, a jego 

wysokość zostanie ustalona w stosunku do wskaźnika GUS, 

obowiązującego na dzień otwarcia ofert. W przypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów nieprzekraczającej powyżej określonego 

wskaźnika, waloryzacja nie będzie miała zastosowania; 

 maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wskutek 

zastosowania waloryzacji cen materiałów lub kosztów związanych  

z wykonywaniem przedmiotu umowy w oparciu o wskaźnik GUS, nie może 

wynieść więcej niż 10 % wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 9 ust. 1 umowy. Powyżej wskazanego limitu, waloryzacja nie będzie 

miała zastosowania; 
 waloryzacja obejmować będzie jedynie kwotę wynagrodzenia Wykonawcy 

za roboty, które nie zostały dotychczas odebrane, i zapłacone przez 

Zamawiającego; 

 Zmiana cen materiałów lub kosztów musi mieć bezpośredni i rzeczywisty 

wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy, co powinno zostać 

wykazane we wniosku Strony o dokonanie zmiany wynagrodzenia; 

 Strona występująca z żądaniem zmiany wysokości wynagrodzenia,  

w składanym wniosku ma obowiązek wskazania zmian w cenach 

materiałów lub kosztach mających wpływ na koszt wykonania przedmiotu 

umowy i rozmiar tego wpływu, a także proponowaną wysokość 

wynagrodzenia; 
 wraz z żądaniem zmiany wysokości wynagrodzenia, Strona wnioskująca ma 

obowiązek przedłożenia szczegółowego wykazu zawierającego  

w szczególności: zestawienie pozostałych do zapłacenia robót, ich zakres 

https://stat.gov.pl/
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ilościowy i wartościowy, tj.: ceny jednostkowe materiałów i kosztów 

przyjęte przez Wykonawcę w zatwierdzonym KO oraz ceny zmieniane. 

Zestawienie wymaga zweryfikowania, i potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru; 
 wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w cenie 

oferty cen materiałów i kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy 

na poziomie niższym względem średnich cen rynkowych obciążają 

Wykonawcę, jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe. Co za tym idzie,  

z samego tytułu przyjęcia w cenie oferty (w momencie jej sporządzania) 

zaniżonych, w stosunku do rynkowych cen lub kosztów, nie będzie 

przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen lub 

kosztów, jeżeli zmiany te nie będą wyższe od 3 % w stosunku do wskaźnika 

GUS; 
 zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić do wysokości 

wyliczonego procentowego wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na 

pozostałe do zapłaty wynagrodzenie, z zastrzeżeniem maksymalnej wartości 

zmiany wynagrodzenia, o której mowa powyżej; 
 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem tej 

umowy są roboty budowlane lub usługi, i okres obowiązania umowy 

przekracza 12 miesięcy. 

2. Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w ust. 1, 

upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany 

umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno 

zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do dokonania 

zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym 

Strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub 

okolicznościach. 

3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą 

być dokonane jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 1, oraz w przypadkach, 

których zakres został uregulowany w art. 455 ustawy Pzp. 

 

X.   Postanowienia końcowe: 
 

                                                                        § 18 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, które nie zostały 

wyszczególnione w Dokumentacji projektowej, a okażą się niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 

1. Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektorowi nadzoru kalkulację ceny jednostkowej 

tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w wydawnictwach branżowych, takich, jak: „Sekocenbud”, „Orgbud”, 

„Intercenbud”, dla województwa podkarpackiego, aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

2. Jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem średnich cen publikowanych w 

wydawnictwach branżowych, o których mowa w ust. 1, jako podstawę do określenia 

nakładów rzeczowych Wykonawca przyjmie Katalogi Nakładów  Rzeczowych [dalej 

KNR], a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych [dalej KNNR], a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR 
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dokonana zostanie wycena własna Wykonawcy, podlegająca zatwierdzeniu przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

3. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 1 lub 2 oraz przedstawi 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysokość 

wynagrodzenia za te roboty, przed ich rozpoczęciem. 

4. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 lub 2, Zamawiający 

wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone powyżej. 

 

§ 19 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), [dalej „RODO”], informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Brzozowski, Dane 

przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Brzozowie z siedzibą przy ul. Armii 

Krajowej 1, ul. 3-go Maja 51 i ul. Sienkiewicza 2. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy Pzp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa, oraz 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

1)   Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 

administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana 

do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu, albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia); 

2)   Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

3)   Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego);   

4)   Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1)   W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

2)   Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3)   Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

§ 20 

1. W  sprawach  nie   uregulowanych   niniejszą  umową   stosuje  się   przepisy  ustawy       

Pzp., przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. 

2. W przypadku zaistnienia sporu strony będą dążyć w pierwszej kolejności do 

polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji. 

3. Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 

umowy jest Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

               WYKONAWCA :                                                         ZAMAWIAJĄCY:   


