

## Pakiet: 09

## Załącznik nr 3.1 do SWZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
CP	CW	Kiepiński Most	12-19-2-09-64 -m -00	CP-SZTIL1	CP metod. szt. sadz. igl/ił/s 1 zab	2	HA	1,61
		Kiepiński Most	12-19-2-09-66 -d -00	CP-SZTIL1	CP metod. szt. sadz. igl/ił/s 1 zab	2	HA	1,70
		Kiepiński Most	12-19-2-09-105 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz./siew sztucz. igl/ił/s	1	HA	2,62
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	POPR-1KP	sadz. popr. 1 l. kosztur pasy/tale	1	TSZT	0,50
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00
H-POZ	Kiepiński Most	Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	1	KMTR	1,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	0,50
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,50
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kosztur pasy/taler	1	TSZT	1,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	WPOD-62N	Wyc. z u. 31-60% pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	0,20
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	WPOD>63N	Wyc. z u. pow 61% pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	0,20
		Kiepiński Most	12-19-2-09- - - -	ZAL-1IP	zał. rozl. zabezp. 1l. igl. pojemn.	1	TSZT	10,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-145 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw. bruzd plugu leś. do 0.5ha	1	KMTR	0,33
		Kiepiński Most	12-19-2-09-147 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw. bruzd plugu leś. do 0.5ha	1	KMTR	0,06
Kiepiński Most	12-19-2-09-148 -I -00	WYK-PA5CZ	wyoryw. bruzd plugu leś. do 0.5ha	1	KMTR	0,40		

I I K \_ W P D C

MA-PORZ	Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-n -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś do 0.5ha	1	KMTR	0,60
	Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś do 0.5ha	2	KMTR	1,33
	Kiepiński Most	12-19-2-09-62	-c -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,09
	Kiepiński Most	12-19-2-09-62	-c -00	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb do rozdrob	1	M3P	20,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-62	-c -00	PORZ-STOS	wyn. ukl.pozost. pozręb w stosy	1	M3P	26,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-62	-d -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,26
	Kiepiński Most	12-19-2-09-62	-d -00	P ZRB>250	potz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,83
	Kiepiński Most	12-19-2-09-67	-a -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,20
	Kiepiński Most	12-19-2-09-67	-a -00	P ZRB>250	potz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,52
ODN-GLEB	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	19,98
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	-b -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	0,66
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-b -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	3,79
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	11,18
	Kiepiński Most	12-19-2-09-104	-f -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	11,18
	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
ODN-LUK	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	-g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	20,77
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-36	-a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	23,64
	Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,60
	Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,60
	Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	ZAŁ-2LL	załad 2-3l.łis. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60

	Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	ŻEL-1L	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	1,60
	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,42
	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02
	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,40
ODN-ZŁOZ	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,02
	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	6,40
	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkótkach	1	TSZT	1,20
	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkótkach	1	TSZT	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	38,64
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s. korz. brył do 150	1	TSZT	35,10
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,96
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,58
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.igł. rozład. -zabezp.	1	TSZT	35,10
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,96
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,58
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkótkach	1	TSZT	0,96
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkótkach	1	TSZT	1,04
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
ODN-ZRB	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s. korz. brył do 150	1	TSZT	10,10
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,24
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,66
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.igł. rozład. -zabezp.	1	TSZT	10,10

HOD	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -b -01	ZAK-1LL	załad. 1lat.iiś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,24
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -b -01	ZAK-2LL	załad. 2-3i.iiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,66
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -b -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkockach	1	TSZT	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -b -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkockach	1	TSZT	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,30
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do 150	1	TSZT	18,90
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,54
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,86
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -f -01	ZAK-1LL	załad. 1lat.iiś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,90
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -f -01	ZAK-1LL	załad. 1lat.iiś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,54
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -f -01	ZAK-2LL	załad. 2-3i.iiś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,86
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -f -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkockach	1	TSZT	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-106 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	1,50
	Kiepiński Most	12-19-2-09-106 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-10 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	0,83
	Kiepiński Most	12-19-2-09-11 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	0,12
	Kiepiński Most	12-19-2-09-11 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	0,24
Kiepiński Most	12-19-2-09-11 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	0,53	
Kiepiński Most	12-19-2-09-149 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	2,01	
Kiepiński Most	12-19-2-09-150 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	0,56	
Kiepiński Most	12-19-2-09-150 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	0,40	
Kiepiński Most	12-19-2-09-150 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	0,60	
Kiepiński Most	12-19-2-09-151 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	0,18	
Kiepiński Most	12-19-2-09-151 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	0,38	
Kiepiński Most	12-19-2-09-151 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	1,25	
PIEL	Kiepiński Most	12-19-2-09-35 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot w upra	2	HA	0,12

Kiepiński Most	12-19-2-09-38	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0.34
Kiepiński Most	12-19-2-09-38	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0.64
Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1.00
Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0.04
Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0.22
Kiepiński Most	12-19-2-09-39	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0.03
Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0.60
Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0.57
Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0.24
Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1.00
Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	1.00
Kiepiński Most	12-19-2-09-9	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0.14
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1.30
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1.30
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d -01	ZAL-2IL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1.20
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d -01	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0.10
Kiepiński Most	12-19-2-09-105	-d -01	ZEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	1.30
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0.66
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0.66
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b -00	ZAL-2IL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0.60
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0.06
Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-b -00	ZEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	0.66
Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0.03
Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-i -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0.03
Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-i -00	ZAL-2LL	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0.03
Kiepiński Most	12-19-2-09-150	-i -00	ZEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0.03

POPR	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-1	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,87
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-1	-01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,87
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-1	-01	ZAL-21L	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-1	-01	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,07
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-1	-01	ZEL-1L	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	0,87
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-f	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,03
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-f	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,03
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-f	-00	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,03
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-f	-00	ZEL-1L	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	0,03
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-g	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,03
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-g	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,03
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-g	-00	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,03
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-g	-00	ZEL-1L	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	0,03
	Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-d	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,03
	Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-d	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,03
	POPR-WPG	Kiepiński Most	12-19-2-09-68	-d	-00	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT
Kiepiński Most		12-19-2-09-68	-d	-00	ZEL-1L	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	0,03
Kiepiński Most		12-19-2-09-9	-c	-00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,90
Kiepiński Most		12-19-2-09-9	-c	-00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,90
Kiepiński Most		12-19-2-09-9	-c	-00	ZAL-21L	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
Kiepiński Most		12-19-2-09-9	-c	-00	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Kiepiński Most		12-19-2-09-9	-c	-00	ZEL-1L	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	0,90
Kiepiński Most		12-19-2-09-149	-j	-00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w mlej. sadz	1	TSZT	0,20
Kiepiński Most		12-19-2-09-149	-j	-00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	0,20
Kiepiński Most		12-19-2-09-41	-r	-00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00



O-BOBRY	Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,07
	Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,07
O-BUDKIN	Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	WKOP-SIA	Wkop siatki na głębokość 30 cm	1	HM	0,70
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	57,00
O-GATUNKO	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,57
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	1	HM	2,85
O-BUDKIS	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,85
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	85,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	WYK-SLUP	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
O-BUDKIS	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,12
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	1	HM	0,60
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	0,60
O-BUDKIS	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	15,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-b -01	WYK-SLUP	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	15,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,40
O-BUDKIS	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	1	HM	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f -01	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	60,00
O-BUDKIS	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	-f -01	WYK-SLUP	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	35,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,65
	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	1	HM	3,25
O-BUDKIS	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,25
	Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	125,00

O-GRODZRN		Kiepiński Most	12-19-2-09-11	-b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	125,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-147	-b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,01
		Kiepiński Most	12-19-2-09-147	-b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatka nizinny	1	HM	0,56
		Kiepiński Most	12-19-2-09-147	-b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	0,56
		Kiepiński Most	12-19-2-09-147	-b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	14,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-147	-b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	14,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,32
		Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatka nizinny	1	HM	1,60
		Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,60
		Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	42,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-41	-r -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	42,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,32
		Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatka nizinny	1	HM	1,60
		Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,60
		Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-j -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	42,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	42,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,32
		Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatka nizinny	1	HM	1,60
		Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-i -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,60
		Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	42,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	42,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,74
O-GRODZRN		Kiepiński Most	12-19-2-09-64	-j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,80
		Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,26
		Kiepiński Most	12-19-2-09-65	-i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,55
		Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00



OCHRL									
O-GRODZS	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	
O-KONTRU	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	- c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.rylkow	1	SZT	64,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	- c -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryłkowce	1	SZT	16,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	- b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.rylkow	1	SZT	16,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	- b -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryłkowce	1	SZT	4,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	- f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.rylkow	1	SZT	32,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	- f -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryłkowce	1	SZT	8,00	
O-POZ	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	
O-PROGND	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	13,00	
O-REMIZG	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	- c -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	- c -01	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	- f -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,00	
O-REMIZN	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	- f -01	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	- c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	- c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	- c -01	SADZ-WMI	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,28	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	- f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	- f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	

	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,28
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-105	c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-106	d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-151	i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-66	g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-68	a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-68	a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-68	d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-99	a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	20,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- -	PORZ-STOS	wyn. uki. pozost. pozręb. w stosy	1	M3P	20,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	i -00	ZAB-RYS	zab. mlod. od spatow rysakowanie	1	TSZT	5,04
	Kiepiński Most	12-19-2-09-64	j -00	ZAB-RYS	zab. mlod. od spatow rysakowanie	1	TSZT	4,06
	Kiepiński Most	12-19-2-09-65	i -00	ZAB-RYS	zab. mlod. od spatow rysakowanie	1	TSZT	2,78
	Kiepiński Most	12-19-2-09-100	c -01	ZAB-FLAD	Zab. upr. przed zwierz. fladrowan	1	KMTR	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	b -01	ZAB-FLAD	Zab. upr. przed zwierz. fladrowan	1	KMTR	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101	f -01	ZAB-FLAD	Zab. upr. przed zwierz. fladrowan	1	KMTR	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103	i -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,52
	Kiepiński Most	12-19-2-09-150	j -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,35
	Kiepiński Most	12-19-2-09-150	o -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,71

O-ZWGRZMU	Kielpiński Most	12-19-2-09-151	-I -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,89	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-151	-P -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,88	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-66	-g -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	3,27	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-99	-a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	3,08	
	P-PASYS	Kielpiński Most	12-19-2-09-100	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,02
		Kielpiński Most	12-19-2-09-108	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Kielpiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,20
		Kielpiński Most	12-19-2-09-	- - -	PPOŻ-PORZ	porząd. teren, przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		Kielpiński Most	12-19-2-09-151	-r -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren, przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		Kielpiński Most	12-19-2-09-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00
		Kielpiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	Prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Kielpiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
Kielpiński Most		12-19-2-09-150	-a -00	GODZ MH8	Prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
Kielpiński Most		12-19-2-09-150	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	
P-POŻAR		Kielpiński Most	12-19-2-09-64	-m -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	6,00
	Kielpiński Most	12-19-2-09-66	-d -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-66	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	6,00	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-62	-d -00	CWD-H	Calk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1232,00	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-62	-d -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-62	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	1232,00	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-62	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	1,00	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	Prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	
	Kielpiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piarką	1	H	24,00	
	UT-WODA	Kielpiński Most	12-19-2-09-64	-m -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Kielpiński Most	12-19-2-09-64	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	6,00
Kielpiński Most		12-19-2-09-66	-d -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	
Kielpiński Most		12-19-2-09-66	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	6,00	
Kielpiński Most		12-19-2-09-62	-d -00	CWD-H	Calk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1232,00	
Kielpiński Most		12-19-2-09-62	-d -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	
Kielpiński Most		12-19-2-09-62	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	1232,00	
Kielpiński Most		12-19-2-09-62	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	1,00	
Kielpiński Most		12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	Prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	
Kielpiński Most		12-19-2-09-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. piarką	1	H	24,00	

	Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	.....	H	24,00
PR	Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	20,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	20,00
PTP	Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	100,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	100,00
PTW	Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	10,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	10,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -a -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	42,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-101 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	42,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-102 -g -00	CWD-H	Calk. wyrób drewna HARWESTER	.....	M3	140,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-102 -g -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-102 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	.....	M3	140,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-102 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-102 -m -00	CWD-H	Calk. wyrób drewna HARWESTER	.....	M3	105,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-102 -m -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-102 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	.....	M3	105,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-102 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103 -g -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	48,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	48,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103 -j -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	12,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-103 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	12,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-106 -a -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	58,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	58,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-106 -c -00	CWD-P	Calk. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	13,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	13,00

POZ

TPP	Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	223,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	223,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-10	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	2,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-147	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-147	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-147	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	360,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-147	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	1,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	8,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	5,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	5,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-35	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-35	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Kiepiński Most	12-19-2-09-35	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	144,00	
Kiepiński Most	12-19-2-09-35	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	4,00	
Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	
Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	23,00	
Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	
Kiepiński Most	12-19-2-09-66	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	120,00	
TWP	Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	5,00
	Kiepiński Most	12-19-2-09-148	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	5,00

UTRZ	UT-PARK	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	UT-DROGIP	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	prace godz. wyk. ręcznie	-----	H	24,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
ADM	SP-POZ	Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Kiepiński Most	12-19-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00