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141/BZP-U.510.107/2022/EP 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Zamawiający  

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 

 
2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 
 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: 
Aktywny park na Zielonym Trójkącie w ramach zadania Budżet Obywatelski 2022, 

 
3.2. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku w dzielnicy Zaspa przy 

ul. Zielony Trójkąt 1 w Gdańsku dz. nr 335 oraz 334 obręb nr 058 teren Szkoły Podstawowej 
nr 69  

3.3. Zakres przedmiotu zamówienia: 
a) Wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z 

uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
b) Kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową w zakresie przebudowy i zagospodarowania terenu, 
c) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 

 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe, standard wykonania został 
opisany w „Programie funkcjonalno-użytkowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
wniosku.   

 
3.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia realizowanego w formule zaprojektuj i 

wybuduj, założenia programowe oraz standard wykonania został opisany w „Programie 
funkcjonalno-użytkowym” stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.   

 
3.5. Dokumentacja projektowa 

 aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych  
 

a) Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim 
normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji 
administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamówienia tj. budowy parku przy 
ul. Zielony Trójkąt w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 
Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących 
aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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b) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę 

wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie 
wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje 
dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich 
poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego 
przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług 
nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 
 

Projekt należy uzgodnić z: 
 Użytkownikiem obiektu/Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego  
 Zamawiającym 
 Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w 

trakcie prac projektowych 
Koszty uzgodnień Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
Uzgodnienia, w tym również warunki techniczne winny być zawarte w projekcie  

 
Jeżeli dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie 
konieczne wykonanie innych czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te 
czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac, w tym robót, które 
okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie 
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową. Prace objęte 
przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z załączonymi decyzjami 
administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny 
zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i 
opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu 
określonego jako przedmiot zamówienia. 

3.6. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru  harmonogramu 
rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Harmonogram 
rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem 
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby 
środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 
powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 
dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 
przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 
Wykonawca uwzględni w harmonogramie możliwe utrudnienia związane z sytuacją 
pandemiczną. 
 

3.7. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 
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rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 
rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjętej technologii 
wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w PFU.  

3.8. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 
ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 
zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana 
jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna 
lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, 
że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

3.9. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

3.10. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 
standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym: 
- w przypadku I przedmiotu odbioru – w dniu przekazania dokumentacji 
- w przypadku II przedmiotu odbioru – w dniu odbioru robót (technicznego) 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w OPZ lub w 
dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie 
do wykonywanych robót. 

3.11. Dokumentacja winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a 
także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu przekazania przedmiotu 
zamówienia Zamawiającemu. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna 
spełniać wymogi określone w prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi określone w prawie zamówień 
publicznych dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi umożliwiać ogłoszenie i 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z 
przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją. 
Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z 
przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez 
wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji. Na podstawie dokumentacji projektowej 
będzie możliwe uzyskanie przez Zamawiającego odpowiednio: pozwolenia na 
budowę/przebudowę lub w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę - 
dokonanie skutecznego zgłoszenia robót.  

3.12. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 
przepisach, normach, standardach oraz zasadach wiedzy technicznej.  

 

4. Warunki prowadzenia robót  
4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 
4.2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z projektem (po uwzględnieniu 

uwag Zamawiającego), wiedzą budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. 
4.3.  Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – 

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek zmian w trakcie prowadzenia robót, zmianę tą należy uzgodnić 
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wcześniej z Zamawiającym. 
4.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia. 
4.5. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnym obiekcie szkolnym  przy 

zapewnieniu stałej eksploatacji obiektów, przejezdności ulic oraz ruchu pieszego. 
Harmonogram prac należy uzgodnić z Zarządcą Terenu oraz Zamawiającym. Roboty 
powodujące wytworzenie nadmiernego hałasu należy prowadzić w dni wolne i po godzinach 
pracy szkoły i przedszkola.  

4.6. Wykonawca we własnym zakresie: 
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy uwzględniając zaplecze budowy  
b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 

dla potrzeb placu budowy. 
4.7. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia,  
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie 

i oświetlenie placu budowy - z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż z 
uwzględnieniem realizacji zamówienia przy zapewnieniu stałej przejezdności 

c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
d) wywóz i utylizację odpadów. 
e) pracę w dni wolne lub w godzinach popołudniowych; 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej 
obciążają wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 
nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

Wykonawca we własnym zakresie zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, 
energii elektrycznej dla placu budowy, w oparciu o które będą dokonywane rozliczenia według 
stawek gestorów sieci. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 
placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych. 

4.9. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 
robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.10. Wykonawca zobowiązany jest:  

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd użytkownikom przyległych posesji, 
jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
 zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu placu oraz zamieszkujących w 

sąsiedztwie budowy, 
 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych 

obiektów i terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 
wykonanych robót,  
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego 

podczas wykonywania robót, 
 do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia, 
- bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót, 
- wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
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i ochrony zdrowia  
- wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie    
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego Wykonawca w 
wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym koszty 
oczyszczania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia. 

 Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy 
śmietnikowych znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i 
zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia 
terenu do ruchu kołowego lub pieszego.   

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

4.11.  Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko lub składowisko 
nadmiaru ziemi, odpady budowlane, gruz itp. Koszty wywozu wraz z utylizacją należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko i składowisko. 

4.12.  Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) wykonawca 
ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty. 

4.13. W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszt wszystkich robót i zobowiązań 
wynikających z warunków prowadzenia robót w tym również: 

 dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
 kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym, 
 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 
 odtworzenie zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 
budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
 odtworzenie zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót wraz z 
pielęgnacją zieleni w okresie 36 pierwszych miesięcy gwarancji jakości na roboty budowlane  
 do odtworzenia terenu szerokości 1m od skrajni prowadzonych robót, 
 utrudnień wynikających z dostępu do placu budowy, 
 sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

4.14. Nadzór autorski 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia.  

b) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 
projektowych,  
w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

 zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i 
podpisem projektanta;. 

 rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem 
projektanta oraz informacją, jaki element zastępują; 

 wpisy do dziennika budowy; 
 protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 
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4.15. Znaki towarowe 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady 
jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał 
uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany 
opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy 
wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie 
szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych 
producentów jako równoważnych. 

4.16. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 
określone w: dokumentacji projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Deklaracji 
właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 
305/2011 z dnia 09.03.2011 r,   przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w 
ustawie – Prawo budowlane i ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.  

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, 
produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 
obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być 
przetłumaczone na język polski. 

4.17. Na wszystkie materiały budowlane i wyposażenie Wykonawca winien bezwzględnie uzyskać 
pisemną zgodę nadzoru inwestorskiego na ich zastosowanie i wbudowanie. W tym celu 
Wykonawca złoży z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek materiałowy. 

4.18. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 
określone w: 

 Dokumentacji projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
 Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 r. 
 Ustawie – Prawo budowlane  
 Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych  
 Innych mających zastosowanie powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

4.19. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia nie mogą 
być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.  

4.20. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez DRMG. 
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4.21. Po zakończeniu prac teren przyległy należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

4.22. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Dyrekcją Szkoły sposobu obsługi 
komunikacyjnej placu budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zawarcie odrębnej umowy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni o 
ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 
podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 
zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 
pojazdy, 

 usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 
jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 
technicznego tych dróg. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 2 do OPZ. 

4.23. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Zarządcą Terenu projekt tymczasowej organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w 
kosztach ogólnych budowy. 
4.24. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest informować przyległe 
nieruchomości o planowanym ramowym harmonogramie prac oraz planowanych utrudnieniach, czy 
w zmianach w organizacji ruchu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem 
robót. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest również informować 
przyległe nieruchomości według potrzeb o znaczących zmianach w harmonogramie lub o 
planowanych zwiększonych utrudnianiach czy uciążliwościach związanych z danym etapem 
prowadzonych prac (np. potrzeba dodatkowego wykopu, znaczące wydłużenie robót, planowane 
przerwy w dostawach np. wody) najpóźniej w dniu rozpoczęcia takich prac. Wykonawca zobowiązany 
jest do umieszczania na ogrodzeniu tablicy informacyjnej o prowadzonych pracach, a w 
uzasadnionych przypadkach zarówno na ogrodzeniu zaplecza budowy jak i terenu robót. 
4.25. Wszelkie zmiany do projektu, wprowadzone na etapie realizacji należy zgłosić zarządcy terenu 
oraz z nim uzgodnić. 
4.26. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak 
również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec 
osób trzecich. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy promocyjnej o 
wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna być umieszczona na 
terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu 
placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. 
W celu uzgodnienia projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót 
brutto oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną 
Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po 
montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres 
tablice@gdansk.gda.pl.  
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Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca zobowiązany jest do 
aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.  

Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji 
przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów i przywróceniem terenu 
do stanu sprzed montażu tablicy.  

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania 
tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie do dnia 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznej 
naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę 
zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza 
zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca 
zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl . 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 4 do OPZ. 

 
4.27. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze 
Inspektora Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia 
tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

 

4.28. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 
dokumentację odbiorową zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ a w szczególności: 

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi 
oraz ich potwierdzeniem przez Kierownika budowy i projektanta 

b) sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 
prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

c) sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w 4 egz. dla każdej 
z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

d) Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy) 
4.29. Kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 
operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 
cenie oferty. 
Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
- wykonywanie pomiarów bieżących, 
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
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- inwentaryzację powykonawczą, 
- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

4.30. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 
dokumentację odbiorową. Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać w szczególności: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 
poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 
użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów 
scalonych, min. 4 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 
d) decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót, 
e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta 
f) oryginały Dzienników Budowy, 
g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz 

potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
h) dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia 

jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika budowy/robót wraz z 
adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu  

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 
j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania badania i 

czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie przebudowywanej 
sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.) 

 
4.31. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, uprzednio 

zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację 
odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach. 

4.32. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 
robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
4.33. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 
na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli 
brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 
 

4.34. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie 
do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego  
z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane  
z niedochowaniem tego obowiązku. 

4.35.  Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały stosowane do robót 
budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane  
z dnia 07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi 
normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku 
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materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do 
wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek 
materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich 
przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę  
i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

4.36.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani 
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

4.37. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
 
 
 


