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  IV UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 

• Uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do ZIIB projektanta i sprawdzającego 
 

 

  V DOKUMENTY FORMALNE I UGODNIENIA TECHNICZNE 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2020 z dnia 02 lipca 2020r 

wydana przez Wójta Gminy Stare Czarnowo; 

• Zaświadczenie o ostateczności decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: 

RI.6733.2.2020.EB z dnia 14.10.2020r. 

• Warunki Ogólne i Techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych nr TT -

410/JG/062911/19 z dn. 16 grudnia 2019r; 

• Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy dla zakresu inwestycji  

• Uzgodnienie projektu przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (na planach 

syt.-wys.) 

• Decyzja Wójta Gminy Stare Czarnowo nr 65/2020 o wyrażeniu zgody na lokalizację urządzenia 

niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie 

drogowym dróg miejskich, z dnia 13.10.2020r., 

• Uzgodnienie projektu budowlanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o. o. w 

Szczecinie w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi; 

• Odpis protokołu nr 288/2020 z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanej 

sieci uzbrojenia terenu wydany przez Starostę Gryfińskiego wraz z kompletem plansz 

koordynacyjnych. 
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branży instalacyjnej – sanitarnej 

przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej od Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” do m. 

Żelewo. 

 

W zakres opracowania wchodzą następujące elementy inwestycji: 

− przebudowa i rozbudowa rurociągu wodociągowego DN150mm o długości 1,87km z żeliwa 

sferoidalnego 

− montaż niezbędnego uzbrojenia na rurociągu w postaci naziemnych hydrantów p.poż., armatury 

odcinającej, studni z zaworem redukcyjnym i odpowietrznikiem oraz studni wodomierzowej; 

− przełączenie istniejących odcinków sieci i przyłączy wodociągowych, wskazanych przez 

Zamawiającego 

 

Celem opracowania jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej 

Inwestorowi, Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o. w Szczecinie,  realizację 
przedmiotowej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
� Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod. – kan., – ZWIK 

Szczecin, wydanie V 2017r; 

� Warunki Ogólne i Techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych nr TT -

410/JG/062911/19 z dn. 16.12.2019r; 

� Uwagi dot. proponowanych rozwiązań projektowych przekazane przez Zamawiającego w 

formie notatki z dnia 03 września 2020r.;   

� Projekt Geotechniczny - Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego wraz z Opinią 
Geotechniczną dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia, wykonana przez 

LABOS Sylwia Majer; Czerwiec 2020r.; 

� Badanie stanu władania na podstawie wypisów z ewidencji gruntów pozyskanych w 

PODGiK Gryfino;  

� Dokumenty formalne i uzgodnienia techniczne wymienione w części II opracowania. 

� Ustawa nr 414 z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

� Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

� Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną. 
 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren pomiędzy Zakładem Produkcji Wody 

„Miedwie” w Nieznaniu a początkiem m. Żelewo. 

Inwestycja będzie realizowana w pasie drogowym lokalnej drogi gminnej. 

 

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu jest w pełni zgodne z zapisami zawartymi w decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej dla zakresu inwestycji.  
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Projektuje się wodociąg wykonany z rur żeliwnych DN150mm do ułożenia na średniej 

głębokości ok. 1,5 m poniżej poziomu terenu. W obszarze zabudowanym zaprojektowano hydranty 

przeciwpożarowe nadziemne DN 80 żel..  
 

Elementy inwestycji wnoszące zmiany do zagospodarowania terenu: 

- hydranty p.poż. nadziemne 

- skrzynki zasuwowe oraz hydrantowe zrównane z nawierzchnią, obrukowane (w przypadku 

lokalizacji zasuw w terenie nieutwardzonym)  

- płyty nastudzienne i pokrywy włazowe podziemnych studzienek technologicznych   

- słupki i tabliczki lokalizacyjne uzbrojenia 
 

Inwestycja będzie realizowana na n/w działkach: 
 

Na terenie Gminy Stare Czarnowo: 
 

Nr 

działki 
Obręb 

Nazwa właściciela / osoby 

władającej 

Adres właściciela / osoby 

władającej 
Stan władania 

13/2 
Nieznań 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Szczecinie 

ul. Golisza 10 

71-682 Szczecin 
właściciel 

16 Nieznań Gmina Stare Czarnowo 
ul. Św. Floriana 10 

74-106 Stare Czarnowo 
właściciel 

14/2 Nieznań Małgorzata Bona 
ul. Hołdu Pruskiego 13/8 

72-600 Świnoujscie 
właściciel 

156 Żelewo Gmina Stare Czarnowo 
ul. Św. Floriana 10 

74-106 Stare Czarnowo 
właściciel 

239/2 Żelewo 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Szczecinie 

ul. Golisza 10 

71-682 Szczecin 
właściciel 

 

 

 

1.5. Warunki gruntowo - wodne 

Na potrzeby niniejszej dokumentacji została sporządzona dokumentacja badań podłoża 

gruntowego wraz z opinią geotechniczną opracowane przez dr inż. Stanisława Majera. Na terenie 

inwestycji zostało wykonane 4 odwiertów systemem udarowo – okrętnym w lokalizacjach 

wskazanych na planach sytuacyjno – wysokościowych. Prace terenowe przeprowadzono w czerwcu 

2020r. 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że podłoże zbudowane jest z 

plejstoceńskich gruntów spoistych genezy lodowcowej oraz zastoiskowych na końcu opracowania 

we wsi Żelewo. Dominują piaski gliniaste głębiej na granicy gliny piaszczystej. Podłoże gruntowe 

należy uznać za nośne.  

Rejon odwiertu nr 4 leży przy jeziorze Miedwie. Lustro wody położone jest na wysokości 

14,1 m n.p.m. (stan średni). Miedwie jest zbiornikiem retencyjnym, którego wahania lustra wody 

mogą występować w zakresie rzędnych 13,6 - 14,3 m n.p.m. Podczas prowadzenia badań 
terenowych (czerwiec 2020) wodę gruntową ujawniono na głębokości 1,8m p.p.t tj. na rzędnej 16,0 

m n.p.m.. W okresach intensywnych opadów i/lub roztopów poziom wód może ulec podwyższeniu. 

Pod względem wysadzinowości podłożę jest wysadzinowe. Wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne 

− Warstwa I – skonsolidowany namuł 

− Warstwa II – piaski drobne o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,5 

− Warstwa III – piaski średnie o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,5 
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− Warstwa IV – gliny zwałowe w stanie plastycznym 

− Warstwa V – gliny zwałowe w stanie twardoplastycznym 

− Warstwa VI – glina zwałowe w stanie zwartym 

 

 

Na podstawie wykonanych badań terenowych i opracowań kameralnych stwierdzono, że: 

1. Na obszarze badań generalnie strefę przypowierzchniową budują warstwa piasku głębiej 

występują grunty spoiste – reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie 

twardoplastycznym i zwartym w rejonie otworu nr 2 podłoże zbudowane jest z gruntów 

zastoiskowych – piaski gliny w tym również warstwa skonsolidowanego namułu o miąższości 0,5m 

2. W trakcie wykonywania wierceń (czerwiec 2020 r.) wodę gruntową nawiercono na  

głębokości 1,8m p.p.t na warstwie namułów. 

3. Podłoże należy uznać za nośne 

1.6. Ochrona środowiska 

1.6.1. Obszar Natura 2000 i obszary chronione 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000, graniczy z obszarem 

Natura – PLB320005 „Jezioro Miedwie i okolice” oraz z obszarem Natura – PLH320006 „Dolina 

Płoni i jezioro Miedwie”.  

Teren planowanej inwestycji graniczy z Otuliną Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza 

Bukowa”.  

Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na powyższe tereny. 

1.6.2. Możliwe zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i higieny 

Projektowane obiekty są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i ogólnie 

akceptowanymi zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Podczas normalnej eksploatacji nie 

wystąpią zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i higieny.   

 

1.6.3. Ochrona przed hałasem 

W fazie budowy zostaną dotrzymane normy środowiskowe emisji hałasu. W trakcie budowy 

wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne powodowane pracą maszyn budowlanych i pojazdów 

transportowych. Oddziaływanie to obejmie jednak stosunkowo krótki okres czasu a przestrzenny 

zasięg oddziaływania hałasu emitowanego przez pracujące maszyny i pojazdy dostawcze nie będzie 

uciążliwy dla środowiska. Generalnie, prace wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu (o wysokim 

poziomie emisji hałasu) mogą powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych w porze nocnej, 

dlatego prace te powinny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00). 

W związku z powyższym można przyjąć, że hałas ten nie będzie uciążliwy dla środowiska ze 

względu na lokalny zasięg, jego okresowe oddziaływanie oraz realizację przedsięwzięcia w porze 

dziennej. 

1.6.4. Odpady budowlane 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną odpady należące do 17 grupy 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

Nr 112, poz. 1206) – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

drogowych, są to m.in.: 
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- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki nawierzchni drogi i chodnika – (kod 17 01 01) – 

3 Mg, 

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503 – (kod 17 05 04) – grunty z 

wykopów zostaną ponownie wykorzystane do wypełnienia uprzednio wykonanych wykopów, 

- zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych inne niż wymienione w 170106 – (kod 17 01 07) – 3 Mg, 

- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 

170903 – (kod 17 09 04) –5 Mg, 

- odpady zawierające asfalt drogowy pochodzący z rozbiórki nawierzchni drogowej – (kod 17 03 

01) – 5Mg  

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – (kod 20 03 01) – 2 Mg. 

Dla w/w odpadów w fazie budowy, wykonawca robót jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do: 

- przedłożenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych powodujących wytwarzanie 

odpadów, informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach 

gospodarowania tymi odpadami. 

Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez: 

- zagospodarowanie na placu budowy – np. masy ziemi z wykopów, 

- przekazanie odpadów specjalistycznym firmom - posiadającym stosowne zezwolenia wymagane 

przez ustawę lub firmom pośredniczącym, posiadającym uprawnienia na odbiór i transport 

odpadów, 

- przekazanie pozostałych odpadów na składowisko odpadów.  

Materiały powstałe z rozbiórki istniejącego wodociągu, należy usunąć zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004r. 

Rozporządzeniem ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i 

oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub jest wykorzystywany azbest Dz. U. Nr 192 

poz. 1876 z 2003r. i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terenie Polski przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14.05.2002r. Utylizację azbestocementu 

należy zlecić wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, posiadającym stosowne zezwolenia 

zgodnie ze stosowanymi rozporządzeniami.  

1.6.5. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddziaływanie na środowisko wystąpi wyłącznie w 

czasie budowy inwestycji. 

Największa intensywność oddziaływania na środowisko będzie miała miejsce przy 

przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu wykopów. Uciążliwości są typowe dla okresu budowy i 

znikną wraz z zakończeniem prac inwestycyjnych.  

W fazie eksploatacji sieci wodociągowej nie wystąpią żadne negatywne oddziaływania na 

powietrze atmosferyczne. 
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1.6.6. Ochrona gleb, gospodarka humusowa 

Podczas prac ziemnych należy gromadzić warstwę humusową, którą należy wykorzystać przy 

zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji. 

Prowadzone roboty nie zmienią stosunków wodnych oraz nie spowodują zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo – wodnego i pogorszenia jakości wód gruntowych. 

1.6.7. Kolizje z drzewami 

Trasę projektowanej sieci wodociągowej wytyczono w taki sposób aby uniknąć 
konieczności prowadzenia wycinki drzewostanu. W przypadku zajścia takiej konieczności 

wykonawca robót budowlanych wykona inwentaryzację przyrodniczą i wystąpi o stosowną zgodę do 

właściwego organu w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

Istniejące drzewa, znajdujące się w strefie robót budowlanych planowanych do realizacji z 

użyciem sprzętu mechanicznego, należy zabezpieczyć poprzez otoczenie ich pni deskowaniem do 

wysokości 2,5m a systemy korzeniowe drzew zabezpieczyć przed przesuszeniem. 

W przypadku, gdy projektowane zbliżenie do drzew/krzewów na odległość mniejszą niż 
2,0m jest niewystarczające do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego 

drzew/krzewów, należy zastosować metodę przewiertu. Prace w pobliżu drzew/krzewów należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.  Korzenie do 2cm średnicy należy 

obciąć „na czysto” (praca specjalistyczna), grubsze korzenie należy wpuścić głębiej w grunt i 

zabezpieczyć przed wysychaniem przez ich owinięcie jutą i matami. Wykopy w obrębie systemu 

korzeniowego drzew/krzewów należy zasypać w możliwie jak najkrótszym czasie ziemią urodzajną 
z dodatkiem nawozu. 

W obrębie koron drzew zabrania się składowania materiałów ziemnych (urobku z wykopu, 

materiału do wykonania podsypki i osypki rurociągów) oraz manewrowania sprzętem ciężkim. 

Wszelkie prace w pobliżu drzew/krzewów należy prowadzić pod nadzorem inspektora 

nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych. 

1.7. Ochrona osób trzecich 

Projekt nie narusza interesów osób trzecich. Na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów (warunki techniczne, przepisy przeciwpożarowe, przepisy z zakresu ochrony środowiska) 

stwierdza się, że przyjęte rozwiązania projektowe nie ograniczają możliwości zagospodarowania lub 

zabudowy sąsiednich nieruchomości, a tym samym nie znajdują się one w obszarze oddziaływania 

planowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie ograniczy dostępu do drogi publicznej, nie 

ograniczy też korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności 

dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach. Nie nastąpi ograniczenie dostępu światła 

dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich). Projekt zawiera 

rozwiązania techniczne ograniczające wnoszenie dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiednie w 

zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań. Inwestycja nie spowoduje również zmiany 

stosunków wodnych na sąsiednich działkach należących do osób trzecich. 
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1.8. Ochrona zabytków 

Nie dotyczy terenu objętego inwestycją. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy; 

− wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 

− zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia 

− niezwłocznie zawiadomić o tym Wójta Gminy Stare Czarnowo oraz właściwego terenowego 

konserwatora zabytków 

1.9. Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy terenu objętego inwestycją. 

1.10. Oddziaływanie inwestycji 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których będzie 

realizowane przedsięwzięcie tj.: 

Obręb Nieznań: 13/2, 16, 14/2 

Obręb Żelewo: 156, 239/2 

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o następujące przepisy: 

− ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. Zmianami) 

− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 

z późniejszymi zmianami. 
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II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

2.1. Przeznaczenie i program użytkowy 

Planowana inwestycja ma na celu wymianę wyeksploatowanego wodociągu na nowy. 

Zaprojektowano  rurociąg wodociągowy DN150 z rur z żeliwa sferoidalnego od Zakładu 

Produkcji Wody „Miedwie” do początku m. Żelewo. 

Projektowany rurociąg wodociągowy zostanie wpięty do istniejącego wodociągu w150 na 

terenie ZPW Miedwie, przed studnią z reduktorem ciśnienia. Drugostronnie wodociąg zostanie 

połączony z istniejącym wodociągiem w150 na początku m. Żelewo za istniejącą studnią 
wodomierzową. 

Zaprojektowano ułożenie wodociągu częściowo pod nawierzchnią asfaltową drogi gminnej 

relacji Nieznań – Żelewo oraz w terenie zielonym przy tej drodze, z zastosowaniem zarówno metody 

bezwykopowej -  przewiertu sterowanego jak i metody tradycyjnej – wykopu otwartego.  

W obszarze zbudowanym na wodociągu zostaną zabudowane hydranty p.poż. nadziemne 

DN80.   

Długość projektowanego rurociągu wodociągowej wyniesie ok. 1,9km. 

2.2. Punkty geodezyjne pod ochroną 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty geodezyjne podlegające ochronie należy 

oznakować w sposób trwały poprzez umieszczenie pomalowanych palików oraz poprzez 

oznakowanie taśmą ostrzegawczą. Roboty ziemne w pobliżu tych punktów należy wykonywać 
wyłącznie ręcznie a wykopy zabezpieczyć przed osunięciem. W przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej  odtworzyć przez uprawnionego geodetę na zlecenie 

wykonawcy robót. 

Punkty geodezyjne podlegające ochronie zostały wymienione w karcie rejestracyjnej 

wtórnika mapy do celów projektowych. 

 

2.3. Zakres rzeczowy inwestycji 

Nazwa elementu Ilość 
Rurociąg wodociągowy 

rurociąg DN 150mm żeliwo sferoidalne,  

w tym: 

- do ułożenia metodą tradycyjną – w wykopie otwartym 

 

- do ułożenia metodą bezwykopową –przewiertem horyzontalnym, przeciskiem 

1870,5 m 

 

- 1775,5 m 

 

- 95 m 

rurociąg DN 80mm żeliwo sferoidalne, do ułożenia metodą tradycyjną – w 

wykopie otwartym: 

 

4 m 

 

rurociąg De 32mm PE RC (przełączenie istn. przyłącza wodociągowego) 11 m (1szt.) 

Armatura  

hydrant nadziemny DN80 żel. ze stopą 2 szt. 

wodomierz śrubowy kołnierzowy DN100 1kpl. 

filtr siatkowy DN100 1kpl. 

Zawór antyskażeniowy DN100 1kpl. 

zasuwa kołnierzowa długa DN150 7 szt. 

zasuwa kołnierzowa długa DN80 2 szt. 

trójnik kołnierzowy DN150 żel. 1 szt. 

trójnik kołnierzowy redukcyjny DN150/80 żel. 1 szt. 

łuk dwukielichowy 90
o
 DN150 żel. 5 szt. 
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łuk dwukielichowy 22,30
o
 DN150 żel. 9 szt. 

łuk dwukielichowy 11,15
o
 DN150 żel. 5 szt. 

łuk dwukołnierzowy 45
o
 DN150 żel. 4 szt. 

łuk dwukołnierzowy 22,30
o
 DN150 żel. 1 szt. 

łuk dwukołnierzowy 11,15
o
 DN150 żel. 1 szt. 

opaska do nawiercania na rurociąg DN150 żeliwo z odejściem na dn32 1 szt. 

złączka kielichowo – kołnierzowa (tzw. „kieliszek”) DN150 żel. 13 szt. 

złączka kielichowo – kołnierzowa (tzw. „kieliszek”) DN80 żel. 4 szt. 

złączka rurowo – kołnierzowa do rury PE de160/DN150 z zabezpieczeniem przed 

przesunięciem   

2 szt. 

króciec dwukołnierzowy DN80 żel. do przyłączenia hydrantu p.poż. (długość 
L=50-100cm) do dopasowania na budowie 

2 szt. 

króciec jednokołnierzowy DN150 żel. 4 szt. 

zwężka redukcyjna kołnierzowa DN150/100 żel. 2 szt. 

zwężka redukcyjna kołnierzowa DN100/80 żel. 2 szt. 

zasuwa do przyłącza domowego z gwintem GZ2” ze złączem na rurę D32PE 1 szt. 

mufa elektrooporowa PEHD De32 2 szt. 

łańcuch uszczelniający na przejściu rurociągu DN150 żeliwo przez płaszcz 

studzienki DN1500 

4 szt. 

reduktor ciśnienia 1 szt. 

odpowietrznik DN80 1 szt. 

wstawka montażowa DN150 1 szt. 

filtr siatkowy DN150 1kpl. 

studnia betonowa (wodomierzowa) DN1500 1 szt. 

studnia betonowa (z reduktorem i odpowietrznikiem) DN1500 1szt. 

pozostałe elementy inwestycji 

tabliczki informacyjne w punktach węzłowych na sieci wodociągowej 10szt. 

taśma lokalizacyjna z wkładką stalową łączoną na zaciski 1779,5m 

przyłącze wodociągowe wewnątrz budynku – podejście do istn. wodomierza, 

wymiana armatury wewnątrz budynku 

1 kpl 

2.4. Rozwiązania techniczne 

2.4.1. Opis zastosowanych materiałów 

  
 Zaprojektowany rurociąg wodociągowy realizowany będzie zarówno w wykopie otwartym jak i 

przy zastosowaniu metody bezwykopowej: przewiertu sterowanego lub przecisku. Zaprojektowano 

wodociąg DN150mm z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego. 
 

wodociąg z żeliwa sferoidalnego 

Sieć wodociągową w wykopie otwartym należy wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 klasa 

min. C64 (ciśnienie robocze PFA – 64 bar) o połączeniach kielichowych blokowanych z podwójną 
komorą w kielichu z uszczelką gumową z EPDM oraz systemem blokującym opartym na gumowym 

pierścieniu blokującym wyposażonym we wkładki pazurowe uniemożliwiające samoczynne 

rozłączenie rur w stanie zmontowanym i dające możliwość odchylenia kątowego do min. 3º, przy 

zachowaniu pełnej szczelności przy ciśnieniu roboczym. Rurociąg blokować na odcinkach 12 m 

przed i za kształtkami zmieniającymi kierunek oraz na odejściu od trójników oraz 24 m przed i za 

zasuwami. 

Poza strefą blokowania rurociąg należy wykonać rurami jednokomorowymi klasy min. C40 tego 

samego producenta jak blokowane na uszczelkę nieblokowaną na ciśnienie robocze 40 bar i 
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odchyłką w kielichach min. 5º. 

 

Sieć wodociągową bezwykopowo (metodą przewiertu sterowanego) należy wykonać wg ISO 

13470 z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 o minimalnej sztywności przekroju rury 230 000 N/m
2
, o 

połączeniach kielichowych blokowanych z podwójną komorą w kielichu z uszczelką gumową z 

EPDM oraz systemem blokującym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na 

trzonie rury i pierścienia blokującego, z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach min. 3º, 

przy zachowaniu pełnej szczelności przy ciśnieniu roboczym min.52 bar. Kielichy rur pełne, bez 

otworów montażowych w czole kielicha, przystosowane do montażu pierścienia blokującego przed 

łączeniem rur, zapobiegające przypadkowemu wysunięciu się z kielicha elementu blokującego.  
  
Długość nominalna rur: 6 m. Tolerancja na długości dla wszystkich średnic: +/- 10 mm. Z ogólnej 

ilości rur dopuszcza się dostarczenie do 10% w odcinkach krótszych od nominalnej o 0,5 ÷ 3 m. (wg 

PN-EN 545). Uwaga! Rury można ciąć do 2/3 długości licząc od bosego końca rury. 

Wewnętrzna wykładzina rur cementowa, według PN-EN 545: 2010 z cynkowanym wewnątrz 

kielichem. 

Zewnętrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywną warstwą stopu cynku z glinem 

Zn-Al z domieszką miedzi Cu (lub bez), nakładanego w łuku elektrycznym. Warstwę 
wykończeniową stanowi powłoka z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubości minimum 80 

µm. 

Zewnętrzna powierzchnia rur do przewiertu sterowanego pokryta aktywną warstwą cynku Zn, 

nakładanego w łuku elektrycznym. Warstwę wykończeniową trzonu rury stanowi powłoka z 

ekstrudowanego polietylenu o grubości min. 1,8 mm. Bosy koniec rury pokryty aktywną warstwą 
cynku i farbą z atestem higienicznym o grubości 80 µm. Złącze kielichowe zabezpieczone opaską 
termokurczliwą. 
Kształtki kielichowe i kołnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z żeliwa sferoidalnego, 

przeznaczone do transportu wody pitnej, tego samego producenta co rury. 

Kształtki kielichowe z połączeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ciśnienie robocze takie 

same jak dla rur. 

Kołnierze kształtek kołnierzowych i kielichowo-kołnierzowych obrotowe owiercone na ciśnienie PN 

10 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z EPDM zbrojonej wkładką 
stalową. 
Kształtki pokryte z zewnątrz i wewnątrz warstwą żywicy epoksydowej o grubości min. 70 µm, 

nakładanej elektrochemicznie w procesie kataforezy lub warstwą żywicy epoksydowej o grubości 

min. 250 µm, nakładanej metodą fluidyzacyjną szczególnie na docinku z rurami z powłoką specjalną 
z powłoką polietylenową. 

 
Wodociąg – PE (odejście boczne) 

Odejście boczne do przełączenia istniejącego przyłącza zaprojektowano z rur wodociągowych 

o średnicy De32mm PE RC 100 SDR 11 w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem 

zgodnie z ISO 9002. Połączenia wykonać za pomocą muf elektrooporowych. Włączenia do 

projektowanego rurociągu DN150 żel.  należy realizować za pomocą opaski do nawiercania na 

rurociąg żeliwny z odejściem gwintowanym. Na odejściu zamontować zasuwę doziemną do 

przyłącza domowego z gwintem GZ i złączem ISO na rurę PE. 

Połączenia z istniejącymi wodociągami PE de160 wykonać przy zastosowaniu kształtek 

żeliwnych kołnierzowych oraz  złączek rurowo – kołnierzowych do rur PE z zabezpieczeniem przed 

przesunięciem. 
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Armatura wodociągowa 
 

Zasuwy odcinające 
Stosować zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego GGG-40 w zabudowie długiej  

z oryginalną obudową teleskopową zgodnie z ISO 9001, wyprowadzoną do poziomu terenu. Do 

zasuw stosować skrzynki uliczne żeliwne duże z deklem ciężkim. Skrzynki uliczne do zasuw, 

zlokalizowane w terenie nieutwardzonym należy obłożyć brukiem lub  kostką betonowa drogową gr. 

8cm na powierzchni min. 1,2m x 1,2m. Obudowa z polietylenu HDPE o wytrzymałości na 

temperaturę +200
o
C, podstawa pod skrzynkę z polietylenu HDPE przenosząca obciążenie 40 T lub 

skrzynka żeliwna z uszczelką EPDM łącząca dekiel z korpusem skrzynki. Obudowy teleskopowe do 

zasuw zabezpieczyć dodatkowo umieszczając je w rurze ochronnej PVC160 na długości 0,60m. W 

przypadku uszkodzonych skrzynek lub ich braku, należy wymienić je na nowe. Połączenia 

kołnierzowe należy zabezpieczyć taśmą kurczliwą lub termokurczliwą. 
 

Hydranty nadziemne 
Na projektowanym rurociągu wodociągowym należy wykonać odrzuty do projektowanych 

hydrantów  nadziemnych o średnicy DN 80. Zaprojektowano hydranty DN 80 mm z obudową i 

głowicą wykonaną z żeliwa sferoidalnego GGG-40 z powłoką epoksydową, zaopatrzone w zasuwy 

odcinające z obudową wyprowadzoną do powierzchni terenu. W części nadziemnej  - dodatkowa 

powłoka zabezpieczająca przed działaniem promieni UV. Odwodnienie powinno działać tylko przy 

pełnym zamknięciu hydrantu. W położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne. Wrzeciono i 

trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej. Hydranty należy stosować z obracaną kolumną lub 

głowicą, zabezpieczone przed wypływem wody przy złamaniu hydrantu. Głowica zamykająca 

dostosowana do kluczy normatywnych p.poż. W głowicy hydrantu – zawór napowietrzający. 

Uszczelnienia hydrantu typu O-ring. Złącza do węża strażackiego, nasada typu B(75) z aluminium – 

2 szt. Kolor hydrantu – czerwony. Hydranty zlokalizowane  w terenie nieutwardzonym należy 

obrukować min. 1,2m x 1,2m. Hydranty należy montować z zachowaniem odległości  hydrantu 

ok. 1m od istniejących ogrodzeń.  
Zamontowane hydranty powinny posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do 

stosowania do kontaktu  z woda pitną na cały produkt lub każdą część produktu mającą styczność z 

wodą pitną oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane 

przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.  
 

      Studnia z reduktorem ciśnienia i opdowietrznikiem 

W miejscu włączenia do istniejącego wodociągu, na terenie ZPW Miedwie, należy wykonać 
przebudowę istniejącej studni z zaworem redukcyjnym. W studni dodatkowo należy zamontować 
odpowietrznik. 

Przed i za układem pomiarowym  należy zamontować doziemne zasuwy klinowe. Na przelocie 

rurociągu zamontować reduktor ciśnienia kołnierzowy DN150. Przed reduktorem należy 

zamontować filtr siatkowy DN150, za reduktorem należy zamontować odpowietrznik na boczniku 

DN80.  

      Studnia wodomierzowa 

Przed włączeniem do istn. wodociągu w m. Żelewo należy wykonać przebudowę istniejącej 

studni wodomierzowej.  

Przed i za układem pomiarowym  należy zamontować doziemne zasuwy klinowe. Na przelocie 

rurociągu zamontować wodomierz śrubowy kołnierzowy DN100. Przed wodomierzem należy 

zamontować filtr siatkowy DN100, za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy 

DN100.  
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Pozostałe wymagania 

 
Znakowanie rur i kształtek: 

Armaturę i hydranty na sieci wodociągowej oznakować przy pomocy tabliczek informacyjnych 

zlokalizowanych na słupach żelbetowych lub na ogrodzeniach poszczególnych posesji (za zgodą 
właściciela), w sposób czytelny i trwały zgodnie z PN-EN 545: 2010. Należy odtworzyć 
oznakowanie istniejącej armatury wodociągowej (stare zlikwidować). 

Nad rurociągiem układanym metodą tradycyjną – w wykopie otwartym oraz przy rurociągu 

przeciąganym w rurze ochronnej należy umieścić taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na 

zaciski. Końcówki taśmy wyprowadzić pod dekle skrzynek ulicznych zasuw i hydrantów p.poż. na 

trasie rurociągów. Taśmę lokalizacyjną należy układać na wysokości ok. 20-25cm ponad wierzchem 

rury przewodowej.  
 

Wymagane atesty i certyfikaty rur i kształtek 

Ocena zgodności rur i kształtek powinna być przeprowadzona przez producenta według 

systemu 1+, co określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym.  

Rury powinny spełniać odpowiednie wymagania norm: PN-EN 545, PN-EN 805, PN-EN 681.1 

oraz dla rur DN/OD 90, 110, 125, 160 i 225 dodatkowo PN-EN 12842, PN-EN 1452, PN-EN 12201, 

PN-EN 14901 – z wyłączeniem niektórych pozycji normy dla wewnętrznej powłoki 

termoplastycznej, PN-EN ISO 4624, PN-EN ISO 6272-1, PN-EN ISO 2812-2. Owiercenie kołnierzy 

rur kołnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2.  

Rury powinny być wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakości PN-EN ISO 9001 i 

posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty: 

- aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Państwowy Zakład Higieny; 

- aktualny certyfikat potwierdzający zgodność wszystkich produkowanych przez wytwórcę 
wyrobów z wymogami normy PN-EN 545: 2010, wydany przez jednostkę certyfikującą 
akredytowaną według EN 45001 lub EN 45012.  

Uwaga: System połączeniowy kształtek żeliwnych należy dostosować do przyjętego 

rozwiązania materiałowego rury. 
 

2.4.2. Wykonanie 

Roboty ziemne i prace montażowe 

Roboty ziemne przy wykonywaniu rurociągu wodociągowego należy prowadzić zgodnie  

z PN-B-10736, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków 

bezpieczeństwa pracy, a także zgodnie z PN-B-10725:1997 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne” 

oraz PN-EN 545 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych. 

Projektuje się układanie rurociągu zarówno w wykopie otwartym jak i metodą przewiertu 

sterowanego oraz przecisku. 

Stosować wykopy ciągłe - wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnione. 

Powierzchnia terenu wzdłuż wykopów nie może być obciążona w odległości bliższej jak równej 

głębokości wykopu. 

W przypadku stwierdzenia trudnych warunków gruntowych, w tym dużego napływu wody gruntowej,  

zastosować szalunek płytowy zamknięty lub wbijane, stalowe ścianki szczelne. 

Odcinki rurociągu układać na średniej głębokości ok. 1,40 – 1,50 m poniżej terenu (wielkość 
przykrycia). Zaprojektowany układ wysokościowy jest wynikiem rozwiązań kolizji i powiązań proj. 

wodociągów  z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. Zasypanie wykopu 
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powyżej warstwy ochronnej wykonywać z wykorzystaniem gruntu rodzimego pod warunkiem, że 

będzie on spełniał warunki techniczne producenta rur. Materiałem obsypki może być wyłącznie 

grunt mineralny bez grud, gruzu i kamieni, drobno - i średnioziarnisty. Należy stosować grunty o 

symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, według PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i 

ewentualnie G2 według ATV-A127). Zagęszczenie w strefie obsypki należy prowadzić warstwami 

20-30cm za pomocą  wyłącznie zagęszczarek typu lekkiego. Stopień zagęszczenia w strefie obsypki 

musi wynosić Is≥0.95. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury zwracając 

szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania 

należy zachowywać należytą staranność aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury.  
  

Zagęszczarki typu ciężkiego lub walce wibracyjne można używać dopiero od warstwy 

powyżej 1m powyżej lica rury. Obudowę wykopu należy usuwać wyłącznie w trakcie jego 

zasypywania i zagęszczania zwracając szczególną uwagę na nienaruszenie stopnia zagęszczenia w 

strefie podłoża i obsypki rury.  
  

Zasypki zagęszczać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , według której  

w obrębie pasa drogowego wskaźnik zagęszczenia powinien osiągnąć wartość:  
- Is≥1 w warstwie 20cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  

- Is≥0,97 w warstwach od -20cm do -50cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  

Wodociąg należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz  

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” (COBRIT INSTAL). 

Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddać próbie szczelności na 

ciśnienie 1,0 MPa, przepłukać i poddać dezynfekcji zgodnie z PN-91/B-10725. 

Pod zasuwy oraz pod stopki łuków żeliwnych (pod hydranty) wykonać podbudowy z betonu klasy 

B25.  

W miejscach załamania trasy rurociągu, tj w węzłach nr W3, W10, W11, W17, W17.1, W18, 

W25, W27, W28, W37, W42, W43, W44, W45, W48, W49, W50, W51, W59, W60, W61, W63, 

projektuje się betonowe bloki oporowe wykonane z betonu B20. Dla potrzeb projektu adaptuje się 
projekt typowy KB8-4.11/2 Centrum Techniki Komunalnej " Bloki oporowe na rurociągach 

tłocznych". 

Demontowaną armaturę znajdującą się na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty, skrzynki 

do zasuw itp.)  należy przekazać do ZWIK Szczecin. 

Istniejące rurociągi na przwbudowywanym odcinku należy wyłączyć z eksploatacji poprzez 

ich zamulenie. W przypadku rurociągów azbestocementowych należy bezwzględnie stosować się do 

stosownych regulacji prawnych. 

 

roboty bezwykopowe 

Bezwykopowe ułożenie rurociągu spinki wodociągowej DN150 zaprojektowano z użyciem 

przewiertu sterowanego HDD - w pasie drogowym drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej 

asfaltowej na warunkach określonych przez Zarządcę – Urząd Gminy Stare Czarnowo 

zaprojektowano zastosowanie metody przewiertu sterowanego HDD z wykorzystaniem ziemnych 

komór technologicznych: startowych i końcowych. Założono, że długość poszczególnych prostych 

odcinków roboczych przewiertów nie powinna przekraczać 70m. Rzeczywiste wymiary ziemnych 

komór przewiertowych startowych i końcowych należy dostosować do rozmiarów maszyny 

przewiertowej. Ściany komór zlokalizowanych w strefie wody gruntowej z uwagi na spodziewany 

napływ wody gruntowej, należy dodatkowo wzmocnić stalowym ściankami szczelnymi, które należy 

zabić w gruncie na głębokość min. 2m poniżej rzędnej dna wykopu.  

Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 

przewodów i skrzyżowaniach. 
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Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych 

sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się 
lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące 

wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na 

budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a 

uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normy PN-

76/E-05125 i PN-E-05100-1/98. Przy zbliżeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi prace 

ziemne prowadzić ręcznie. W przypadkach koniecznych stosować na kablach rury osłonowe, 

dwudzielne, z zapasem 0,5m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy wykonać po 

wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli.  

O rozpoczęciu inwestycji i prac wykonawczych należy powiadomić wszystkich właścicieli 

uzbrojenia. W pobliżu istniejącego uzbrojenia i przy skrzyżowaniu z nim prace  

i odbiory muszą być prowadzone pod nadzorem i z udziałem właściciela danej sieci. 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych należy wykonać ręcznie 

przekopy próbne w celu dokładnego zlokalizowania i zniwelowania istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. Uwaga dotyczy w szczególności miejsc skrzyżowań z istniejącym gazociągiem 

średniego ciśnienia  oraz wodociągami wykazanych na planach syt.-wys. 
  W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a 

przyjętymi rozwiązaniami w projekcie należy powiadomić projektanta i inspektora nadzoru. Należy 

zapoznać się i stosować wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w opinii koordynacji usytuowania 

projektowanego uzbrojenia terenu. 
 

2.4.3. Badanie szczelności, płukanie, dezynfekcja przewodów 

Próby szczelności 

 Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami 

PN-B-10725:1997, w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych 

opracowanych przez COBRTI Instal oraz wytycznymi producenta rur. 

 Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich 

zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. W czasie przeprowadzania próby 

szczelności należy szczegółowo przestrzegać następujących warunków: 

− przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 10
C, 

− napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 

− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20
O
C, 

− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin 

w celu ustabilizowania, 

− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać poziom ciśnienia. 
 

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Płukanie i dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805. W szczególności: 

− po zakończeniu budowy sieci wodociągowej i pozytywnych wynikach próby szczelności należy 

dokonać płukania, używając do tego czystej wody, 

− prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 

zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu,  

− przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest 

przeźroczysta i bezbarwna, 

− przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 
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wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, 

− czas trwania dezynfekcji powinien wynosić minimum 24 godziny. Po usunięciu wody 

zawierającej związki chloru, należy przeprowadzić ponowne płukanie. 

 

2.4.4. Odtworzenie dróg, chodników i trawników 

Naruszoną nawierzchnię utwardzonych dróg (beton asfaltowy na podbudowie) - należy 

odtworzyć do stanu użyteczności pierwotnej, zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji 

zezwalającej na prowadzenie robót uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 o 

drogach publicznych. 

Pozostałe, naruszone elementy zagospodarowania terenu należy odtworzyć do stanu 

pierwotnego. Wszystkie prace ziemne i montażowe  należy prowadzić w zakresie minimalizującym 

prace odtworzeniowe. 

Należy stosować się do wytycznych i zapisów uzgodnieniowych z Zarządcą Drogi. 

2.4.5. Odwodnienia wykopów 

Na podstawie wykonanych odwiertów geologicznych (czerwiec 2020r.) stwierdzono 

występowanie wody gruntowej w części odwiertów na głębokościach ok. 1,8m p.p.t. a więc na 

granicy oraz poniżej projektowanego poziomu posadowienia rurociągu.  Odwadniania będą 
wymagały zarówno wykopy otwarte jak i ziemne komory przewiertowe zlokalizowane w strefie 

gruntów nawodnionych. Na pozostałym obszarze objętym zakresem projektu obecności wody 

gruntowej nie stwierdzono. Zakres robót odwodnieniowych będzie ograniczony do tych odcinków 

sieci wodociągowej dla których przewidziano metodę układania w wykopach otwartych. Tam, gdzie 

zaprojektowano metodę bezwykopowego układania rurociągu – roboty odwodnieniowe ograniczone 

będą wyłącznie do ziemnych komór przewiertowych. 

Warunki gruntowe pozwalają na  zapuszczanie igłofiltrów w obsypce piaskowo – żwirowej 

wewnątrz umocnień wykopów od poziomu statycznego zwierciadła wody gruntowej.  

W takich przypadkach należy prowadzić  roboty odwodnieniowe polegające na 

odwadnianiu krótkich odcinków jednostronnie lub dwustronnie w przypadku znacznego napływu 

wody gruntowej instalacją igłofiltrową. Projektuje się zapuszczanie igłofiltrów wewnątrz umocnień 
wykopów od poziomu statycznego zwierciadła wody gruntowej. Głębokość założenia umocnień 
ścian wykopów powinna sięgać około 0,5m poniżej poziomu zapuszczenia igłofiltrów w celu 

ograniczenia oddziaływania odwodnienia do obszaru objętego zakresem inwestycji.  

Uwaga: Wskazane jest wspomaganie odwodnień za pomocą instalacji igłofiltrowej 

odwadnianiem powierzchniowym  za pomocą wysokowydajnej pompy zatapialnej umieszczonej w 

najniższym punkcie danego odcinka wykopu. 

2.4.6. Organizacja placu budowy oraz wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy 

Roboty związane z budową rurociągu wodociągowego prowadzone będą w pasach drogowych 

dróg i ulic publicznych, stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo oraz na terenach należących 

do Inwestora bądź osób prywatnych. Przewidywane w pasach drogowych roboty wykonywane będą 
w wykopie otwartym oraz przy zastosowaniu metod bezwykopowych (przewiert). Projekt nie 

zakłada naruszenia konstrukcji drogowych. Prowadzone roboty wymagać będą zajęcia części pasa 

drogowego. 

Ruch samochodowy wzdłuż drogi gminnej będzie odbywał się z wykorzystaniem miejscowo 

zawężonego pasa ruchu, tzn.: na wysokości projektowanych komór ziemnych przewiertowych oraz 

wzdłuż wykopów otwartych.  

 Na czas prowadzenia robót obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu opracowana 
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przez Wykonawcę robót. 

 Ilość odcinków montażowych i ich długość wynikał będzie z przyjętego harmonogramu robót. 

Odcinki montażowe są zależne m.in. od przyjętych lokalizacji komór technologicznych dla 

wykonania przewiertów sterowanych. Na odcinkach, dla których przebieg projektowej sieci 

wodociągowej umożliwia utrzymanie ciągłości ruchu w czasie wykonywania robót, do oznakowania 

zastosować należy następujące znaki: 

− A12c i A14 z każdej strony odcinka, 

− do zabezpieczenia wykopu: bariery drogowe U 51, 

− od strony najazdu pojazdów: barierę U 53 

W przypadku niewystarczającego istniejącego oświetlenia ciągów komunikacyjnych w 

obszarze objętym zakresem robót należy zastosować dodatkowe światła ostrzegawcze. 

Wykonawca robót wystąpi na 21 dni przed zamierzonym zajęciem pasa drogowego do 

Zarządcy z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie załączając do niego harmonogram robót. 

Pozostałe wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu: 

−  szerokość pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kołowego nie może być mniejsza niż 2,5m. 

−  pojazdy budowy nie mogą zajmować pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kołowego, 

−  do oznakowania robót należy stosować znaki średnie wykonane w technice odblaskowej, 

posiadające znak bezpieczeństwa B 

−  znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy usuwać po każdym etapie robót 

zgodnie z planami oznakowania, 

−  wszystkie elementy oznakowania muszą odpowiadać przepisom zawartym w „Instrukcji 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”, „Instrukcji o znakach drogowych 

pionowych” i „Prawie o ruchu drogowym” 

−  w przypadku, gdy dany etap robót będzie uniemożliwiał dojazd do posesji należy 

poinformować o tym użytkowników posesji z odpowiednim wyprzedzeniem. 

−  znaki powinny być umieszczone w odległości od 0,5m do 2,0m od krawędzi jezdni, na 

wysokości min. 1,5m w przypadku znaków podwójnych i 2m w przypadku znaków 

pojedynczych 

−  znaki umieszczone na zaporach U-53 i U-51 powinny być w ten sposób aby dolna krawędź 
znaku nie była niżej niż górna krawędź zapory 

− Osoby wykonujące roboty powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą barwy jaskrawej z 

odblaskami. 

2.5. Uwagi 

− Wszystkie zaistniałe kolizje istniejącego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami 

należy indywidualnie rozpatrzyć na budowie. 

− Na etapie wykonawstwa może zajść konieczność przełożenia istniejącego uzbrojenia. 

− Ewentualna konieczność przełożenia istniejącego uzbrojenia kolidującego  

z projektowanymi sieciami możliwa będzie po dokonaniu odkrywki i określeniu rzeczywistej 

rzędnej istniejącego uzbrojenia. 

− Teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a w porze nocnej oświetlić. 
W miejscach przejść dla pieszych i przejazdów wykonać kładki i mostki przejazdowe. 

− Wszelkie odstępstwa od technologii zawartej w projekcie należy uzgodnić z inspektorem 

nadzoru, a w sprawach zasadniczych z zespołem autorskim. 

− Zakres robót odwodnieniowych każdorazowo ustalać z inspektorem nadzoru informując 

inwestora o ewentualnych skutkach finansowych. 

− Zobowiązuje się wykonawcę, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizować zgodnie z 

zasadami minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, natomiast po 

zakończeniu prac związanych z przedsięwzięciem przeprowadzić jego rekultywację. 
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2.6. Wykaz współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych nowych odcinków 

sieci 

 

 

Pkt X Y 
W1 5907840,12 5489519,01 

W1.1 5907841,20 5489520,30 

W2 5907845,44 5489525,77 

W3 5907851,80 5489533,70 

W4 5907838,14 5489544,62 

W5 5907824,49 5489555,53 

W6 5907799,96 5489575,25 

W7 5907772,86 5489597,03 

W8 5907748,14 5489616,90 

W9 5907721,24 5489638,54 

W10 5907670,98 5489678,94 

W11 5907665,97 5489672,69 

W12 5907629,00 5489702,61 

W13 5907606,92 5489720,09 

W14 5907557,32 5489759,93 

W15 5907507,73 5489799,76 

W16 5907486,24 5489817,01 

W16.1 5907479,58 5489808,59 

W17 5907473,70 5489827,07 

W17.1 5907472,71 5489827,87 

W18 5907478,65 5489833,23 

W19 5907464,54 5489844,66 

W20 5907434,74 5489868,58 

W21 5907404,90 5489892,53 

W22 5907382,56 5489910,41 

W23 5907346,45 5489939,27 

W24 5907310,34 5489968,13 

W25 5907278,31 5489994,13 

W26 5907269,34 5490003,52 

W27 5907266,14 5490007,55 

W28 5907262,21 5490014,32 

W29 5907253,14 5490036,29 

W30 5907235,08 5490081,26 

W31 5907226,34 5490102,42 

W32 5907213,41 5490134,83 

W33 5907201,13 5490166,03 

W34 5907179,11 5490223,99 

W35 5907161,25 5490272,36 

W36 5907132,14 5490349,63 

W37 5907129,42 5490359,70 

W38 5907127,52 5490393,47 

W39 5907128,80 5490428,28 

W40 5907130,09 5490463,10 

W41 5907131,43 5490504,68 

W42 5907132,76 5490546,26 

W43 5907133,36 5490547,20 

W44 5907133,49 5490550,71 

W45 5907132,93 5490551,76 

W46 5907135,36 5490617,00 

W47 5907137,06 5490668,74 

W48 5907138,38 5490706,68 

W49 5907139,40 5490708,33 

W50 5907139,66 5490715,81 

W51 5907138,81 5490717,39 

W52 5907140,74 5490784,97 

W53 5907140,95 5490805,08 

W54 5907140,53 5490835,96 

W55 5907139,18 5490874,27 

W56 5907137,39 5490899,30 

W57 5907134,86 5490928,65 

W58 5907131,49 5490959,38 

W59 5907128,74 5490977,36 

W60 5907109,84 5491044,93 

W61 5907106,07 5491049,05 

W62 5907106,00 5491049,60 

W62.1 5907103,31 5491049,28 

W63 5907105,15 5491056,71 

W64 5907103,44 5491056,53 
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III. INFORMACJA BIOZ  

3.1. Przedmiot, zakres i cel informacji  

Przedmiotem informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia związanych z planowaną 
budową sieci wodociągowej jest zbiór niezbędnych danych projektowych dla Kierownika Robót 

do opracowania planu BiOZ.  

Zakres informacji obejmuje: 

- charakterystykę robót budowlanych związanych z inwestycją 
- opis istniejących obiektów budowlanych  

- wskazanie przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót 

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach (lub w ich pobliżu) 

szczególnego zagrożenia zdrowia 
 

3.2. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Lp. Zakres robót / obiekt Elementy robót 

Roboty ziemne –  wytyczenie trasy rurociągów, wykonanie 

wykopów, przygotowanie ziemnych komór  

technologicznych przewiertowych 

Montaż rurociągów  

1 

Wykonanie odcinków 

rurociągów 

wodociągowych 

Zasypanie i zagęszczenie wykopów 

2 
Odtworzenie 

nawierzchni 

Wyrównanie terenu, odtworzenie nawierzchni gruntowej i 

utwardzonej. 

 

3.3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Objęty opracowaniem teren w obszarze pomiędzy ZPW Miedwie a m. Żelewo. 

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w pasie publicznej drogi gminnej oraz na 

gruntach Inwestora.  

Na terenie przewidywanych robót występują obiekty związane z infrastrukturą podziemną 
tj. sieci elektroenergetyczne,  telekomunikacyjne, wodno - kanalizacyjne, gazowe, kable 

światłowodowe a także naziemne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 

 

3.4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowa ludzi 

Ulice i drogi – w szczególności o dużym natężeniu ruchu, występuje zagrożenie potrącenia 

pracownika przez jadący samochód, podczas prowadzenia robót w ich pobliżu 

Uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących rurociągów 

kanalizacyjnych (zagrożenie zatruciem lub zakażeniem), elektroenergetycznych naziemnych i 

podziemnych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem), gazociągów (zagrożenie wybuchem, 

zatruciem). 
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3.5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych 

Do oceny poziomu zagrożenia zastosowano skalę 3 – stopniową przewidywanych obrażeń: 
zagrożenie duże ( np. śmierć, ciężkie obrażenia ciała), zagrożenie średnie (np. złamania, 

zwichnięcia, oparzenia nie rozległe), zagrożenie małe (np. stłuczenia, skaleczenia ). 

Poziom 
zagrożenia 

Przewidywane miejsce i czas wystąpienia 

zagrożenia Rodzaj przewidywanych 

zagrożeń 
Duży Średni Mały  

1. 2. 3. 4. 5. 

Porażenie prądem 

elektrycznym 
 X  

Podczas prac instalacyjnych i robót 

ziemnych, wykonywanych w pobliżu 

czynnych przewodów elektrycznych 

(doziemnych bądź nadziemnych), 

Wybuch gazu 

X   

Podczas prac instalacyjnych i robót 

ziemnych, wykonywanych w pobliżu 

czynnych gazociągów 

Upadek z wysokości 

X   

Podczas prac wykonywanych przy dużych 

głębokościach bądź wysokościach. Prace 

podczas układania  rurociągów w 

wykopach. 

Uderzenie przez spadające 

elementy, przedmioty  
X   

Podczas prac związanych z montażem 

elementów technologicznych. Prace 

podczas układania  rurociągów w 

wykopach. 

Hałas X   

Drgania ( wibracja) 
X   

Rozcinanie istniejących wodociągów. 

Zdejmowanie nawierzchni utwardzonych. 

Zagęszczanie gruntu. 

Poślizgnięcia , upadki na tym 

samym poziomie 
 X  

Upadek do zagłębień  
wykopów 

X   

Przez cały czas trwania budowy 

Termiczne  X   Procesy spawalnicze.  

Osuniecie terenu -przysypanie 

gruntem 
X   Prace wykonywane w wykopach 

Przeciążenie układu ruchu 
 X  

Ręczne przenoszenie ładunków, przez cały 

czas trwania budowy 

Potrącenie przez poruszające 

się pojazdy 
X   Prace wykonywane w pobliżu ulic i dróg. 

Uderzenie przez przenoszony 

ładunek za pomocą dźwigu  X  

Mechaniczny transport ciężkich 

elementów, przez cały czas trwania 

budowy 

Przekłucia, przecięcia 
X   

Prace demontażowe /montażowe. Przez 

cały czas trwania budowy 

Pochwycenie przez 

obracające się elementy 

maszyn i urządzeń 
technicznych 

X   Przez cały czas trwania budowy 
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3.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Wykonawca 

robót zobowiązany jest do zorganizowania instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Dla zakresu robót objętych niniejszym projektem 

robotami szczególnie niebezpiecznymi są: 
- prace wykonywane na wysokości, 

- prace wykonywane w głębokich wykopach,  

W ramach instruktażu pracownikom należy przekazać informacje związane z:  

- mogącymi wystąpić zagrożeniami,  

- zastosowanymi środkami ochronnymi przed zagrożeniami,   

- metodami prowadzenia robót/ prac szczególnie niebezpiecznych, w tym między innymi 

kolejność ich wykonywania, imienny podział pracy, szczegółowe wymagania przy wykonywaniu 

poszczególnych czynności, imienne wskazanie wyznaczonego, bezpośredniego nadzoru nad tymi 

pracami. 

3.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

prowadzonych w strefach zagrożenia 

Prace wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia to: 

- roboty ziemne. Wskazane środki techniczne: ściany wykopów  o głębokości większej jak 

1,00 m zabezpieczyć obudową pełną prefabrykowaną. Wykopy o głębokości do 3,0 m. Szerokość 
dna wykopów w których będą układane rurociągi  wykonać z uwzględnieniem przestrzeni 

roboczej.   Do wykopów wykonać bezpieczne zejścia/wyjścia. Teren prowadzonych robót 

ziemnych wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Wykopy wykonane  w pasach 

drogowych lub w pobliżu ulic: wygrodzić balustradami a w porze nocnej oświetlić światłem 

ostrzegawczym. Środki organizacyjne: uzgodnić z użytkownikami podziemnych i 

napowietrznych sieci sposób  prowadzenia robót ziemnych; na czas prowadzenia robót będących 

w kolizji z ulicami wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu samochodowego.  Przed 

przystąpieniem do robót opracować  instrukcję bezpiecznego wykonywania robót ziemnych z 

uwzględnieniem miejsc i sposobów składowania ukopanego gruntu. Na terenie objętym robotami 

ziemnymi nie wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych, niż wskazanych w projekcie.  

- hałas, drgania : pracowników wyposażyć w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne, 

- strefy niebezpieczne; wygradzać i oznaczać tablicami ostrzegawczymi, a w szczególności: 

obszary pracy maszyn do robót ziemnych, dźwigów, maszyn przewiertowych (krakingowych), 

obszary robót wykonywanych na wysokości, roboty wykonywane w pobliżu napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, prace wykonywane w pobliżu urządzeń i instalacji podziemnych, 

- materiały niebezpieczne ; postępować według wskazań określonych w karcie 

charakterystyki niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego. 
 

Opracował 

 

mgr inż. Adam Sterczak 
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  V DOKUMENTY FORMALNE I UGODNIENIA TECHNICZNE 
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